
MCO-GADP11N-001-2023

"CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO"

FECHA DE INICIO: 27/02/2023
FECHA DE CULMINACIÒN: EN EJECUCION
MONTO: $ 14771.85024
FACTURA: S/F ENTREGADO ANTICIPO 50%
RUC: 05013176550011
CONTRATISTA: CORRALES PALMA JORGE EDUARDO
FISCALIZADOR: ARQ. PAUL QUINGATUÑA (CONAGOPARE COTOPAXI)
ADMINISTRADOR: SR. KLEVER MENA (VICEPRESIDENTE GAD PR 11 DE NOVIEMBRE)

2023

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



G.A.D. PARROQUIAL RURAL

11 DE

2

HOJA DE CONTROL
MENOR CUANTÍA

N	ETAPA PREPARATORIA (OBRAS)	N.º DE HOJAS	FECHA	OBSERVACION
1	Proceso Completo MCO-GADP11N-001-2023	1 CD	13/05/2023	Contiene el proceso hasta el inicio de obra
2	Justificativo técnico	78	07/03/2023	
3	Certificación de disponibilidad presupuestaria	02	27/02/2023	
4	Verificación de catálogo electrónico	01	27/02/2023	
5	Verificación de PAC-POA y PDYOT	03	27/02/2023	
6	Especificaciones Técnicas	06	21/03/2023	
7	TDR	08	21/03/2023	
8	Pliegos	22	21/03/2023	
9	Resolución de inicio y aprobación de pliegos	04	21/03/2023	
10	Acta 1.- preguntas, respuestas y aclaraciones	03	27/03/2023	
11	Acta 2.- apertura de ofertas	02	21/04/2023	
12	Acta 3.- Convalidación de Errores	2	21/04/2023	
13	Acta 4.- Calificación de ofertas	21	21/04/2023	
14	Evaluación de ofertas – menor cuantía -SERCOP	53	21/04/2023	
15	Reporte de los proveedores adjudicados	31	21/04/2023	
16	Petición de un técnico fiscalizador	2	02/03/2023	
17	Designación del fiscalizador	2	07/03/2023	
18	Resumen de adjudicación a proveedores	3	14/05/2023	
19	Informe de resultados y recomendación de adjudicación	3	27/04/2023	
20	Resolución de adjudicación	5	27/04/2023	
21	Oferta Técnica del profesional adjudicado	95	SERCOP	
22	Invitación Socialización de obras	2	27/04/2023	
23	Notificación de adjudicación	2	27/04/2023	
24	Socialización	2	28/04/2023	
25	Renuncia de administrador delegado en sesiones	1	02/05/2023	
26	Petición Barrial sobre ubicación de la construcción	1	03/05/2023	
27	Delegación nuevo administrador	1	09/05/2023	
28	Documentos del proveedor adjudicado (personales, equipos)	46	08/05/2023	
29	Póliza de Buen Uso Anticipo	2	08/05/2023	
30	Contrato	19	09/05/2023	
31	Orden de Pago del anticipo	1	09/05/2023	
32	SPI y acreditado	3	09-10/05/2023	
33	Comprobante de egreso del anticipo	1	10/05/2023	
34	Notificación de la acreditación del anticipo al administrador, fiscalizador y al contratista	2	11/05/2023	
35	Inicio de obra	1	12/05/2023	
	La administración 2023 – 2027 será la encargada de realizar estos documentos			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

PROYECTO

CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO 11 DE NOVIEMBRE

1. Nombres y Antecedentes del Proyecto

1.1 Nombre del Proyecto.

Construcción de baños públicos en el barrio centro 11 de noviembre

1.2 Necesidad o Necesidades que se Pretenden Resolver.

Actualmente el barrio centro de la parroquia 11 de noviembre no cuenta con servicios higiénicos en el sector, por lo que los moradores y personas q usas las instalaciones como las canchas, para eventos sociales, culturales no cuentan donde realizar sus necesidades biologías por lo que es de vital importancia la construcción de dichas unidades tanto para el uso de adultos, niños, y personas de la tercera edad, y visitantes de diferentes sectores.

Con la Construcción de baños públicos en el barrio centro, de la Parroquia 11 de noviembre, se mantendrá un servicio de salubridad para las personas que lo usen y asistan a dicho lugar, preservando los recursos invertidos, mejorando los niveles de seguridad, comodidad y rapidez, a su vez promoviendo una regeneración socio económica del sector.

Con la realización de esta obra se contribuirá con el buen vivir de los habitantes dotándoles a los moradores del sector de un ambiente saludable.

1.3 Beneficiarios del Proyecto.

Con la Construcción de baños públicos en el barrio centro, en la Parroquia 11 de noviembre, se beneficiará a todos los moradores del barrio y de sectores aledaños.

1.4 Opinión de los Beneficiarios Frente al Proyecto.

La petición para la realización del proyecto fue realizada por los moradores del sector.

2. Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Mejorar las condiciones de los servicios mediante la Construcción de baños públicos en el barrio centro, de la Parroquia 11 de noviembre, renovando el ornato de la Parroquia y la seguridad del sector.

2.2 Objetivos Específicos.

- Garantizar la calidad de la obra, cumpliendo las exigencias de seguridad y comodidad que requieren los usuarios.
- Dotar a los ciudadanos del sector seguridad, ofreciéndoles servicios adecuadas además de un ambiente saludable.

3. Presupuesto y alcance

3.1 Ámbito y alcances del proyecto: productos o servicios del proyecto, área de influencia y vida útil del proyecto.

El desarrollo del proyecto comprende la Construcción de baños públicos en el barrio centro, de la Parroquia 11 de noviembre, en una extensión de 21 m2, a la misma que se les estima una vida útil de 10 años.

3.2 Presupuesto Referencial

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No.	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio global
1	NIVELACION Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO	m2	21.00	0.89	18.69
2	EXCAVACION DE CIMIENTOS	m3	1.50	8.16	12.24
3	EXCAVACION DE PLINTOS	m3	7.00	12.28	85.96
4	REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F'c=180 kg/cm2	m3	0.25	152.63	38.16
5	HORMIGON SIMPLE PLINTOS F'c=210 kg/cm2	m3	1.50	169.52	254.28
6	HORMIGON SIMPLE COLUMNA F'c=210 kg/cm2	m3	0.50	269.74	134.87
7	RELLENO COMPACTADO (solo mano de obra y agua)	m3	6.50	7.24	47.06
8	CIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA, 60% F'c=210 kg/cm2	m3	0.50	125.30	62.65
9	ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2	kg	471.00	1.93	909.03
10	HORMIGON SIMPLE CADENA INFERIOR F'c=210 kg/cm2	m3	0.80	252.92	202.34
11	EMPEDRADO EN CONTRAPISO (PIEDRA DE MINA)	m2	6.72	6.04	40.59
12	HORMIGON SIMPLE CONTRAPISO F'c=180 kg/cm2 e=5 cm	m2	6.72	9.23	62.03
13	HORMIGON SIMPLE CADENA SUPERIOR F'c=210 kg/cm2	m3	0.45	265.10	119.30
14	LOSA ALIVIANADA DE HORMIGON SIMPLE F'c=210 kg/cm2 e=15 cm INC. ENCOF Y DESENCOF	m2	6.72	33.40	224.45
15	MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 15 cm	m2	50.00	13.78	689.00
16	MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 10 cm	m2	12.00	12.36	148.32
17	MESON DE HORMIGON ARMADO a=60 cm	m	16.05	36.97	593.37
18	ENLUCIDOS HORIZONTALES M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	m2	6.72	9.78	65.72
19	ENLUCIDOS VERTICALES M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	m2	80.00	9.19	735.20
20	ENLUCIDOS FILOS M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	m	50.00	4.33	216.50
21	MASILLADO DE PISO M:1:4 e=2 cm	m2	6.00	9.74	58.44
22	MASILLADO DE LOSA M:1:4 e=2 cm	m2	6.00	9.74	58.44
23	EMPASTE PARA INTERIORES	m2	68.00	3.31	225.08
24	EMPASTE PARA EXTERIORES	m2	100.00	3.31	331.00
25	PINTURA INTERIOR, LATEX VINIL ACRILICO	m2	68.00	5.44	369.92
26	PINTURA EXTERIOR, LATEX VINIL ACRILICO	m2	100.00	5.98	598.00
27	SUM. INSTAL. DE VENTANA FIJA DE ALUMINIO INC. VIDRIO FLOTADO CLARO 4mm	m2	1.50	81.23	121.85
28	SUM. INSTAL. DE CERAMICA DE PISO	m2	15.00	20.99	314.85
29	SUM. INSTAL. DE CERAMICA EN PARED	m2	30.00	23.46	703.80
30	PUERTA PANELADA DE LAUREL LACADA 0.90x2.10 m (INCL. CERRADURA, MARCO Y TAPAMARCO)	u	3.00	275.46	826.38
31	LOUVER DE MADERA	m2	8.80	45.97	404.54
32	LAVAMANOS DE MESA EMPOTRABLE INCL. GRIFERIA	u	4.00	138.66	554.64
33	INODORO DE ALTA EFICIENCIA (BOTON SUPERIOR - INCL. ACCESORIOS Y PUNTO DESAGÜE)	u	2.00	201.29	402.58
34	URINARIO COLOR BLANCO DE PARED INC. GRIFERÍA	u	1.00	162.01	162.01
35	SUM E INSTA DE APERGOLADO DE MADERA NATURAL, VIGAS PRINCIPALES 14X7, CORREAS SECUNDARIAS 7X7 Y TIRAS CADA 15 CM DE 3X4 CM	m2	8.00	155.22	1,241.76
36	TANQUE RESERVORIO	U	1.00	300.49	300.49
37	INSTALACIONES DE AGUA POTABLE ø ½" PVC	pto	9.00	15.28	137.52
38	PUNTO DE DESAGUES PVC 50 mm	pto	4.00	16.45	65.80
39	PUNTO DE DESAGUES PVC 75 mm	pto	6.00	21.10	126.60
40	PUNTO DE DESAGUES PVC 110 mm	pto	3.00	25.51	76.53
41	CAJAS REVISION 0.60x0.60 H=0.60-0.90m H.S.F'c=210 Kg/cm2 INCL. TAPA H.A Y CERCO METALICO	u	1.00	103.28	103.28
42	SUM. INSTAL. DE REJILLA DE PISO DE ALUMINIO ø 4" INC SIFON	u	5.00	10.93	54.65
43	SUM. COLOCACION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO e=8 mm ALVEOLAR	m2	6.50	32.92	213.98
44	PUNTO DE ILUMINACION NORMAL INTERIOR 120V	u	9.00	65.14	586.26
45	PUNTO DE TOMACORRIENTE NORMAL 120V APUS ELECTRICO	u	3.00	68.11	204.33
46	TENDIDO DE CONDUCTOR THHN - CU 12 AWG	m	100.00	0.88	88.00
47	PROVISION/ INSTALACION DE TABLERO DISTRIB. 4 ESPACIOS	u	1.00	177.97	177.97
48	DESALOJO DE MATERIALES	m3	4.00	5.18	20.72
				SUBTOTAL:	**13,189.18**
				IVA 12%:	1,582.70
				TOTAL:	**14,771.88**

G.A.D. PAR

11 DE NO

5

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

Ing. Luis Gallardo S.
Consultor

Firmado electrónicamente por: JESSICA STEFANIA HIDALGO ERAZO

Ing. Jessica hidalgo
Administradora de contrato

4. Aspectos técnicos del proyecto

4.1 Tamaño del Proyecto

El proyecto estará directamente enfocado la Construcción de baños públicos en el barrio centro, de la Parroquia 11 de noviembre en una extensión de 21 m2

4.2 Localización del Proyecto

El proyecto se encuentra ubicado en el centro de la parroquia 11 de noviembre, la misma que tiene como punto de coordenadas UTM:

LONGITUD: 758998 M E; LATITUD 9899463 M S

4.3 Procesos Técnicos Necesarios

Los trabajos a efectuarse se realizarán de acuerdo al volumen de obra, planos y detalles preparados para el efecto, los mismos que se adjuntan a la presente.

Los pagos los realizará el Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural 11 de noviembre y previo el visto bueno de Fiscalización de la Institución.

Cada uno de los rubros dados a conocer en el presupuesto referencial, serán ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas, entre ellas:

1.- NIVELACIÓN Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO CON EQUIPO TOPOGRAFICO.

DESCRIPCIÓN. - Este rubro consiste en nivelar – replantear el área del terreno según el plano preparado para el efecto, colocando estacas de madera y clavos en los puntos necesarios para la ejecución del rubro.

Equipo: el equipo necesario será: herramientas menores, equipo topográfico con su respectiva mano de obra calificada (Estructura Ocupacional E2, D2, C1).

Medición y Pago: La medición y cantidad a pagarse por nivelación y replanteo será el metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

G.A.D. PARROQ... 11 DE NOVIEMBRE

2.- EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS.

DESCRIPCIÓN. - Este rubro consiste en realizar la excavación para los cimientos, el producto de la excavación se pondrá en lugar que no dificulte la construcción de los demás rubros.

Equipo: el equipo necesario será: herramientas menores con su respectiva mano de obra calificada (Estructura Ocupacional E2, D2, C1).

Medición y Pago: La medición y cantidad a pagarse por excavación de cimientos será el metro cubico (m3) debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

3.- EXCAVACIÓN PARA PLINTOS.

DESCRIPCIÓN. - Estos rubros consisten en realizar la excavación para los plintos de columnas, el producto de la excavación se pondrá en lugar que no dificulte la construcción de los demás rubros.

Equipo: el equipo necesario será: herramientas menores con su respectiva mano de obra calificada (Estructura Ocupacional E2, D2, C1).

Medición y Pago: La medición y cantidad a pagarse por excavación de plintos será el metro cubico (m3) debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

4.- REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE F´c=180kg/cm2

DESCRIPCIÓN. - Este rubro consistirá en colocar una capa de hormigón simple de F'c=180 Kg/cm2, en los plintos irá con un espesor de 5 cm, esto es con el objeto de evitar la corrosión de la armadura.

Equipo: el equipo necesario será: herramientas menores con su respectiva mano de obra calificada (Estructura Ocupacional E2, D2, C1).

Medición y Pago: La medición y cantidad a pagarse por replantillo será el metro cubico (m3) debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

5.- HORMIGON SIMPLE PLINTOS F'c=210 kg/cm2

DESCRIPCIÓN.- Estas especificaciones contiene las normas e instrucciones relativas al hormigón armado exigido para los diferentes elementos de la obra como: **plintos**, columnas, cadenas inferiores, vigas banda, losa para lo cual se utilizará hormigón simple con una resistencia a la compresión de F'c=210 Kg/cm2, probados a los 28 días, el hormigón se depositará en los encofrados distribuyéndolo uniformemente, evitando la segregación de los agregados, de acuerdo a los planos preparados para el efecto, detalles y las indicaciones del Fiscalizador.

ENCOFRADO.- Los encofrados serán lo suficientemente fuertes para satisfacer el peso del hormigón y los esfuerzos ocasionales durante la construcción. Deberán ser humedecidos inmediatamente antes de la fundición.

CURADO DEL HORMIGÓN.- Mientras la hidratación del cemento tenga lugar, 7 a 15 días el hormigón deberá ser curado.

El curado debe empezar 12 horas después de la fundición en las superficies con encofrados, e inmediatamente de desencofrar, en las otras superficies.

Los encofrados de madera deberán mantenerse húmedos.

DESENCOFRADO.- Los encofrados verticales laterales podrán ser retirados 2 días después de la fundición.

Unidad: metro cúbico (m3)

Material Mínimo:

CEMENTO.- El cemento será tipo Pórtland de la misma marca para toda la obra y deberá cumplir con los requisitos INEN 152.

G.A.D. PARR
11 DE

RIPIO - AGREGADO GRUESO.- El agregado grueso será procedente de cantera, completamente limpia y saturada para su utilización.

ARENA - AGREGADO FINO.- El agregado fino será del tamaño adecuado, y libre de impurezas como sales y compuestos orgánicos.

AGUA.- El agua para la mezcla del hormigón deberá ser limpia, sin ácidos, aceites, materiales orgánicos.

Equipo Mínimo: El equipo necesario para la construcción de los elementos de la obra será: Una hormigonera de un saco de cemento, vibrador y herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse por el hormigón simple en plintos será por unidad (m3) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional E2, Estructura ocupacional C1, Estructura Ocupacional D2.

6.- HORMIGON SIMPLE COLUMNA F'c=210 kg/cm2

DESCRIPCIÓN.- Estas especificaciones contiene las normas e instrucciones relativas al hormigón armado exigido para los diferentes elementos de la obra como: plintos, **columnas,** cadenas inferiores, vigas banda, losa para lo cual se utilizará hormigón simple con una resistencia a la compresión de F'c=210 Kg/cm2, probados a los 28 días, el hormigón se depositará en los encofrados distribuyéndolo uniformemente, evitando la segregación de los agregados, de acuerdo a los planos preparados para el efecto, detalles y las indicaciones del Fiscalizador.

ENCOFRADO.- Los encofrados serán lo suficientemente fuertes para satisfacer el peso del hormigón y los esfuerzos ocasionales durante la construcción. Deberán ser humedecidos inmediatamente antes de la fundición.

CURADO DEL HORMIGÓN.- Mientras la hidratación del cemento tenga lugar, 7 a 15 días el hormigón deberá ser curado.

El curado debe empezar 12 horas después de la fundición en las superficies con encofrados, e inmediatamente de desencofrar, en las otras superficies.

Los encofrados de madera deberán mantenerse húmedos.

DESENCOFRADO.- Los encofrados verticales laterales podrán ser retirados 2 días después de la fundición.

Unidad: metro cúbico (m3)

Material Mínimo:

CEMENTO.- El cemento será tipo Pórtland de la misma marca para toda la obra y deberá cumplir con los requisitos INEN 152.

RIPIO - AGREGADO GRUESO.- El agregado grueso será procedente de cantera, completamente limpia y saturada para su utilización.

G.A.D. PARRO
7 DE NOV

ARENA - AGREGADO FINO.- El agregado fino será del tamaño adecuado, y libre de impurezas como sales y compuestos orgánicos.

AGUA.- El agua para la mezcla del hormigón deberá ser limpia, sin ácidos, aceites, materiales orgánicos.

Además requiere de tabla de encofrado ancho 30 cm, alfajías de 6x6x240 cm, tiras de eucalipto 2.50x2.50 cm, clavos de 2 pulgadas, pingos longitud de 2.40 m, alambre galvanizado # 18, aceite quemado.

Equipo Mínimo: El equipo necesario para la construcción de los elementos de la obra será: Una hormigonera de un saco de cemento, vibrador y herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse por el hormigón simple en columna será por unidad (m3) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional E2, Estructura ocupacional C1, Estructura Ocupacional D2.

7.- RELLENO COMPACTADO (solo mano de obra y agua)

DESCRIPCIÓN. - Se procederá a rellenar con tierra del producto de la excavación de los plintos o cimientos. A medida que se va rellenando, se irá compactando en capas de 20 cm. humedecidas hasta llegar al nivel deseado.

Equipo: el equipo necesario será: herramienta menor, compactador (plancha o sapo), con su respectiva mano de obra calificada (Estructura Ocupacional E2, D2, C1).

Medición y Pago: La medición y cantidad a pagarse por relleno compactado será el metro cubico (m3) debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

8.- CIMIENTOS DE HORMIGÓN CICLÓPEO 40% PIEDRA, 60% F´c=210kg/cm2

DESCRIPCIÓN. - Una vez excavado las zanjas para los cimientos, se procederá a verter hormigón ciclópeo, el mismo que se elaborará mezclando 60% hormigón simple con una resistencia mínima a la compresión de f'c=210 Kg/cm2, a este hormigón se añadirá un volumen máximo de 40% de piedra bola, la misma que será de forma regular. La piedra bola será lavada y mojada y se colocará cuidadosamente de modo que cada una de ellas quede rodeada por todos sus lados de una capa de hormigón simple, colocándose primero el hormigón simple y luego sumergiendo la piedra bola por capas hasta alcanzar el nivel deseado.

Equipo: el equipo necesario será: herramienta menor con su respectiva mano de obra calificada (Estructura Ocupacional E2, D2, C1).

Medición y Pago: La medición y cantidad a pagarse por cimientos será el metro cubico (m3) debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

9.- ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2

DESCRIPCIÓN.- El hierro que se use en la construcción de los elementos estructurales consistirá en varillas corrugadas cuyas características mecánicas estén controladas por las normas A.S.T.M. pertinentes y de Fy=4200 Kg/cm2.

TRASLAPES.- Los traslapes deben tener una longitud mínima de 40 veces el diámetro de la varilla ó 60 cm, de éstas la mayor.

DOBLADO.- El doblado de los hierros debe hacerse en frío, el diámetro mínimo de doblez debe ser de 6 a 10 veces el diámetro de la varilla, dependiendo de la sección y la función del elemento.

COLOCACIÓN DEL REFUERZO.- Se colocará de acuerdo al plano de detalle preparado para el efecto.

Para los amarres se utilizará alambre de amarre **# 18 galvanizado.**

Equipo: el equipo necesario será: herramientas menores con su respectiva mano de obra calificada (Estructura Ocupacional E2, D2, C1).

Medición y Pago: La medición y cantidad a pagarse por acero de refuerzo será el Kilogramo (Kg) debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización

10.- HORMIGON SIMPLE CADENA INFERIOR F'c=210 kg/cm2

DESCRIPCIÓN.- Estas especificaciones contiene las normas e instrucciones relativas al hormigón armado exigido para los diferentes elementos de la obra como: plintos, columnas, **cadenas inferiores,** vigas banda, losa para lo cual se utilizará hormigón simple con una resistencia a la compresión de F'c=210 Kg/cm2, probados a los 28 días, el hormigón se depositará en los encofrados distribuyéndolo uniformemente, evitando la segregación de los agregados, de acuerdo a los planos preparados para el efecto, detalles y las indicaciones del Fiscalizador.

ENCOFRADO.- Los encofrados serán lo suficientemente fuertes para satisfacer el peso del hormigón y los esfuerzos ocasionales durante la construcción. Deberán ser humedecidos inmediatamente antes de la fundición.

CURADO DEL HORMIGÓN.- Mientras la hidratación del cemento tenga lugar, 7 a 15 días el hormigón deberá ser curado.

El curado debe empezar 12 horas después de la fundición en las superficies con encofrados, e inmediatamente de desencofrar, en las otras superficies.

Los encofrados de madera deberán mantenerse húmedos.

DESENCOFRADO.- Los encofrados verticales laterales podrán ser retirados 2 días después de la fundición.

Unidad: metro cúbico (m3)

Material Mínimo:

CEMENTO.- El cemento será tipo Pórtland de la misma marca para toda la obra y deberá cumplir con los requisitos INEN 152.

RIPIO - AGREGADO GRUESO.- El agregado grueso será procedente de cantera, completamente limpia y saturada para su utilización.

ARENA - AGREGADO FINO.- El agregado fino será del tamaño adecuado, y libre de impurezas como sales y compuestos orgánicos.

G.A.D. PARRO
11 NOVIEMBRE

AGUA.- El agua para la mezcla del hormigón deberá ser limpia, sin ácidos, aceites, materiales orgánicos.

Además requiere de tabla de encofrado ancho 30 cm, alfajías de 6x6x240 cm, tiras de eucalipto 2.50x2.50 cm, alambre galvanizado # 18, clavos de 1 ½", aceite quemado.

Equipo Mínimo: El equipo necesario para la construcción de los elementos de la obra será: Una hormigonera de un saco de cemento, vibrador y herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse por el hormigón simple en cadena inferior será por unidad (m3) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional E2, Estructura ocupacional C1, Estructura Ocupacional D2.

11.- EMPEDRADO EN CONTRAPISO (PIEDRA DE MINA)

DESCRIPCIÓN. - Sobre el suelo previamente bien apisonado y nivelado se procederá a colocar la piedra de mina, cuyos diámetros no sobrepasen los 20 cm. Cuando se vaya a colocar el hormigón, las piedras que se encuentren ya colocadas serán mojadas, para así evitar que se pierda el agua del hormigón.

Equipo: el equipo necesario será: herramientas menores, con su respectiva mano de obra calificada (Estructura Ocupacional E2, D2, C1).

Medición y Pago: La cantidad a pagarse por empedrado será el metro cuadrado (m2) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

12.- HORMIGÓN SIMPLE EN CONTRAPISO F´c=180kg/cm2 e=5cm.

DESCRIPCIÓN.- Sobre el empedrado se fundirá una capa de hormigón simple de un espesor de 5 cm., éste espesor debe ser aprobado por Fiscalización al igual que las con juntas de dilación, caso contrario, este rubro no será recibido. El hormigón a utilizarse será de resistencia mínima a la compresión de F´c=180 kg/cm2, probados a los 28 días.

Unidad: metro cuadrados (m2).

Equipo mínimo: El equipo necesario para la construcción del empedrado será de: Una Concretera de un saco de cemento herramientas menores y helicoptero alisador 7hp.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse por el hormigón en contrapiso será en metro cuadrados (m2) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional E2, Estructura ocupacional C1, Estructura ocupacional D2.

LA RESISTENCIA ESPECIFICADA A LA COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN SE COMPROBARÁ OBTENIENDO MUESTRAS CILÍNDRICAS EN PRESENCIA DE FISCALIZACIÓN, PROBADOS A LOS 28 DÍAS EN CUALQUIER UNIVERSIDAD DEL PAÍS Y ENTREGADAS ANTES DE CADA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA, DE NO SER ASÍ NO SE CANCELARÁ ESTE RUBRO. SE TOMARÁN 3 CILINDROS POR CADA 10 M3 O FRACCIÓN.

13.- HORMIGON SIMPLE CADENA SUPERIOR F'c=210 kg/cm2

DESCRIPCIÓN.- Estas especificaciones contiene las normas e instrucciones relativas al hormigón armado exigido para los diferentes elementos de la obra como: plintos, columnas, **cadenas superior,** vigas banda, losa para lo cual se utilizará hormigón simple con una resistencia a la compresión de F'c=210 Kg/cm2, probados a los 28 días, el hormigón se depositará en los encofrados distribuyéndolo uniformemente, evitando la segregación de los agregados, de acuerdo a los planos preparados para el efecto, detalles y las indicaciones del Fiscalizador.

ENCOFRADO.- Los encofrados serán lo suficientemente fuertes para satisfacer el peso del hormigón y los esfuerzos ocasionales durante la construcción. Deberán ser humedecidos inmediatamente antes de la fundición.

CURADO DEL HORMIGÓN.- Mientras la hidratación del cemento tenga lugar, 7 a 15 días el hormigón deberá ser curado.

El curado debe empezar 12 horas después de la fundición en las superficies con encofrados, e inmediatamente de desencofrar, en las otras superficies.

Los encofrados de madera deberán mantenerse húmedos.

DESENCOFRADO.- Los encofrados verticales laterales podrán ser retirados 2 días después de la fundición.

Unidad: metro cúbico (m3)

Material Mínimo:

CEMENTO.- El cemento será tipo Pórtland de la misma marca para toda la obra y deberá cumplir con los requisitos INEN 152.

RIPIO - AGREGADO GRUESO.- El agregado grueso será procedente de cantera, completamente limpia y saturada para su utilización.

ARENA - AGREGADO FINO.- El agregado fino será del tamaño adecuado, y libre de impurezas como sales y compuestos orgánicos.

AGUA.- El agua para la mezcla del hormigón deberá ser limpia, sin ácidos, aceites, materiales orgánicos.

Además requiere de tabla de encofrado ancho 30 cm, alfajías de 6x6x240 cm, tiras de eucalipto 2.50x2.50 cm, alambre galvanizado # 18, clavos de 1 ½", aceite quemado.

Equipo Mínimo: El equipo necesario para la construcción de los elementos de la obra será: Una hormigonera de un saco de cemento, vibrador y herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse por el hormigón simple en cadena inferior será por unidad (m3) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional E2, Estructura ocupacional C1, Estructura Ocupacional D2.



14.- LOSA ALIVIANADA DE HORMIGON SIMPLE F'c=210 kg/cm2 e=15cm INC. ENCOF Y DESENCOF

DESCRIPCIÓN.- Estas especificaciones contiene las normas e instrucciones relativas al hormigón armado exigido para los diferentes elementos de la obra como: plintos, columnas, cadenas superior, vigas banda, **losa** para lo cual se utilizará hormigón simple con una resistencia a la compresión de F'c=210 Kg/cm2, probados a los 28 días, el hormigón se depositará en los encofrados distribuyéndolo uniformemente, evitando la segregación de los agregados, de acuerdo a los planos preparados para el efecto, detalles y las indicaciones del Fiscalizador.

ENCOFRADO.- Los encofrados serán lo suficientemente fuertes para satisfacer el peso del hormigón y los esfuerzos ocasionales durante la construcción. Deberán ser humedecidos inmediatamente antes de la fundición.

CURADO DEL HORMIGÓN.- Mientras la hidratación del cemento tenga lugar, 7 a 15 días el hormigón deberá ser curado.

El curado debe empezar 12 horas después de la fundición en las superficies con encofrados, e inmediatamente de desencofrar, en las otras superficies.

Los encofrados de madera deberán mantenerse húmedos.

DESENCOFRADO.- Los encofrados verticales laterales podrán ser retirados 2 días después de la fundición.

Unidad: metro cúbico (m2)

Material Mínimo:

CEMENTO.- El cemento será tipo Pórtland de la misma marca para toda la obra y deberá cumplir con los requisitos INEN 152.

RIPIO - AGREGADO GRUESO.- El agregado grueso será procedente de cantera, completamente limpia y saturada para su utilización.

ARENA - AGREGADO FINO.- El agregado fino será del tamaño adecuado, y libre de impurezas como sales y compuestos orgánicos.

AGUA.- El agua para la mezcla del hormigón deberá ser limpia, sin ácidos, aceites, materiales orgánicos.

Además requiere de tabla de encofrado ancho 30 cm, alfajías de 6x6x240 cm, tiras de eucalipto 2.50x2.50 cm, alambre galvanizado # 18, clavos de 1 ½", aceite quemado.

Equipo Mínimo: El equipo necesario para la construcción de los elementos de la obra será: Una hormigonera de un saco de cemento, vibrador y herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse por el hormigón simple en cadena inferior será por metro cuadrado (m2) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional E2, Estructura ocupacional C1, Estructura Ocupacional D2.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

15.- MAMPOSTERÍA DE BLOQUE DE 15 cm.

DESCRIPCIÓN. - Se construirán utilizando mortero de cemento-arena de dosificación 1:4. Los bloques de 15 cm se colocarán en agua el momento de ser usados, por hileras perfectamente niveladas y aplomadas, con las uniones verticales sobre el centro mampuesto y bloque inferior, para obtener una buena trabazón.

El mortero deberá colocarse en la base y en los lados de los bloques en un espesor no menor de 1 cm. La mampostería se elevará en hileras horizontales, sucesivas y uniformes hasta alcanzar los niveles, formas y dimensiones detallados en planos y/o indicaciones del Fiscalizador.

Equipo.- El equipo necesario para la ejecución de mampostería será: herramientas menores y andamios, con su respectiva mano de obra calificada (Estructura Ocupacional E2, D2, C1).

Medición y Pago: La medición y cantidad a pagarse por mampostería será el metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

16.- MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 10 cm

DESCRIPCIÓN.- Se construirán utilizando mortero de cemento-arena de dosificación 1:4. Los bloques de 10 cm se colocarán completamente saturados de agua el momento de ser usados, por hileras perfectamente niveladas y aplomadas, con las uniones verticales sobre el centro mampuesto y bloque inferior, para obtener una buena trabazón.

El mortero deberá colocarse en la base y en los lados de los bloques en un espesor no menor de 1 cm. La mampostería se elevará en hileras horizontales, sucesivas y uniformes hasta alcanzar los niveles, formas y dimensiones detallados en planos.

Unidad: metro cuadrado (m2).

Equipo Mínimo: El equipo necesario para la mamposteria de bloque de 10 cm será de: herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse por la mampostería de 10 cm será por unidad (m2) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional E2, Estructura ocupacional C1, Estructura Ocupacional D2.

17.- MESON DE HORMIGON ARMADO A=60 cm

DESCRIPCIÓN. - Será una loseta de 6 centímetros de espesor, se construirá en hormigón armado de F'c= 210 Kg/cm2, con las dimensiones y características establecidas en los detalles correspondientes, sin embargo, se deberán realizar los ajustes necesarios en obra, su acabado será masillado y alisado, dejándose el orificio dentro del que se alojará el fregadero. Esta loseta deberá estar empotrada 5 centímetros dentro de la mampostería.

Unidad: Metro lineal (m).

Material Mínimo: Cemento, arena, ripio, agua, tabla de encofrado A=20 cm, pingos L=2.40 m, acero refuerzo F'y=4200 kg/cm2, alambre galvanizado # 18, clavos de 2".

Equipo Mínimo: herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse será por metro lineal (m) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional E2, Estructura ocupacional C1, Estructura Ocupacional D2.

18.- ENLUCIDOS HORIZONTALES M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO

DESCRIPCIÓN.- Los enlucidos horizontales serán enlucidos con un mortero 1:4 (cemento-arena) el espesor de estos será de 2 cm., el acabado será uniforme.

Unidad: metro cuadrado (m2)

Material Mínimo: Cemento, arena, agua, andamios.

Equipo Mínimo: El equipo necesario para los enlucidos horizontales será de: herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse por los enlucidos horizontales será por unidad (m2) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional E2, Estructura ocupacional C1, Estructura ocupacional D2.

19.- ENLUCIDOS VERTICALES M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO

DESCRIPCIÓN.- Los enlucidos verticales con mortero 1:4 (cemento-arena), el espesor de estos será de 2 cm., el acabado será uniforme.

Unidad: metro cuadrado (m2)

Material Mínimo: Cemento, arena, agua, andamios.

Equipo Mínimo: El equipo necesario para los enlucidos horizontales será de: herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse por los enlucidos verticales será por unidad (m2) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional E2, Estructura ocupacional C1, Estructura ocupacional D2.

20.- ENLUCIDOS FILOS M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO

DESCRIPCIÓN.- Los enlucidos de filos de ventana con mortero 1:4 (cemento-arena), el espesor de estos será de 2 cm., el acabado será uniforme.

Unidad: metro cuadrado (m2)

Material Mínimo: Cemento, arena, agua.



Equipo Mínimo: El equipo necesario para los enlucidos horizontales será de: herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse por los enlucidos de filos será por unidad (m2) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional E2, Estructura ocupacional C1, Estructura ocupacional D2.

21.- MASILLADO DE PISO M:1:4 e=2 cm

DESCRIPCIÓN.- El acabado deberá ser completamente uniforme, se efectúa su aplicación con un mortero 1:4 y de espesor 2 cm., sobre pisos y losas de hormigón para nivelarlos y lograr las características de acabado terminado de piso o con la superficie que permita la posterior aplicación de un recubrimiento. Los materiales serán ubicados en un sitio próximo al sitio de trabajo, tratando de que el recorrido que tenga que efectuar la masilla sea el más corto, el hormigón que va a recibir el masillado tendrá una superficie limpia, húmeda y rugosa, por lo que si es necesario se picará (chicoteará), para conseguir una mejor adherencia con el masillado.

El período de curado mínimo será de 7 días o hasta que alcance el 70% de su resistencia. El tiempo y la forma de curado serán establecidos conjuntamente con la Fiscalización y en todo caso consistirá en el humedecimiento continuo de los masillados ejecutados.

Unidad: Metro cuadrado (m2)

Equipo Mínimo: El equipo necesario para el masillado de piso será de: herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse por el masillado será por unidad (m2) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional E2, Estructura ocupacional C1, Estructura Ocupacional D2.

22.- MASILLADO DE LOSA M:1:4 e=2 cm

DESCRIPCIÓN.- El acabado deberá ser completamente uniforme, se efectúa su aplicación con un mortero 1:4 y de espesor 2 cm., sobre pisos y losas de hormigón para nivelarlos y lograr las características de acabado terminado de piso o con la superficie que permita la posterior aplicación de un recubrimiento. Los materiales serán ubicados en un sitio próximo al sitio de trabajo, tratando de que el recorrido que tenga que efectuar la masilla sea el más corto, el hormigón que va a recibir el masillado tendrá una superficie limpia, húmeda y rugosa, por lo que si es necesario se picará (chicoteará), para conseguir una mejor adherencia con el masillado.

El período de curado mínimo será de 7 días o hasta que alcance el 70% de su resistencia. El tiempo y la forma de curado serán establecidos conjuntamente con la Fiscalización y en todo caso consistirá en el humedecimiento continuo de los masillados ejecutados.

Unidad: Metro cuadrado (m2)

G.A.D. PARRO

17 DE

EMBRE

Equipo Mínimo: El equipo necesario para el masillado de piso será de: herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse por el masillado será por unidad (m2) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional E2, Estructura ocupacional C1, Estructura Ocupacional D2.

23.- EMPASTE (interiores y exteriores) Y PINTURA (interiores y exteriores), LATEX VINIL ACRILICO, #24, 25, 26

DESCRIPCIÓN. - Conjunto de operaciones para colorear con una película delgada, elástica y fluida las superficies acabadas y pulidas de las edificaciones, para lograr protección contra el uso, la intemperie y los agentes químicos. El empaste se colocará en las áreas destinadas tanto en el interior como en el exterior dejando listo el área, para posteriormente se coloque la pintura será de caucho tipo látex vinil acrílico y será aplicada en toda la superficie interior y exterior; debiendo ser resistente a la acción de la luz solar, conservar la elasticidad para no agrietarse con variaciones naturales de temperatura, fáciles de aplicar, resistente a la acción de la intemperie, formar películas de transparencia mínima.

Las superficies que se vayan a ser empastadas y pintadas deberán estar libres de aceites, grasas, polvo y cualquier otra sustancia extraña y previamente a la aplicación de la pintura serán tratadas con lija.

Aprobada la preparación de la superficie y verificada su uniformidad se aplicará la primera capa de pintura, esta capa será aplicada en superficies completas y tramos uniformes para permitir un control adecuado, aprobada la primera capa de pintura se procederá a aplicar la segunda capa con la que se logrará una superficie uniforme en tono y color, sin defectos perceptibles a la vista.

Unidad: Metro cuadrado (m2)

Material Mínimo: Resina, empaste, pintura látex vinil acrílica, lija, andamios.

Equipo Mínimo: El equipo necesario para la elaboración de este rubro pintar será: herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse por la elaboración de este rubro pintar será por unidad (m2) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional E2, Estructura ocupacional C1, Estructura ocupacional D2.

27.- SUM. INSTAL. DE VENTANA FIJA DE ALUMINIO INC. VIDRIO FLOTADO CLARO 4 mm.

DESCRIPCIÓN. - Serán todas las actividades que se requieren para la fabricación e instalación de ventanas fijas y en perfiles de aluminio anodizado, con todos los sistemas de fijación, anclaje y seguridad que se requiere, y que son de acceso público.
El objetivo será la construcción e instalación de todas las ventanas fijas elaboradas con perfiles de aluminio y vidrio flotado de 4 mm, según el sistema especificado y los diseños

G.A.D. PARROQUIAL

que se señalen en planos del proyecto, detalles de fabricación e indicaciones de la Dirección Arquitectónica o Fiscalización.

Unidad: metro cuadrado (m2).

Materiales mínimos: Vidrio flotado de 4 mm, perfilería de aluminio.

Equipo mínimo: Herramienta menor.

Medición y Forma de Pago: Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2).

Mano de obra mínima calificada: E2, C1, D2.

28.- SUM. INTAL. DE CERÁMICA DE PISO

DESCRIPCIÓN.- La cerámica de pared será previamente humedecidos se fijarán con cemento puro-arena, se la realizará mediante la colocación de crucetas, la tolerancia máxima de nivel entre piezas será de 1 mm. y el emporado de las juntas se realizará con una mezcla en partes iguales de cemento blanco y litopón. En el caso de tener que recortar las baldosas se usará la moladora de tal forma que el corte será perfecto, el emporado será con porcelana. Se revestirá con cerámica de pared de dureza 5 o superior, esta será escogida con el Fiscalizador.

Unidad: Metro cuadrado (m2).

Material Mínimo: Cerámica de piso, mortero adhesivo para cerámica, emporador de cerámica porcelana, agua.

Equipo Mínimo: El equipo necesario para la colocación de la cerámica será: herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse por la colocación del bebedero será por unidad (m2) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional E2, Estructura ocupacional C1, Estructura ocupacional D2.



29.- SUM. INTAL. DE CERÁMICA EN PARED

DESCRIPCIÓN. - La cerámica de pared será previamente humedecidos se fijarán con cemento puro-arena, se la realizará mediante la colocación de crucetas, la tolerancia máxima de nivel entre piezas será de 1 mm. y el emporado de las juntas se realizará con una mezcla en partes iguales de cemento blanco y litopón. En el caso de tener que recortar las baldosas se usará la moladora de tal forma que el corte será perfecto, el emporado será con porcelana. Se revestirá con cerámica de pared de dureza 5 o superior, esta será escogida con el Fiscalizador.

Unidad: Metro cuadrado (m2).

Material Mínimo: Cerámica de pared, mortero adhesivo para cerámica, porcelana, agua.

Equipo Mínimo: El equipo necesario para la colocación de la cerámica será: herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse por la colocación del bebedero será por unidad (m2) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional E2, Estructura ocupacional C1, Estructura ocupacional D2.

30.- PUERTA PANELADA DE LAUREL LACADA 0.90X2.10 M (INCL. CERRADURA, MARCO Y TAPAMARCO)

DESCRIPCIÓN.- Las puertas serán de una hoja y paneladas de laurel, llevarán marcos y tapamarcos del mismo material. La madera debe ser seca, sin "ojos" o imperfecciones visibles, las dimensiones serán las que se encuentran en obra. Las puertas deberán ser lacadas.

Unidad: Unidad (U)

Material Mínimo: Puerta panelada de laurel 0.90x2.10 m (incl., cerradura, marco y tapamarco), clavos de 2", espuma de poliuretano 750ml.

Equipo Mínimo: El equipo necesario para la elaboracion y colocación de la puerta será: herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse por la elaboración y colocación de la puerta de madera será por unidad (U) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional E2, Estructura ocupacional C1, Estructura ocupacional D2.

31.- LOUVER DE MADERA

DESCRIPCIÓN.- Los louver de madera serán colocados de acuerdo a la especificación que se detalle en los planos. La madera debe ser seca, sin "ojos" o imperfecciones visibles, las dimensiones serán las que se encuentran en obra, y deberán ser lacadas.

Unidad: metro cuadrado (m2)

Material Mínimo: louver de madera (rombo 15x15).

Equipo Mínimo: El equipo necesario para la elaboracion y colocación de la puerta será: herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse por la elaboración y colocación de la puerta de madera será por metro cuadrado (m2) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional E2, Estructura ocupacional C1, Estructura ocupacional D2.

32.- LAVAMANOS DE MESA EMPOTRABLE INCL. GRIFERIA

G.A.D. PARROQUIAL
11 DE NOVIEMBRE

DESCRIPCIÓN. - Los lavamanos de mesa empotrable incl.. grifería sean colados donde se especifica los planos de detalle, llevarán todos los accesorios, llave empotrable, llave automático lavabo (1/2") 8.3 lt/ciclo, llave angular Ø ½" y tubo de abasto, sifón y desagüe PVC Ø 2"(lavamanos).

Unidad: Unidad (U)

Material Mínimo: llave empotrable, llave automático lavabo (1/2") 8.3 lt/ciclo, llave angular Ø ½" y tubo de abasto, sifón y desagüe PVC Ø 2"(lavamanos).

Equipo Mínimo: El equipo necesario para la colocacion del lavamanos será: herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse por la colocación del lavamanos será por unidad (U) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional C1, Estructura ocupacional D2.

33.- INODORO DE ALTA EFICIENCIA (Botón superior - INCL. ACCESORIOS Y PUNTO DE DESAGÜE)

DESCRIPCIÓN.- Los inodoros serán de alta eficiencia (botón superior) de porcelana vitrificada, tendrán accesorios internos, el desalojo tendrá que ser de aspersión. Se asentará con un mortero 1:1 (cemento gris-cemento blanco). Se conectarán con llaves angulares ø ½" y tubo de abasto, inodoro de alta eficiencia, silicón, teflón, anillo de cera, tirafondo 4", taco Fisher #10, broca de concreto #10, codo pvc Ø4"D

Unidad: Unidad (U)

Material Mínimo: llaves angulares ø ½" y tubo de abasto, inodoro de alta eficiencia, silicón, teflón, anillo de cera, tirafondo 4", taco Fisher #10, broca de concreto #10, codo pvc Ø4"D

Unidad: Unidad (U)

Equipo Mínimo: El equipo necesario para la colocacion del inodoro será: herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse por la colocación del inodoro será por unidad (U) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional C1, Estructura ocupacional D2.

33.- URINARIO COLOR BLANCO DE PARED INC. GRIFERÍA

DESCRIPCIÓN.- Todos los trabajos de instalaciones sanitarias, deberán sujetarse a las indicaciones expresadas en los detalles respetando siempre los diámetros, clases de materiales y pendientes. La tubería será de PVC, se colocarán desde los inodoros, lavamanos, **urinarios** y fregaderos, hasta la caja de revisión. Los sumideros son elementos que permiten el desalojo de las aguas lluvias o aguas de limpieza hacia la red de desagüe.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Unidad: Unidad (U).

Material Mínimo: urinario (kit de instalación), llave automática para urinario 1lt/ciclo, llave angular Ø ½" y tubo de abasto, silicón 300ml, teflón, 15m, tirafondo 4", taco Fisher #10, broca de concreto #10.

Equipo Mínimo: herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse será por unidad (U) debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional C1, Estructura Ocupacional D2.

35.- SUM. E INSTAL. DE SUM. E INSTAL. DE APERGOLADO DE MADERA NATURAL, VIGAS PRINCIPALES 14x7, CORREAS SECUNDARIAS 7x7 y TIRAS CADA 15cm de 3x4cm.

DESCRIPCIÓN.- El apergolado de madera natural, vigas principales 14x7, correas secundarias 7x7 y tiras cada 15cm de 3x4cm, serán colocados de acuerdo a la especificación que se detalle en los planos. La madera debe ser seca, sin "ojos" o imperfecciones visibles, las dimensiones serán las que se encuentran en obra, y deberán ser lacadas.

Unidad: metro cuadrado (m2)

Material Mínimo: apergolado de madera natural, vigas principales 14x7, correas secundarias 7x7 y tiras cada 15cm de 3x4cm

Equipo Mínimo: El equipo necesario para la elaboracion y colocación de la puerta será: herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse por la elaboración y colocación de la puerta de madera será por metro cuadrado (m2) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional E2, Estructura ocupacional C1, Estructura ocupacional D2.

36.- INSTALACIONES DE AGUA POTABLE ø ½" PVC

DESCRIPCIÓN.- Este rubro consiste en realizar lo siguiente: las tomas (puntos) para inodoros, lavamanos, urinarios. Para la construcción de estos rubros se utilizará tubería y accesorios de P.V.C. ø ½".

Unidad: Punto (pto).

Material Mínimo: Tubería PVC ø ½", teflón, universal pvc ø ½", codos pvc ø ½", tee pvc ø ½", soldadura para tubería, neplo pvc ½", tapon hembra pvc Ø 1/2".

Equipo Mínimo: El equipo necesario para la colocacion de las instalaciones de agua potable será de: herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse por la instalacion de agua potable será por unidad (pto) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

G.A.D. PARROQUIAL

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional E2, Estructura ocupacional C1, Estructura Ocupacional D2.

37.- PUNTO DE DESAGUES PVC 50 mm

DESCRIPCIÓN.- Todos los trabajos de instalaciones sanitarias, como este rubro punto de desague pvc 50mm, deberán sujetarse a las indicaciones expresadas en los detalles respetando siempre los diámetros, clases de materiales y pendientes. La tubería será de PVC, se colocarán desde los inodoros y lavamanos hasta la caja de revisión. Los sumideros son elementos que permiten el desalojo de las aguas lluvias o aguas de limpieza hacia la red de desagüe. Todos los sumideros deberán ser por principio un aparato que permita tener un cierre hidráulico perfecto. Los sumideros serán con sifón PVC ø 4" con rejilla de aluminio de ø 4", y se colocará en el piso.

Unidad: Punto (pto)

Material Mínimo: Tubería pvc ø 2" D, codos pvc ø 2" D, yee pvc 4" a 2", soldadura liquida, solvente limpiador.

Equipo Mínimo: El equipo necesario para los puntos de desague será de: herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse será por punto (pto) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional E2, Estructura ocupacional C1, Estructura Ocupacional D2.

38.- PUNTO DE DESAGUES PVC 75 mm

DESCRIPCIÓN.- Todos los trabajos de instalaciones sanitarias, como este rubro punto de desague pvc 75mm, deberán sujetarse a las indicaciones expresadas en los detalles respetando siempre los diámetros, clases de materiales y pendientes. La tubería será de PVC, se colocarán desde los inodoros y lavamanos hasta la caja de revisión. Los sumideros son elementos que permiten el desalojo de las aguas lluvias o aguas de limpieza hacia la red de desagüe. Todos los sumideros deberán ser por principio un aparato que permita tener un cierre hidráulico perfecto. Los sumideros serán con sifón PVC ø 4" con rejilla de aluminio de ø 4", y se colocará en el piso.

Unidad: Punto (pto)

Material Mínimo: Tubería pvc ø 3" D, codos pvc ø 3" D, soldadura liquida, solvente limpiador.

Equipo Mínimo: El equipo necesario para los puntos de desague será de: herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse será por punto (pto) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional E2, Estructura ocupacional C1, Estructura Ocupacional D2.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 17 DE NOVIEMBRE

39.- PUNTO DE DESAGUES PVC 110 mm

DESCRIPCIÓN.- Todos los trabajos de instalaciones sanitarias, como este rubro punto de desague pvc 110mm, deberán sujetarse a las indicaciones expresadas en los detalles respetando siempre los diámetros, clases de materiales y pendientes. La tubería será de PVC, se colocarán desde los inodoros y lavamanos hasta la caja de revisión. Los sumideros son elementos que permiten el desalojo de las aguas lluvias o aguas de limpieza hacia la red de desagüe. Todos los sumideros deberán ser por principio un aparato que permita tener un cierre hidráulico perfecto. Los sumideros serán con sifón PVC ø 4" con rejilla de aluminio de ø 4", y se colocará en el piso.

Unidad: Punto (pto).

Material Mínimo: Tubería pvc ø 2" D, codos pvc ø 2" D, soldadura liquida, solvente limpiador.

Equipo Mínimo: El equipo necesario para los puntos de desague será de: herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse será por unidad (pto) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional E2, Estructura ocupacional C1, Estructura Ocupacional D2.

40.- CAJAS DE REVISION 0.60x0.60 H=0.60-0.90m H.S. F´c=210 kg/cm2 INCL. TAPA DE H.A. Y CERCO METALICO

DESCRIPCIÓN.- Todos los trabajos de instalaciones sanitarias, como este rubro cajas de revisión deberán sujetarse a las indicaciones expresadas en los detalles respetando siempre los diámetros, clases de materiales y pendientes.

La tubería será de PVC, se colocarán desde los inodoros y lavamanos hasta la caja de revisión. La caja de revisión será construida en el sitio especificado en el detalle con ladrillo chambón en una área libre de 60x60 cm., y 60 cm., de profundidad e irán revestidas interiormente con un masillado y alisado de dosificación 1:4 (cemento-arena), con la finalidad que no se produzcan filtraciones y la evacuación de las aguas servidas sea rápida.

Unidad: Unidad (U).

Material Mínimo: cemento, arena, ripio, agua, acero refuerzo f'y=4200 kg/cm2, alambre galvanizado # 18, Angulo L50x50x4 mm A36, alfajías de 4x5x240cm, electrodos, aceite quemado, disco de corte.

Equipo Mínimo: El equipo necesario para los puntos de desague será de: herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse por el punto de desague será por unidad (pto) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional E2, Estructura ocupacional C1, Estructura Ocupacional D2.

41.- SUM. INSTAL. DE REJILLA DE PISO DE ALUMINIO ø 4" INC SIFON

DESCRIPCIÓN.- Los sumideros son elementos que permiten el desalojo de las aguas lluvias o aguas de limpieza hacia la red de desagüe. Todos los sumideros deberán ser por principio un aparato que permita tener un cierre hidráulico perfecto. Los sumideros serán con sifón PVC ø 4" con rejilla de aluminio de ø 4", y se colocará en el piso.

Unidad: Unidad (U)

Material Mínimo: Rejilla de aluminio 4", sifón PVC ø 4", cemento, arena, agua.

Equipo Mínimo: El equipo necesario para la colocación de las rejillas será de: herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse por la colocación de las rejillas será por unidad (U) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional D2.

42.- SUM. COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE POLICARBONATO e=8mm ALVEOLAR

DESCRIPCIÓN.- Se instalará láminas de policarbonato alveolar de estructura multipared con características extraordinarias en cuanto a resistencia mecánica, bajo peso, translucidez, el material es co-extrusionado, de excelente calidad al paso de la luz y protección a los rayos UV. El policarbonato alveolar o superior será de espesor 8mm, en dos paredes, se colocará Conectores (base-tapa), pernos, arandelas, U de aluminio, cinta para policarbonato, a más se deberá regir a la ficha técnica del fabricante para su instalación. El color se determinará por parte de la Fiscalización en acuerdo con la dirección.

Equipo: el equipo necesario será: herramienta menor y andamios, con su respectiva mano de obra calificada (Estructura Ocupacional E2, D2, C1).

Medición y Pago: La medición y cantidad a pagarse por policarbonato alveolar será el metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

43.- PUNTO DE ILUMINACIÓN NORMAL INTERIOR 120V

DESCRIPCIÓN.- Estas tienen por objeto dar servicio de iluminación interna, serán instalados como se detalla su ubicación el respectivo plano y se utilizarán los siguientes componentes:

Unidad: Unidad (U)

Material Mínimo: interruptor simple, conector EMT ½", unión EMT ½", cajetín octogonal grande C/T, cable flexible sucre 2x14, capuchón A/T, abraz. Metalica de arco de ½", clavo de acero 25mm (1"), fulminante, tubería conduit EMT ½", tacos tornillos, cajetín rectangular

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Equipo Mínimo: herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse por la colocación del punto de iluminación será por unidad (U) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional E2, Estructura ocupacional C1, Estructura ocupacional D2.

44.- PUNTO DE TOMACORRIENTE NORMAL 120V

Descripción. –Son elementos de salida de corriente hacia elementos de carga como equipos electrónicos, se requiere que sea doble para tener más conexiones y polarizado para descarga de corriente excesiva y protección en equipos electrónicos, su ubicación ira a una distancia no mayor a 30 cm desde el nivel del suelo.

Para la instalación interna del tomacorriente es necesario indicar que los conductores deberán ir bien ajustados a los elementos de sujeción siendo el caso los tornillos que se encuentran en la parte trasera del elemento, fijarse bien las líneas de conexión fase (+), neutro (-) y tierra por lo general están determinadas por colores o con señalética, como se van a instalar en cajetines metálicos la recomendación es dejar bien aislado el tomacorriente del cajetín con cinta aislante tape, para evitar electrocución por fugas de descarga hacia la mampostería del sitio.

Materiales. - conector EMT ½", tubería conduit EMT ½", unión EMT ½", cable THHN 12 AWG, caja cuadrada 10x10, caja rectangular, material menudo, capuchón A/T, tomacorriente polarizado doble, anillado BX de 1/2, abrazadera metálica.

Equipo Mínimo*:* Herramienta Menor

Mano De Obra Calificada: Técnico liniero eléctrico D2.

Medición Y Forma De Pago: Su medición está dada por UNIDAD, para su pago debe está debidamente ejecutado en el sitio, buen estado del material, instalado y puesta en marcha; verificado por parte de fiscalización.

45. TENDIDO CONDUCTOR THHN – CU 12 AWG

DESCRIPCIÓN.- El conductor seleccionado para el diseño de este circuito es conductor THHN – CU 12 AWG. Se dejará una guía para los conductores 2x12, esta guía en un alambre galvanizado que pasa de extremo a extremo en las mangueras de ½ ", una vez colocada la guía de pondrá taipe en las puntas para evitar que las mangueras se tapen. La acometida cumplirá con las normas del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador y la Empresa Eléctrica Cotopaxi S.A.

Unidad: Metro lineal (m)

Material Mínimo: Conductor #12 THHN – CU 12 AWG.

Equipo Mínimo: El equipo necesario será: herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse será por metro lineal (m) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado en el sitio, buen estado del material, instalado y puesta en marcha; verificado y aceptado por la Fiscalización.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional E2, Estructura ocupacional D2.

46. PROVISIÓN / INSTALACIÓN de TABLERO DISTRIB. DE 4 ESPACIOS

DESCRIPCIÓN. - El tablero de distribución será un gabinete metálico doble fondo para 4 puntos, pintado electrostáticamente de color beige, irá instalado acorde al plano, y alimentará, con circuitos de 110 o 220 voltios, en este tablero se instalarán los siguientes elementos: BREAKERS 2 X 32 A , BREAKERS 2 X 32 A, BREAKERS 2 X 16 A. Todos los conductores serán etiquetados acorde a las normativas del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador y la Empresa Eléctrica Cotopaxi S.A.

Unidad: Unidad (U)

Material Mínimo: caja térmica de distribución 4 puntos, breakers terminco 16 AMP – 1P, breakers terminco 32 AMP – 1P, breakers terminco 63 AMP – 1P, terminales tipo pin para cables

Equipo Mínimo: El equipo necesario será: herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse será por unidad (U) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado en el sitio, buen estado del material, instalado y puesta en marcha; verificado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional C1, Estructura ocupacional E2, Estructura ocupacional D2.

47.- DESALOJO DE MATERIAL

DESCRIPCION.- Se procederá al retiro de todos los escombros producidos en los diferentes rubros del presupuesto, el sitio del desalojo determinará Fiscalización.

Unidad: Metro cúbico (m3)

Equipo Mínimo: El equipo necesario para el desalojo de los materiales y escombros será: herramientas menores.

Medición y Forma de Pago: La cantidad a pagarse por el desalojo de los materiales y escombros será por unidad (m3) con aproximación de dos decimales debidamente ejecutado y aceptado por la Fiscalización.

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional E2, Estructura ocupacional C1.

4.4 Instalaciones y Equipos Requeridos

De acuerdo al análisis de los precios unitarios (APU) de cada uno de los rubros, las instalaciones y equipos requeridos serán:

EQUIPO MÍNIMO:

DESCRIPCION	cant
AMOLADORA 6500 RPM	1
ANDAMIOS	1
COMPACTADORA (SAPO)	1

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

CONCRETERA 1 SACO 13HP	1
CORTADORA PORCELANATO/CERAMICA	1
ELEVADOR A GASOLINA 15HP	1
ENCOFRADO METALICO 0.60x1.20 m	1
ENCOFRADO METALICO COLUMNAS	1
ENCOFRADO METALICO DE LOSA	1
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1
ESCALERA	1
HELICÓPTERO ALISADOR 7HP	1
SOLDADORA ELECTRICA 240 A	1
VIBRADOR 5HP	1
VOLQUETA	1

Nota: Se requerirá que se presente la factura o matricula de los equipos requeridos o a su vez el compromiso de alquiler.

4.5 Experiencia del Oferente

El oferente deberá cumplir con la experiencia especifica de haber participado en la construcción de obras civiles al presente proyecto que sumadas hasta 2 obras sean = 10% del monto referencial para este proyecto.

Nota: El oferente deberá justificar la participación de las obras con un certificado otorgado por la institución responsable de la obra o presentar las afiliaciones al IESS, las mismas que deberán tener una temporalidad máxima de 20 años atrás.

Adjuntará a la oferta obligatoriamente las copias simples de las actas de entrega- recepción provisional o definitiva, con su respectiva planilla de liquidación de las obras ejecutadas con el fin de verificar los rubros afines al objeto de contratación como contratista, superintendente, supervisor o residente

4.6 Personal técnico Requerido para la Ejecución

Se requiere un Residente de Obra (Ing. Civil o Arquitecto) que podrá ser el mismo oferente para este proyecto.

4.7 Experiencia Requerida del Personal Técnico para la Ejecución

El profesional deberá tener experiencia en obras que sumen por lo menos el 10% del monto para el presente proyecto.

Nota: El residente de la obra deberá tener experiencia en al menos una obra justificada con certificado otorgado por la institución responsable de la obra o presentar las afiliaciones al IESS, la misma que deberá tener una temporalidad máxima de 20 años atrás.

Adjuntará a la oferta obligatoriamente las copias simples de las actas de entrega- recepción provisional o definitiva, con su respectiva planilla de liquidación de las obras ejecutadas con el fin de verificar los rubros afines al objeto de contratación como contratista, superintendente, supervisor o residente.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE 27

5. Programación y Organización del Proyecto

5.1 Programación de actividades.

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	PERIODOS (MESES/SEMANAS) 1 MES 1	2	3	4
A	NIVELACION Y REPLANTEO, EXCAVACION DE PLINTOS Y CIMIENTOS				116.89	116.89			
B	REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE, HORMIGON EN PLINTOS COLUMNAS Y CIMIENTOS, ACE				1,446.05		1,446.05		
C	HORMIGON SIMPLE CADENA INFERIOR, SUPERIOR, CONTRAPISO Y LOSA				648.71			648.71	
D	MAMPOSTERIA DE BLOQUE, MESON DE HORMIGON				1,430.69				1,430.69
E	ENLUCIDOS HORIZONTALES, VERTICALES Y MASILLADOS				1,134.30				1,134.30
F	EMPASTE PARA INTERIORES, EXTERIORES, PINTURA, COLOCACION DE VENTANAS				1,645.85				1,645.85
G	SUM. INSTAL. DE CERAMICA DE PISO Y PAREDES, PUERTA DE MADERA				2,249.57				2,249.57
H	INSTALACIONES SANITARIAS (INODORO, LAVAMANOS, URINARIO, TANQUE DE RESERVA, PU				3,225.86				3,225.86
I	INSTALACIONES ELECTRICAS				1,291.26				1,291.26
	INVERSION MENSUAL				13,189.18	13,189.18			
	AVANCE MENSUAL (%)					100.00			
	INVERSION ACUMULADA AL 100% (linea e=1p)					13,189.18			
	AVANCE ACUMULADO (%)					100.00			
	INVERSION ACUMULADA AL 80% (linea e=0.5p)					10,551.34			
	AVANCE ACUMULADO (%)					80.00			
	PLAZO TOTAL: 30 DÍAS								

5.2 Organización para la operación del proyecto.

Las actividades de los trabajos preliminares serán ejecutadas por la entidad responsable de la ejecución.

- Ninguna obra preliminar

5.3 Entidad Responsable de la Ejecución

GAD parroquial rural 11 de noviembre será la entidad competente para la Fiscalización Administrativa y supervisión de la ejecución del presente proyecto.

6. Conclusiones y Recomendaciones

6.1 Conclusiones

La repotenciación mediante la Construcción de baños públicos en el barrio centro, Parroquia 11 de noviembre, permitirá a los moradores un servicio adecuado y seguro.

6.2 Recomendaciones

Para una mayor durabilidad de la obra, se recomienda que los moradores en conjunto con el GAD parroquial rural 11 de noviembre, se involucren en el mantenimiento de la obra con la finalidad de evitar un deterioro a mediano plazo.

7. Anexos

7.1 Cuadrilla Tipo

CUADRILLA TIPO

DESCRIPCION	COST.DIRECT.	SRH	#HOR./HOM.	COEF.
CHOFER C1	8.32	5.62	1.48	0.001
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	341.19	4.29	79.53	0.089
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	1,533.15	3.87	396.16	0.441
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	1,610.42	3.83	420.47	0.469
	3,493.08		**897.64**	**1.000**

G.A.D. PARROQUIAL RURAL

7.2 Fórmula Polinómica (Reajuste de precios)

DESCRIPCION DE SIMBOLOS Y FORMULA DE REAJUSTE

SIMBOLO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COEFICIENTE
A	ACERO EN BARRAS	710.70	0.065
B	MANO DE OBRA	3,493.08	0.318
C	CEMENTO PORTLAND-SACOS	688.16	0.063
E	EQUIPO	430.23	0.039
F	PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO	214.39	0.020
H	INSTALACIONES SANITARIAS (VIVIENDA)	1,075.06	0.098
L	BLOQUES DE HORMIGÓN-COTOPAXI	248.52	0.023
M	MADERA ASERRADA, CEPILLADA Y/O ESCUADRADA (PREPARADA)	2,067.63	0.188
P	MATERIALES PÉTREOS-COTOPAXI	143.92	0.013
R	AZULEJOS Y CERÁMICOS VITRIFICADOS	569.55	0.052
X	VARIOS	1,349.92	0.121
		10,991.16	**1.000**

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

Ing. Luis Gallardo S.
Consultor

Firmado electrónicamente por: JESSICA STEFANIA HIDALGO ERAZO

Ing. Jessica hidalgo
Administradora de contrato

OFERENTE: *ING. LUIS GALLARDO S*
PROYECTO: *CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO 11 DE NOVIEMBRE*

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No.	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio global
1	NIVELACION Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO	m2	21.00	0.8900	18.69000
2	EXCAVACION DE CIMIENTOS	m3	1.50	8.1600	12.24000
3	EXCAVACION DE PLINTOS	m3	7.00	12.2800	85.96000
4	REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F'c=180 kg/cm2	m3	0.25	152.6300	38.15750
5	HORMIGON SIMPLE PLINTOS F'c=210 kg/cm2	m3	1.50	169.5200	254.28000
6	HORMIGON SIMPLE COLUMNA F'c=210 kg/cm2	m3	0.50	269.7400	134.87000
7	RELLENO COMPACTADO (solo mano de obra y agua)	m3	6.50	7.2400	47.06000
8	CIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA, 60% F'c=210 kg/cm2	m3	0.50	125.3000	62.65000
9	ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2	kg	471.00	1.9300	909.03000
10	HORMIGON SIMPLE CADENA INFERIOR F'c=210 kg/cm2	m3	0.80	252.9200	202.33600
11	EMPEDRADO EN CONTRAPISO (PIEDRA DE MINA)	m2	6.72	6.0400	40.58880
12	HORMIGON SIMPLE CONTRAPISO F'c=180 kg/cm2 e=5 cm	m2	6.72	9.2300	62.02560
13	HORMIGON SIMPLE CADENA SUPERIOR F'c=210 kg/cm2	m3	0.45	265.1000	119.29500
14	LOSA ALIVIANADA DE HORMIGON SIMPLE F'c=210 kg/cm2 e=15 cm INC. ENCOF Y DESENCOF	m2	6.72	33.4000	224.44800
15	MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 15 cm	m2	50.00	13.7800	689.00000
16	MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 10 cm	m2	12.00	12.3600	148.32000
17	MESON DE HORMIGON ARMADO a=60 cm	m	16.05	36.9700	593.36850
18	ENLUCIDOS HORIZONTALES M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	m2	6.72	9.7800	65.72160
19	ENLUCIDOS VERTICALES M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	m2	80.00	9.1900	735.20000
20	ENLUCIDOS FILOS M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	m	50.00	4.3300	216.50000
21	MASILLADO DE PISO M:1:4 e=2 cm	m2	6.00	9.7400	58.44000
22	MASILLADO DE LOSA M:1:4 e=2 cm	m2	6.00	9.7400	58.44000
23	EMPASTE PARA INTERIORES	m2	68.00	3.3100	225.08000
24	EMPASTE PARA EXTERIORES	m2	100.00	3.3100	331.00000
25	PINTURA INTERIOR, LATEX VINIL ACRILICO	m2	68.00	5.4400	369.92000
26	PINTURA EXTERIOR, LATEX VINIL ACRILICO	m2	100.00	5.9800	598.00000
27	SUM. INSTAL. DE VENTANA FIJA DE ALUMINIO INC. VIDRIO FLOTADO CLARO 4mm	m2	1.50	81.2300	121.84500
28	SUM. INSTAL. DE CERAMICA DE PISO	m2	15.00	20.9900	314.85000
29	SUM. INSTAL. DE CERAMICA EN PARED	m2	30.00	23.4600	703.80000
30	PUERTA PANELADA DE LAUREL LACADA 0.90x2.10 m (INCL. CERRADURA, MARCO Y TAPAMARCO)	u	3.00	275.4600	826.38000
31	LOUVER DE MADERA	m2	8.80	45.9700	404.53600
32	LAVAMANOS DE MESA EMPOTRABLE INCL. GRIFERIA	u	4.00	138.6600	554.64000
33	INODORO DE ALTA EFICIENCIA (BOTON SUPERIOR - INCL ACCESORIOS Y PUNTO DESAGUE)	u	2.00	201.2900	402.58000
34	URINARIO COLOR BLANCO DE PARED INC. GRIFERÍA	u	1.00	162.0100	162.01000
35	SUM E INSTA DE APERGOLADO DE MADERA NATURAL, VIGAS PRINCIPALES 14X7, CORREAS SECUNDARIAS 7X7 Y TIRAS CADA 15 CM DE 3X4 CM	m2	8.00	155.2200	1,241.76000
36	TANQUE RESERVORIO	U	1.00	300.4900	300.49000
37	INSTALACIONES DE AGUA POTABLE ø ½" PVC	pto	9.00	15.2800	137.52000
38	PUNTO DE DESAGUES PVC 50 mm	pto	4.00	16.4500	65.80000
39	PUNTO DE DESAGUES PVC 75 mm	pto	6.00	21.1000	126.60000
40	PUNTO DE DESAGUES PVC 110 mm	pto	3.00	25.5100	76.53000
41	CAJAS REVISION 0.60x0.60 H=0.60-0.90m H.S.F'c=210 Kg/cm2 INCL. TAPA H.A Y CERCO METALICO	u	1.00	103.2800	103.28000
42	SUM. INSTAL. DE REJILLA DE PISO DE ALUMINIO ø 4" INC. SIFON	u	5.00	10.9300	54.65000
43	SUM. COLOCACION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO e=8 mm ALVEOLAR	m2	6.50	32.9200	213.98000
44	PUNTO DE ILUMINACION NORMAL INTERIOR 120V	u	9.00	65.1400	586.26000
45	PUNTO DE TOMACORRIENTE NORMAL 120V APUS ELECTRICO	u	3.00	68.1100	204.33000
46	TENDIDO DE CONDUCTOR THHN - CU 12 AWG	m	100.00	0.8800	88.00000
47	PROVISION/ INSTALACION DE TABLERO DISTRIB. 4 ESPACIOS	u	1.00	177.9700	177.97000
48	DESALOJO DE MATERIALES	m3	4.00	5.1800	20.72000
				SUBTOTAL:	**13,189.15200**
				IVA 12%:	1,582.69824
				TOTAL:	**14,771.85024**

SON : CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN DOLARES, 85024/100000 CENTAVOS
PLAZO TOTAL: 30 DÍAS

Firmado electrónicamente por:
LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

ING. LUIS GALLARDO S
OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD: m2

RUBRO : 1
DETALLE : NIVELACION Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.02
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1.00	5.00	5.00	0.025	0.13
SUBTOTAL M					**0.15**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
TOPOGRAFO	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.025	0.11
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	2.00	3.87	7.74	0.025	0.19
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	2.00	3.83	7.66	0.025	0.19
SUBTOTAL N						**0.49**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
ESTACAS DE MADERA 2.5x2.5x40cm	u	0.160	0.57	0.09
CLAVOS DE 2"	lb	0.010	1.26	0.01
SUBTOTAL O				**0.10**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		0.74
INDIRECTOS (%)	20.00%	0.15
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		0.8900
VALOR OFERTADO		**0.8900**

SON: CERO DOLARES, 89/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD: m3

RUBRO : 2
DETALLE : EXCAVACION DE CIMIENTOS

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.32
SUBTOTAL M					**0.32**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	2.00	3.83	7.66	0.533	4.08
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	0.533	2.06
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.079	0.34
SUBTOTAL N						**6.48**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL O				**0.00**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		6.80
INDIRECTOS (%)	20.00%	1.36
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		8.1600
VALOR OFERTADO		**8.1600**

OBSERVACIONES: Rendimiento 0.533 Horas/m3
SON: OCHO DOLARES, 16/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD: m3

RUBRO : 3

DETALLE : EXCAVACION DE PLINTOS

ESPECIFICACIONES: **Profundidad hasta 1,40 metros**

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.49
SUBTOTAL M					**0.49**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	2.00	3.83	7.66	0.800	6.13
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	0.800	3.10
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.120	0.51
SUBTOTAL N						**9.74**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL O				**0.00**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		10.23
INDIRECTOS (%)	20.00%	2.05
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		12.2800
VALOR OFERTADO		**12.2800**

OBSERVACIONES: Rendimiento 0.80 Horas/m3

SON: DOCE DOLARES, 28/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 4
UNIDAD: m3
DETALLE : REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F'c=180 kg/cm2

EQUIPO DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.						1.92
CONCRETERA 1 SACO 13HP		1.00	5.00	5.00	1.000	5.00
SUBTOTAL M						**6.92**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	7.00	3.83	26.81	1.100	29.49
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	2.00	3.87	7.74	1.100	8.51
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.110	0.47
SUBTOTAL N						**38.47**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
CEMENTO	kg	332.500	0.20	66.50
ARENA	m3	0.600	8.35	5.01
RIPIO	m3	0.900	11.38	10.24
AGUA	m3	0.200	0.24	0.05
SUBTOTAL O				**81.80**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		127.19
INDIRECTOS (%)	20.00%	25.44
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		152.6300
VALOR OFERTADO		**152.6300**

OBSERVACIONES: rendimiento 1.10 h/m3
SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES, 63/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD: m3

RUBRO : 5
DETALLE : HORMIGON SIMPLE PLINTOS F'c=210 kg/cm2

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					2.21
CONCRETERA 1 SACO 13HP	1.00	5.00	5.00	1.000	5.00
VIBRADOR 5HP	1.00	3.00	3.00	1.000	3.00
SUBTOTAL M					**10.21**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	7.00	3.83	26.81	1.250	33.51
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	2.00	3.87	7.74	1.250	9.68
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.250	1.07
SUBTOTAL N						**44.26**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
CEMENTO	kg	357.500	0.20	71.50
ARENA	m3	0.600	8.35	5.01
RIPIO	m3	0.900	11.38	10.24
AGUA	m3	0.200	0.24	0.05
SUBTOTAL O				**86.80**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		141.27
INDIRECTOS (%)	20.00%	28.25
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		169.5200
VALOR OFERTADO		**169.5200**

OBSERVACIONES: Rendimiento 1.25 hora/m3
SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES, 52/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD: m3

RUBRO : 6
DETALLE : HORMIGON SIMPLE COLUMNA F'c=210 kg/cm2

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					3.22
CONCRETERA 1 SACO 13HP	1.00	5.00	5.00	1.000	5.00
VIBRADOR 5HP	1.00	3.00	3.00	1.000	3.00
ANDAMIOS	1.00	1.00	1.00	1.000	1.00
ENCOFRADO METALICO COLUMNAS	1.00	4.00	4.00	6.667	26.67
SUBTOTAL M					**38.89**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	7.00	3.83	26.81	1.500	40.22
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	4.00	3.87	15.48	1.500	23.22
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.225	0.97
SUBTOTAL N						**64.41**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
CEMENTO	kg	357.500	0.20	71.50
ARENA	m3	0.600	8.35	5.01
RIPIO	m3	0.900	11.38	10.24
AGUA	m3	0.200	0.24	0.05
ACEITE QUEMADO	galón	0.240	1.37	0.33
PINGOS MEDIANO L=2.50 m	u	15.000	2.29	34.35
SUBTOTAL O				**121.48**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		224.78
INDIRECTOS (%)	20.00%	44.96
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		269.7400
VALOR OFERTADO		**269.7400**

OBSERVACIONES: Rendimiento 1.5 Horas/m3
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES, 74/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD: m3

RUBRO : 7
DETALLE : RELLENO COMPACTADO (solo mano de obra y agua)

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.24
COMPACTADORA (SAPO)	1.00	5.00	5.00	0.200	1.00
SUBTOTAL M					**1.24**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	1.00	3.83	3.83	1.142	4.37
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.086	0.37
SUBTOTAL N						**4.74**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
AGUA	m3	0.200	0.24	0.05
SUBTOTAL O				**0.05**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		6.03
INDIRECTOS (%)	20.00%	1.21
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		7.2400
VALOR OFERTADO		**7.2400**

OBSERVACIONES: Rendimiento 7 m3/ dia
SON: SIETE DOLARES, 24/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 8
UNIDAD: m3
DETALLE : CIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA, 60% F'c=210 kg/cm2

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					2.00
CONCRETERA 1 SACO 13HP	1.00	5.00	5.00	1.016	5.08
SUBTOTAL M					**7.08**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	7.00	3.83	26.81	1.016	27.24
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	3.00	3.87	11.61	1.016	11.80
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.203	0.87
SUBTOTAL N						**39.91**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
PIEDRA DE CIMIENTO	m3	0.400	13.33	5.33
CEMENTO	kg	214.500	0.20	42.90
ARENA	m3	0.360	8.35	3.01
RIPIO	m3	0.540	11.38	6.15
AGUA	m3	0.150	0.24	0.04
SUBTOTAL O				**57.43**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		104.42
INDIRECTOS (%)	20.00%	20.88
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		125.3000
VALOR OFERTADO		**125.3000**

SON: CIENTO VEINTE Y CINCO DOLARES, 30/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL ... 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD: kg

RUBRO : 9
DETALLE : ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.01
AMOLADORA 6500 RPM	1.00	2.00	2.00	0.030	0.06
SUBTOTAL M					**0.07**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	1.00	3.83	3.83	0.015	0.06
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	0.030	0.12
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.003	0.01
SUBTOTAL N						**0.19**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
ACERO REFUERZO F'y=4200 kg/cm2	kg	1.050	1.20	1.26
ALAMBRE GALVANIZADO # 18	kg	0.020	2.44	0.05
DISCO DE CORTE	u	0.025	1.53	0.04
SUBTOTAL O				**1.35**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		1.61
INDIRECTOS (%)	20.00%	0.32
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		1.9300
VALOR OFERTADO		**1.9300**

OBSERVACIONES: RV*
SON: UN DOLAR, 93/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL ... NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD: m3

RUBRO : 10
DETALLE : HORMIGON SIMPLE CADENA INFERIOR F'c=210 kg/cm2
ESPECIFICACIONES: **ENCOFRADO DOS LADOS TRES USOS**

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					2.68
CONCRETERA 1 SACO 13HP	1.00	5.00	5.00	1.000	5.00
VIBRADOR 5HP	1.00	3.00	3.00	1.000	3.00
SUBTOTAL M					**10.68**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	7.00	3.83	26.81	1.250	33.51
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	4.00	3.87	15.48	1.250	19.35
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.188	0.81
SUBTOTAL N						**53.67**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
CEMENTO	kg	357.500	0.20	71.50
ARENA	m3	0.600	8.35	5.01
RIPIO	m3	0.900	11.38	10.24
AGUA	m3	0.200	0.24	0.05
TIRAS DE EUCALIPTO 2.50x2.50x250cm	u	1.600	1.15	1.84
TABLA DE ENCOFRADO A=30 cm x 240 cm	u	5.330	4.10	21.85
ALFAJIAS DE 6x6x240 cm	u	2.600	11.05	28.73
ALAMBRE GALVANIZADO # 18	kg	0.720	2.44	1.76
ACEITE QUEMADO	galón	0.120	1.37	0.16
CLAVOS DE 1 1/2"	lb	3.300	1.60	5.28
SUBTOTAL O				**146.42**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		210.77
INDIRECTOS (%)	20.00%	42.15
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		252.9200
VALOR OFERTADO		**252.9200**

OBSERVACIONES: Rendimiento 1.25 Horas/m3
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES, 92/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL ... 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 11
UNIDAD: m2
DETALLE : EMPEDRADO EN CONTRAPISO (PIEDRA DE MINA)

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.14
SUBTOTAL M					**0.14**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	1.00	3.83	3.83	0.347	1.33
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	0.347	1.34
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.052	0.22
SUBTOTAL N						**2.89**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
PIEDRA DE EMPEDRADO DE MINA	m3	0.150	13.33	2.00
SUBTOTAL O				**2.00**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		5.03
INDIRECTOS (%)	20.00%	1.01
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		6.0400
VALOR OFERTADO		**6.0400**

OBSERVACIONES: RV*
SON: SEIS DOLARES, 04/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD: m2

RUBRO : 12
DETALLE : HORMIGON SIMPLE CONTRAPISO F'c=180 kg/cm2 e=5 cm

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.16
CONCRETERA 1 SACO 13HP	1.00	5.00	5.00	0.050	0.25
HELICÓPTERO ALISADOR 7HP	1.00	5.00	5.00	0.007	0.04
SUBTOTAL M					**0.45**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	8.00	3.83	30.64	0.067	2.05
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	4.00	3.87	15.48	0.067	1.04
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.013	0.06
SUBTOTAL N						**3.15**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
CEMENTO	kg	16.625	0.20	3.33
ARENA	m3	0.030	8.35	0.25
RIPIO	m3	0.045	11.38	0.51
AGUA	m3	0.010	0.24	0.00
SUBTOTAL O				**4.09**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		7.69
INDIRECTOS (%)	20.00%	1.54
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		9.2300
VALOR OFERTADO		**9.2300**

OBSERVACIONES: Rendimiento 0.067 Horas/m2
SON: NUEVE DOLARES, 23/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL ... 11 DE NOV...

4 2

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD: m3

RUBRO : 13
DETALLE : HORMIGON SIMPLE CADENA SUPERIOR F'c=210 kg/cm2

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					2.79
CONCRETERA 1 SACO 13HP	1.00	5.00	5.00	1.000	5.00
VIBRADOR 5HP	1.00	3.00	3.00	1.000	3.00
ANDAMIOS	1.00	1.00	1.00	1.000	1.00
SUBTOTAL M					**11.79**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	7.00	3.83	26.81	1.300	34.85
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	4.00	3.87	15.48	1.300	20.12
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.195	0.84
SUBTOTAL N						**55.81**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
CEMENTO	kg	357.500	0.20	71.50
ARENA	m3	0.600	8.35	5.01
RIPIO	m3	0.900	11.38	10.24
AGUA	m3	0.200	0.24	0.05
TABLA DE ENCOFRADO A=30 cm x 240 cm	u	5.330	4.10	21.85
TIRAS DE EUCALIPTO 2.50x2.50x250cm	u	1.600	1.15	1.84
ALAMBRE GALVANIZADO # 18	kg	0.720	2.44	1.76
ALFAJIAS DE 6x6x240 cm	u	2.600	11.05	28.73
ACEITE QUEMADO	galón	0.120	1.37	0.16
PINGOS MEDIANO L=2.50 m	u	3.500	2.29	8.02
CLAVOS DE 2"	lb	3.300	1.26	4.16
SUBTOTAL O				**153.32**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		220.92
INDIRECTOS (%)	20.00%	44.18
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		265.1000
VALOR OFERTADO		**265.1000**

OBSERVACIONES: Rendimiento 1.30 Horas/m3
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES, 10/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL ... 7 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 14
DETALLE : LOSA ALIVIANADA DE HORMIGON SIMPLE F'c=210 kg/cm2 e=15 cm INC. ENCOF Y DESENCOF

UNIDAD: m2

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.45
CONCRETERA 1 SACO 13HP	1.00	5.00	5.00	0.100	0.50
VIBRADOR 5HP	1.00	3.00	3.00	0.100	0.30
HELICÓPTERO ALISADOR 7HP	1.00	5.00	5.00	0.100	0.50
ELEVADOR A GASOLINA 15HP	1.00	5.00	5.00	0.100	0.50
ENCOFRADO METALICO DE LOSA	1.00	3.10	3.10	1.000	3.10
SUBTOTAL M					**5.35**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	8.00	3.83	30.64	0.177	5.42
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	4.00	3.87	15.48	0.177	2.74
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.177	0.76
SUBTOTAL N						**8.92**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
ADITIVO ACELERANTE	kg	0.250	2.58	0.65
CEMENTO	kg	35.360	0.20	7.07
ARENA	m3	0.059	8.35	0.49
RIPIO	m3	0.089	11.38	1.01
AGUA	m3	0.020	0.24	0.00
BLOQQUE ALIVIANADO DE 10x20x40	u	8.000	0.27	2.16
TABLA DE ENCOFRADO A=20 cm x 240 cm	u	0.550	2.87	1.58
CLAVOS DE 2½"	lb	0.330	1.40	0.46
ACEITE QUEMADO	galón	0.100	1.37	0.14
SUBTOTAL O				**13.56**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		27.83
INDIRECTOS (%)	20.00%	5.57
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		33.4000
VALOR OFERTADO		**33.4000**

OBSERVACIONES: Rendimiento 0.177 Horas/m2
SON: TREINTA Y TRES DOLARES, 40/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL ... 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 15
DETALLE : MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 15 cm

UNIDAD: m2

EQUIPO DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.26
ANDAMIOS		1.00	1.00	1.00	0.615	0.62
SUBTOTAL M						**0.88**
MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	1.00	3.83	3.83	0.615	2.36
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	0.615	2.38
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.092	0.39
SUBTOTAL N						**5.13**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
BLOQUE ALIVIANADO 15x20x40 CM	u	13.000	0.30	3.90
CEMENTO	kg	6.970	0.20	1.39
ARENA	m3	0.020	8.35	0.17
AGUA	m3	0.035	0.24	0.01
SUBTOTAL O				**5.47**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		11.48
INDIRECTOS (%)	20.00%	2.30
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		13.7800
VALOR OFERTADO		**13.7800**

SON: TRECE DOLARES, 78/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 16 DE 48

RUBRO : 16
UNIDAD: m2
DETALLE : MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 10 cm
ESPECIFICACIONES: **MORTERO 1:4**

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.26
ANDAMIOS	1.00	1.00	1.00	0.615	0.62
SUBTOTAL M					**0.88**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	1.00	3.83	3.83	0.615	2.36
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	0.615	2.38
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.092	0.39
SUBTOTAL N						**5.13**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
BLOQUE ALIVIANADO 10x20x40 CM	u	13.000	0.25	3.25
CEMENTO	kg	4.650	0.20	0.93
ARENA	m3	0.013	8.35	0.11
AGUA	m3	0.020	0.24	0.00
SUBTOTAL O				**4.29**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		10.30
INDIRECTOS (%)	20.00%	2.06
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		12.3600
VALOR OFERTADO		**12.3600**

SON: DOCE DOLARES, 36/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 17
DETALLE : MESON DE HORMIGON ARMADO a=60 cm
UNIDAD: m

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.71
AMOLADORA 6500 RPM	1.00	2.00	2.00	0.050	0.10
SUBTOTAL M					**0.81**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.100	0.43
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	1.800	6.97
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	1.00	3.83	3.83	1.800	6.89
SUBTOTAL N						**14.29**

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
CEMENTO	kg	17.160	0.20	3.43
ARENA	m3	0.030	8.35	0.25
RIPIO	m3	0.043	11.38	0.49
AGUA	m3	0.010	0.24	0.00
TABLA DE ENCOFRADO A=20 cm x 240 cm	u	0.800	2.87	2.30
ALFAJIAS 5*5*240 CM	m	0.400	3.62	1.45
ACERO REFUERZO F'y=4200 kg/cm2	kg	5.704	1.20	6.84
ALAMBRE GALVANIZADO # 18	kg	0.060	2.44	0.15
CLAVOS DE 2"	lb	0.600	1.26	0.76
DISCO DE CORTE	u	0.025	1.53	0.04
SUBTOTAL O				**15.71**

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		30.81
INDIRECTOS (%)	20.00%	6.16
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		36.9700
VALOR OFERTADO		**36.9700**

SON: TREINTA Y SEIS DOLARES, 97/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL ... 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 18
UNIDAD: m2
DETALLE : ENLUCIDOS HORIZONTALES M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.27
ANDAMIOS	1.00	1.00	1.00	0.650	0.65
SUBTOTAL M					**0.92**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.098	0.42
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	0.650	2.52
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	1.00	3.83	3.83	0.650	2.49
SUBTOTAL N						**5.43**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
AGUA	m3	0.006	0.24	0.00
CEMENTO	kg	8.000	0.20	1.60
ARENA FINA	m3	0.020	9.98	0.20
SUBTOTAL O				**1.80**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		8.15
INDIRECTOS (%)	20.00%	1.63
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		9.7800
VALOR OFERTADO		**9.7800**

OBSERVACIONES: RENDIMIENTO :0.65 horas/m2
SON: NUEVE DOLARES, 78/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARRO... 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 19
DETALLE : ENLUCIDOS VERTICALES M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO
UNIDAD: m2

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.25
ANDAMIOS	1.00	1.00	1.00	0.600	0.60
SUBTOTAL M					**0.85**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	1.00	3.83	3.83	0.600	2.30
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	0.600	2.32
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.090	0.39
SUBTOTAL N						**5.01**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
CEMENTO	kg	8.000	0.20	1.60
AGUA	m3	0.006	0.24	0.00
ARENA FINA	m3	0.020	9.98	0.20
SUBTOTAL O				**1.80**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		7.66
INDIRECTOS (%)	20.00%	1.53
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		9.1900
VALOR OFERTADO		**9.1900**

SON: NUEVE DOLARES, 19/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 20
UNIDAD: m
DETALLE : ENLUCIDOS FILOS M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.10
ANDAMIOS	1.00	1.00	1.00	1.000	1.00
SUBTOTAL M					**1.10**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	0.260	1.01
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	1.00	3.83	3.83	0.260	1.00
SUBTOTAL N						**2.01**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
CEMENTO	kg	2.000	0.20	0.40
AGUA	m3	0.002	0.24	0.00
ARENA FINA	m3	0.010	9.98	0.10
SUBTOTAL O				**0.50**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		3.61
INDIRECTOS (%)	20.00%	0.72
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		4.3300
VALOR OFERTADO		**4.3300**

SON: CUATRO DOLARES, 33/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 21
UNIDAD: m2
DETALLE : MASILLADO DE PISO M:1:4 e=2 cm

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.25
SUBTOTAL M					**0.25**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	1.00	3.83	3.83	0.600	2.30
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	0.600	2.32
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.100	0.43
SUBTOTAL N						**5.05**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
CEMENTO	kg	12.000	0.20	2.40
ARENA	m3	0.050	8.35	0.42
AGUA	m3	0.020	0.24	0.00
SUBTOTAL O				**2.82**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		8.12
INDIRECTOS (%)	20.00%	1.62
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		9.7400
VALOR OFERTADO		**9.7400**

SON: NUEVE DOLARES, 74/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL ... 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD: m2

RUBRO : 22
DETALLE : MASILLADO DE LOSA M:1:4 e=2 cm

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.25
SUBTOTAL M					**0.25**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	1.00	3.83	3.83	0.600	2.30
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	0.600	2.32
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.100	0.43
SUBTOTAL N						**5.05**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
CEMENTO	kg	12.000	0.20	2.40
ARENA	m3	0.050	8.35	0.42
AGUA	m3	0.020	0.24	0.00
SUBTOTAL O				**2.82**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		8.12
INDIRECTOS (%)	20.00%	1.62
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		9.7400
VALOR OFERTADO		**9.7400**

SON: NUEVE DOLARES, 74/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL ... 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 23
DETALLE : EMPASTE PARA INTERIORES
UNIDAD: m2

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.08
ANDAMIOS	2.00	1.00	2.00	0.200	0.40
SUBTOTAL M					**0.48**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	1.00	3.83	3.83	0.200	0.77
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	0.200	0.77
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.020	0.09
SUBTOTAL N						**1.63**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
RESINA Y EMPASTE PARA INTERIOR 20KG	u	0.070	9.30	0.65
SUBTOTAL O				**0.65**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		2.76
INDIRECTOS (%)	20.00%	0.55
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		3.3100
VALOR OFERTADO		**3.3100**

SON: TRES DOLARES, 31/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

53

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 24
DETALLE : EMPASTE PARA EXTERIORES
UNIDAD: m2

EQUIPO DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.08
ANDAMIOS		2.00	1.00	2.00	0.200	0.40
SUBTOTAL M						**0.48**
MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	1.00	3.83	3.83	0.200	0.77
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	0.200	0.77
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.020	0.09
SUBTOTAL N						**1.63**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
RESINA Y EMPASTE PARA INTERIOR 20KG	u	0.070	9.30	0.65
SUBTOTAL O				**0.65**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		2.76
INDIRECTOS (%)	20.00%	0.55
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		3.3100
VALOR OFERTADO		**3.3100**

SON: TRES DOLARES, 31/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 25
UNIDAD: m2
DETALLE : PINTURA INTERIOR, LATEX VINIL ACRILICO

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.14
ANDAMIOS	1.00	1.00	1.00	0.300	0.30
SUBTOTAL M					**0.44**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	1.00	3.83	3.83	0.300	1.15
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	0.300	1.16
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.100	0.43
SUBTOTAL N						**2.74**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
PINTURA LATEX VINIL ACRILICA	galón	0.050	25.00	1.25
LIJA DE AGUA	u	0.200	0.45	0.09
AGUA	m3	0.025	0.24	0.01
SUBTOTAL O				**1.35**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		4.53
INDIRECTOS (%)	20.00%	0.91
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		5.4400
VALOR OFERTADO		**5.4400**

SON: CINCO DOLARES, 44/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL ... 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 26
UNIDAD: m2
DETALLE : PINTURA EXTERIOR, LATEX VINIL ACRILICO

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.16
ANDAMIOS	1.00	1.00	1.00	0.350	0.35
SUBTOTAL M					**0.51**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	1.00	3.83	3.83	0.350	1.34
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	0.350	1.35
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.100	0.43
SUBTOTAL N						**3.12**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
PINTURA LATEX VINIL ACRILICA	galón	0.050	25.00	1.25
LIJA DE AGUA	u	0.200	0.45	0.09
AGUA	m3	0.025	0.24	0.01
SUBTOTAL O				**1.35**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		4.98
INDIRECTOS (%)	20.00%	1.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		5.9800
VALOR OFERTADO		**5.9800**

SON: CINCO DOLARES, 98/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por:
LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 27
UNIDAD: m2
DETALLE : SUM. INSTAL. DE VENTANA FIJA DE ALUMINIO INC. VIDRIO FLOTADO CLARO 4mm

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.54
SUBTOTAL M					**0.54**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	1.00	3.83	3.83	1.330	5.09
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	1.330	5.15
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.133	0.57
SUBTOTAL N						**10.81**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
VENTANA DE ALUMINIO NATURAL FIJA ESTANDAR INC. ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	m2	1.000	39.00	39.00
VIDRIO FLOTADO CLARO 4mm	m2	1.050	15.33	16.10
SILICON 300ml	u	0.250	4.97	1.24
SUBTOTAL O				**56.34**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		67.69
INDIRECTOS (%)	20.00%	13.54
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		81.2300
VALOR OFERTADO		**81.2300**

OBSERVACIONES: Rendimiento 1.33 Horas/m2
SON: OCHENTA Y UN DOLARES, 23/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 28
DETALLE : SUM. INSTAL. DE CERAMICA DE PISO
UNIDAD: m2

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.25
CORTADORA PORCELANATO/CERAMICA	1.00	1.90	1.90	0.033	0.06
AMOLADORA 6500 RPM	1.00	2.00	2.00	0.010	0.02
SUBTOTAL M					**0.33**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	1.00	3.83	3.83	0.650	2.49
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	0.650	2.52
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.010	0.04
SUBTOTAL N						**5.05**

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
CERAMICA DE PISO	m2	1.050	8.79	9.23
DISCO DE CORTE	u	0.020	1.53	0.03
MORTERO ADHESIVO PARA CERAMICA	kg	6.250	0.34	2.13
EMPORADOR DE CERAMICA PORCELANA	kg	0.250	2.88	0.72
AGUA	m3	0.002	0.24	0.00
SUBTOTAL O				**12.11**

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		17.49
INDIRECTOS (%)	20.00%	3.50
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		20.9900
VALOR OFERTADO		**20.9900**

SON: VEINTE DOLARES, 99/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

G.A.D. PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 29 DE 48

RUBRO : 29
DETALLE : SUM. INSTAL. DE CERAMICA EN PARED
UNIDAD: m2

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.33
CORTADORA PORCELANATO/CERAMICA	1.00	1.90	1.90	0.040	0.08
AMOLADORA 6500 RPM	1.00	2.00	2.00	0.010	0.02
SUBTOTAL M					**0.43**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	1.00	3.83	3.83	0.800	3.06
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	0.800	3.10
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.100	0.43
SUBTOTAL N						**6.59**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
CERAMICA DE PARED	m2	1.050	9.46	9.93
DISCO DE CORTE	u	0.020	1.53	0.03
MORTERO ADHESIVO PARA CERAMICA	kg	6.250	0.34	2.13
PORCELANA	kg	0.250	1.75	0.44
AGUA	m3	0.002	0.24	0.00
SUBTOTAL O				**12.53**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		19.55
INDIRECTOS (%)	20.00%	3.91
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		23.4600
VALOR OFERTADO		**23.4600**

SON: VEINTE Y TRES DOLARES, 46/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL ... DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 30 UNIDAD: u
DETALLE : PUERTA PANELADA DE LAUREL LACADA 0.90x2.10 m (INCL. CERRADURA, MARCO Y TAPAMARCO)

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.41
SUBTOTAL M					**0.41**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	1.00	3.83	3.83	1.000	3.83
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	1.000	3.87
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.100	0.43
SUBTOTAL N						**8.13**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
PUERTA PANELADA DE LAUREL LACADA 0.90x2.10 m (INC. CERRADURA, MARCO Y TAPAMARCO)	u	1.000	217.50	217.50
CLAVOS DE 2"	lb	0.600	1.26	0.76
ESPUMA DE POLIURETANO 750 ML	u	0.500	5.49	2.75
SUBTOTAL O				**221.01**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		229.55
INDIRECTOS (%)	20.00%	45.91
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		275.4600
VALOR OFERTADO		**275.4600**

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES, 46/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD: m2

RUBRO : 31
DETALLE : LOUVER DE MADERA

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.40
SUBTOTAL M					**0.40**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.050	0.21
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	1.000	3.87
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	1.00	3.83	3.83	1.000	3.83
SUBTOTAL N						**7.91**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
LOUVER DE MADERA (ROMBO 15X15)	M2	1.000	30.00	30.00
SUBTOTAL O				**30.00**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		38.31
INDIRECTOS (%)	20.00%	7.66
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		45.9700
VALOR OFERTADO		**45.9700**

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES, 97/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL ... 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 32
UNIDAD: u
DETALLE : LAVAMANOS DE MESA EMPOTRABLE INCL. GRIFERIA

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.45
SUBTOTAL M					**0.45**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	1.100	4.26
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	1.100	4.72
SUBTOTAL N						**8.98**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
LAVABO EMPOTRABLE	u	1.000	36.31	36.31
LLAVE AUTOMÁTICA LAVABO (1/2") 8,3 lt/Ciclo	u	1.000	55.83	55.83
LLAVE ANGULAR ø ½" Y TUBO DE ABASTO	u	1.000	8.25	8.25
SIFON Y DESAGUE PVC ø 2" (Lavamanos)	u	1.000	5.05	5.05
TEFLON, 15 METROS	u	0.250	0.73	0.18
SILICON 300ml	u	0.100	4.97	0.50
SUBTOTAL O				**106.12**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		115.55
INDIRECTOS (%)	20.00%	23.11
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		138.6600
VALOR OFERTADO		**138.6600**

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES, 66/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL ... 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD: u

RUBRO : 33
DETALLE : INODORO DE ALTA EFICIENCIA (BOTON SUPERIOR - INCL. ACCESORIOS Y PUNTO DESAGÜE)

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.45
SUBTOTAL M					**0.45**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	1.100	4.26
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	1.100	4.72
SUBTOTAL N						**8.98**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
INODORO ALTA EFICIENCIA (BOTON SUPERIOR-INCL. ACCESORIOS)	u	1.000	141.72	141.72
LLAVE ANGULAR ø ½" Y TUBO DE ABASTO	u	1.000	8.25	8.25
SILICON 300ml	u	0.100	4.97	0.50
TEFLON, 15 METROS	u	0.250	0.73	0.18
ANILLO DE CERA	u	1.000	3.08	3.08
TIRAFONDO 4"	u	2.000	0.17	0.34
TACO FISHER # 10	u	2.000	0.07	0.14
BROCA DE CONCRETO #10	u	0.100	3.75	0.38
CODO PVC ø 4" D	u	1.000	3.72	3.72
SUBTOTAL O				**158.31**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		167.74
INDIRECTOS (%)	20.00%	33.55
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		201.2900
VALOR OFERTADO		**201.2900**

SON: DOSCIENTOS UN DOLARES, 29/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD: u

RUBRO : 34
DETALLE : URINARIO COLOR BLANCO DE PARED INC. GRIFERÍA

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.45
SUBTOTAL M					**0.45**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	1.100	4.26
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	1.100	4.72
SUBTOTAL N						**8.98**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
URINARIO (Kit de instalación)	u	1.000	63.87	63.87
LLAVE AUTOMATICA PARA URINARIO 1 lt/CICLO	u	1.000	51.44	51.44
LLAVE ANGULAR ø ½" Y TUBO DE ABASTO	u	1.000	8.25	8.25
SILICON 300ml	u	0.100	4.97	0.50
TEFLON, 15 METROS	u	0.250	0.73	0.18
TIRAFONDO 4"	u	4.000	0.17	0.68
TACO FISHER # 10	u	4.000	0.07	0.28
BROCA DE CONCRETO #10	u	0.100	3.75	0.38
SUBTOTAL O				**125.58**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		135.01
INDIRECTOS (%)	20.00%	27.00
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		162.0100
VALOR OFERTADO		**162.0100**

SON: CIENTO SESENTA Y DOS DOLARES, 01/100 CENTAVO
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 35 UNIDAD: m2
DETALLE : SUM E INSTA DE APERGOLADO DE MADERA NATURAL, VIGAS PRINCIPALES 14X7, CORREAS SECUNDARIAS 7X7 Y TIRAS CADA 15 CM DE 3X4 CM

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.45
SUBTOTAL M					**0.45**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.100	0.43
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	1.100	4.26
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	1.00	3.83	3.83	1.100	4.21
SUBTOTAL N						**8.90**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
APERGOLADO DE MADERA NATURAL, VIGAS PRINCIPALES 14X7, CORREAS SECUNDARIAS 7X7 Y TIRAS CADA 15 CM DE 3X4 CM	M2	1.000	120.00	120.00
SUBTOTAL O				**120.00**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		129.35
INDIRECTOS (%)	20.00%	25.87
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		155.2200
VALOR OFERTADO		**155.2200**

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES, 22/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD: U

RUBRO : 36
DETALLE : TANQUE RESERVORIO

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.02
SUBTOTAL M					**0.02**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	0.100	0.39
SUBTOTAL N						**0.39**

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
TANQUE RESERVORIO	U	1.000	250.00	250.00
SUBTOTAL O				**250.00**

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		250.41
INDIRECTOS (%)	20.00%	50.08
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		300.4900
VALOR OFERTADO		**300.4900**

SON: TRESCIENTOS DOLARES, 49/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

66

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 37
UNIDAD: pto
DETALLE : INSTALACIONES DE AGUA POTABLE ø ½" PVC

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.41
SUBTOTAL M					**0.41**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	1.00	3.83	3.83	1.000	3.83
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	1.000	3.87
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.100	0.43
SUBTOTAL N						**8.13**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
TEFLON, 15 METROS	u	0.200	0.73	0.15
SOLDADURA PARA TUBERIA ROSCABLE, 250cc	u	0.050	4.70	0.24
TUBERIA PVC ø ½"	m	1.500	1.19	1.79
CODOS PVC ø ½"	u	1.000	0.52	0.52
NEPLO PVC 1/2''	u	1.000	0.36	0.36
TAPON HEMBRA PVC 1/2''	u	1.000	0.42	0.42
TEE PVC ROSCABLE ø ½"	u	1.000	0.60	0.60
UNIVERSAL PVC ø ½"	u	0.100	1.07	0.11
SUBTOTAL O				**4.19**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		12.73
INDIRECTOS (%)	20.00%	2.55
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		15.2800
VALOR OFERTADO		**15.2800**

OBSERVACIONES: Rendimiento 1 Hora/punto
SON: QUINCE DOLARES, 28/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Firmado electrónicamente por:
LUIS ANTONIO
GALLARDO
SINCHIGUANO

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD: pto

RUBRO : 38
DETALLE : PUNTO DE DESAGUES PVC 50 mm

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.41
SUBTOTAL M					**0.41**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	1.00	3.83	3.83	1.000	3.83
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	1.000	3.87
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.100	0.43
SUBTOTAL N						**8.13**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
TUBERIA PVC ø 2" D	m	1.100	1.50	1.65
CODO PVC ø 2" D	u	2.000	1.33	2.66
SOLDADURA LIQUIDA	galón	0.010	53.97	0.54
SOLVENTE LIMPIADOR	galón	0.010	32.37	0.32
SUBTOTAL O				**5.17**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		13.71
INDIRECTOS (%)	20.00%	2.74
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		16.4500
VALOR OFERTADO		**16.4500**

SON: DIECISEIS DOLARES, 45/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por:
LUIS ANTONIO
GALLARDO
SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 39
UNIDAD: pto
DETALLE : PUNTO DE DESAGUES PVC 75 mm

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.41
SUBTOTAL M					**0.41**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	1.00	3.83	3.83	1.000	3.83
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	1.000	3.87
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.100	0.43
SUBTOTAL N						**8.13**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
TUBERIA PVC ø 3" D	m	1.100	2.80	3.08
CODO PVC ø 3" D	u	2.000	2.55	5.10
SOLDADURA LIQUIDA	galón	0.010	53.97	0.54
SOLVENTE LIMPIADOR	galón	0.010	32.37	0.32
SUBTOTAL O				**9.04**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		17.58
INDIRECTOS (%)	20.00%	3.52
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		21.1000
VALOR OFERTADO		**21.1000**

SON: VEINTIÚN DOLARES, 10/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 40
UNIDAD: pto
DETALLE : PUNTO DE DESAGUES PVC 110 mm

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.41
SUBTOTAL M					**0.41**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	1.00	3.83	3.83	1.000	3.83
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	1.000	3.87
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.100	0.43
SUBTOTAL N						**8.13**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
TUBERIA PVC ø 4" D	m	1.100	3.94	4.33
CODO PVC ø 4" D	u	2.000	3.72	7.44
SOLDADURA LIQUIDA	galón	0.011	53.97	0.59
SOLVENTE LIMPIADOR	galón	0.011	32.37	0.36
SUBTOTAL O				**12.72**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		21.26
INDIRECTOS (%)	20.00%	4.25
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		25.5100
VALOR OFERTADO		**25.5100**

SON: VEINTE Y CINCO DOLARES, 51/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 41
UNIDAD: u
DETALLE : CAJAS REVISION 0.60x0.60 H=0.60-0.90m H.S.F'c=210 Kg/cm2 INCL. TAPA H.A Y CERCO METALICO

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					1.05
CONCRETERA 1 SACO 13HP	1.00	5.00	5.00	0.500	2.50
VIBRADOR 5HP	1.00	3.00	3.00	0.500	1.50
AMOLADORA 6500 RPM	1.00	2.00	2.00	0.250	0.50
SOLDADORA ELECTRICA 240 A	1.00	3.00	3.00	0.250	0.75
ENCOFRADO METALICO 0.60x1.20 m	4.00	0.50	2.00	1.000	2.00
SUBTOTAL M					**8.30**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	2.00	3.83	7.66	1.200	9.19
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	2.00	3.87	7.74	1.200	9.29
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.600	2.57
SUBTOTAL N						**21.05**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
CEMENTO	kg	121.729	0.20	24.35
ARENA	m3	0.204	8.35	1.70
RIPIO	m3	0.306	11.38	3.48
AGUA	m3	0.068	0.24	0.02
ANGULO L50x50x4 mm A36	kg	8.230	1.85	15.23
ALFAJIAS DE 4x5x240 cm	m	1.000	3.22	3.22
TIRAS DE EUCALIPTO 2.50x2.50x250cm	u	0.320	1.15	0.37
ALAMBRE GALVANIZADO # 18	kg	0.150	2.44	0.37
ACERO REFUERZO F'y=4200 kg/cm2	kg	6.220	1.20	7.46
ELECTRODOS	kg	0.100	4.29	0.43
ACEITE QUEMADO	galón	0.040	1.37	0.05
DISCO DE CORTE	u	0.025	1.53	0.04
SUBTOTAL O				**56.72**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		86.07
INDIRECTOS (%)	20.00%	17.21
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		103.2800
VALOR OFERTADO		**103.2800**

OBSERVACIONES: ZOCALO e=10 cm
SON: CIENTO TRES DOLARES, 28/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

71

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 42
UNIDAD: u
DETALLE : SUM. INSTAL. DE REJILLA DE PISO DE ALUMINIO ø 4" INC SIFON

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.17
SUBTOTAL M					**0.17**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	0.570	2.21
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	0.50	3.83	1.92	0.570	1.09
SUBTOTAL N						**3.30**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
REJILLA DE ALUMINIO ø 4" INC. SIFON	u	1.000	5.52	5.52
CEMENTO	kg	0.200	0.20	0.04
ARENA	m3	0.010	8.35	0.08
AGUA	m3	0.020	0.24	0.00
SUBTOTAL O				**5.64**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		9.11
INDIRECTOS (%)	20.00%	1.82
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		10.9300
VALOR OFERTADO		**10.9300**

SON: DIEZ DOLARES, 93/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 43
UNIDAD: m2
DETALLE : SUM. COLOCACION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO e=8 mm ALVEOLAR

EQUIPO DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.25
ANDAMIOS		1.00	1.00	1.00	0.500	0.50
SUBTOTAL M						**0.75**
MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	2.00	3.83	7.66	0.400	3.06
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	1.00	3.87	3.87	0.400	1.55
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	0.100	0.43
SUBTOTAL N						**5.04**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
POLICARBONATO ALVEOLAR e=8 mm Incl. Conectores, pernos, arandelas, U de aluminio, cinta para policarbonato	m2	1.050	20.61	21.64
SUBTOTAL O				**21.64**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		27.43
INDIRECTOS (%)	20.00%	5.49
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		32.9200
VALOR OFERTADO		**32.9200**

SON: TREINTA Y DOS DOLARES, 92/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD: u

RUBRO : 44
DETALLE : PUNTO DE ILUMINACION NORMAL INTERIOR 120V

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.84
ESCALERA	1.00	1.50	1.50	1.400	2.10
ANDAMIOS	1.00	1.00	1.00	1.400	1.40
SUBTOTAL M					**4.34**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Maestro eléctrico/ liniero/ su	EO C1	1.00	4.29	4.29	1.400	6.01
Electricista	EO D2	1.00	3.87	3.87	1.400	5.42
Peón	EO E2	1.00	3.83	3.83	1.400	5.36
SUBTOTAL N						**16.79**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
Interruptor simple	u	0.300	2.80	0.84
Conector EMT 1/2"	u	1.000	0.36	0.36
Union EMT 1/2"	u	1.000	0.28	0.28
Cajetin octogonal grande C/T	u	1.000	0.80	0.80
Cable flexible sucre 2x14	m	16.000	0.40	6.40
Capuchon A/T	u	4.000	0.25	1.00
Abraz. Metalica de arco de 1/2"	u	3.000	0.07	0.21
Clavo de acero 25mm (1")	u	5.000	0.05	0.25
Fulminante	u	5.000	0.45	2.25
Tuberia conduit EMT 1/2"	m	13.190	1.25	16.49
Anillado BX 1/2	m	1.500	1.79	2.69
Conector BX 1/2	u	1.000	0.50	0.50
Tacos tornillos	u	1.000	0.10	0.10
Cajetin rectangular	u	1.000	0.98	0.98
SUBTOTAL O				**33.15**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		54.28
INDIRECTOS (%)	20.00%	10.86
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		65.1400
VALOR OFERTADO		**65.1400**

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES, 14/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 45
DETALLE : PUNTO DE TOMACORRIENTE NORMAL 120V APUS ELECTRICO

UNIDAD: u

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.90
SUBTOTAL M					**0.90**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Maestro eléctrico/ liniero/ su	EO C1	1.00	4.29	4.29	1.500	6.44
Electricista	EO D2	1.00	3.87	3.87	1.500	5.81
Peón	EO E2	1.00	3.83	3.83	1.500	5.75
SUBTOTAL N						**18.00**

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
Conector EMT 1/2"	u	2.000	0.36	0.72
Tuberia conduit EMT 1/2"	m	6.000	1.25	7.50
Union EMT 1/2"	u	1.000	0.28	0.28
Cable THHN 12 AWG	m	20.000	0.58	11.60
Caja cuadrada 10x10	u	1.000	1.57	1.57
Caja rectangular	u	1.000	0.98	0.98
Material menudo	glb	1.000	11.30	11.30
Capuchon A/T	u	3.000	0.25	0.75
Tomacorriente polarizado doble	u	1.000	2.13	2.13
Anillado BX de 1/2	m	0.240	1.79	0.43
Conectores BX 1/2	u	1.000	0.50	0.50
Abrazadera metalica	u	1.000	0.10	0.10
SUBTOTAL O				**37.86**

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		56.76
INDIRECTOS (%)	20.00%	11.35
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		68.1100
VALOR OFERTADO		**68.1100**

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES, 11/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 46
UNIDAD: m
DETALLE : TENDIDO DE CONDUCTOR THHN - CU 12 AWG

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.01
SUBTOTAL M					**0.01**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	0.25	3.87	0.97	0.100	0.10
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	0.25	3.83	0.96	0.100	0.10
SUBTOTAL N						**0.20**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
CONDUCTOR THHN- CU 12 AWG	m	1.000	0.52	0.52
SUBTOTAL O				**0.52**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		0.73
INDIRECTOS (%)	20.00%	0.15
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		0.8800
VALOR OFERTADO		**0.8800**

SON: CERO DOLARES, 88/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 47
UNIDAD: u
DETALLE : PROVISION/ INSTALACION DE TABLERO DISTRIB. 4 ESPACIOS

EQUIPO DESCRIPCION	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.					3.17
SUBTOTAL M					**3.17**

MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	EO C1	1.00	4.29	4.29	4.000	17.16
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	EO E2	1.00	3.83	3.83	4.000	15.32
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	EO D2	2.00	3.87	7.74	4.000	30.96
SUBTOTAL N						**63.44**

MATERIALES DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
CAJA TERMINA DE DISTRIBUCION 4 PUNTOS	u	1.000	31.25	31.25
BREAKERS TERMICO 16 AMP- 1P	u	1.000	5.60	5.60
BREAKERS TERMICO 32 AMP- 1P	u	1.000	5.60	5.60
BREAKERS TERMICO 63 AMP- 1P	u	2.000	6.50	13.00
TERMINALES TIPO PIN PARA CABLES	u	25.000	1.05	26.25
SUBTOTAL O				**81.70**

TRANSPORTE DESCRIPCION	*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		148.31
INDIRECTOS (%)	20.00%	29.66
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		177.9700
VALOR OFERTADO		**177.9700**

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE DOLARES, 97/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO -11 DE NOVIEMBRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 48
UNIDAD: m3
DETALLE : DESALOJO DE MATERIALES

EQUIPO DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.18
VOLQUETA		1.00	5.15	5.15	0.125	0.64
SUBTOTAL M						**0.82**
MANO DE OBRA DESCRIPCION		*CANTIDAD A*	*JORNAL/HR B*	*COSTO HORA C=AxB*	*RENDIMIENTO R*	*COSTO D=CxR*
PEON	EO E2	1.00	3.83	3.83	0.370	1.42
CHOFER VOLQUETAS	CH C1	1.00	5.62	5.62	0.370	2.08
SUBTOTAL N						**3.50**
MATERIALES DESCRIPCION			*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*PRECIO UNIT. B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL O						**0.00**
TRANSPORTE DESCRIPCION			*UNIDAD*	*CANTIDAD A*	*TARIFA B*	*COSTO C=AxB*
SUBTOTAL P						**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		4.32
INDIRECTOS (%)	20.00%	0.86
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		5.1800
VALOR OFERTADO		**5.1800**

SON: CINCO DOLARES, 18/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

LATACUNGA, 07 DE MARZO DE 2023

ING. LUIS GALLARDO S
FIRMA DEL OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

OFERENTE: ING. LUIS GALLARDO S
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO - 11 DE NOVIEMBRE

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

PERIODOS (MESES/SEMANAS)

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	1 MES 1	2	3	4
A	NIVELACION Y REPLANTEO, EXCAVACION DE PLINTOS Y CIMIENTOS				116.89000	116.89000			
B	REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE, HORMIGON EN PLINTOS COLUMNAS Y CIMIENTOS, ACERO D				1,446.04750	1,446.04750			
C	HORMIGON SIMPLE CADENA INFERIOR, SUPERIOR, CONTRAPISO Y LOSA				648.69340	648.69340			
D	MAMPOSTERIA DE BLOQUE, MESON DE HORMIGON				1,430.68850	1,430.68850			
E	ENLUCIDOS HORIZONTALES, VERTICALES Y MASILLADOS				1,134.30160	1,134.30160			
F	EMPASTE PARA INTERIORES, EXTERIORES, PINTURA, COLOCACION DE VENTANAS				1,645.84500	1,645.84500			
G	SUM. INSTAL. DE CERAMICA DE PISO Y PAREDES, PUERTA DE MADERA				2,249.56600	2,249.56600			
H	INSTALACIONES SANITARIAS (INODORO, LAVAMANOS, URINARIO, TANQUE DE RESERVA, PUNT				3,225.86000	3,225.86000			
I	INSTALACIONES ELECTRICAS				1,291.26000	1,291.26000			
	INVERSION MENSUAL				13,189.15200	13,189.15200			
	AVANCE MENSUAL (%)					100.00			
	INVERSION ACUMULADA AL 100% (linea e=1p)					13,189.15200			
	AVANCE ACUMULADO (%)					100.00			
	INVERSION ACUMULADA AL 80% (linea e=0.5p)					10,551.32160			
	AVANCE ACUMULADO (%)					80.00			

PLAZO TOTAL: 30 DÍAS

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

ING. LUIS GALLARDO S
OFERENTE

GAD PARROQUIAL ... 11 DE NOVIEMBRE

OFERENTE: *ING. LUIS GALLARDO S*
PROYECTO: *CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO 11 DE NOVIEMBRE*

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No.	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio global
1	NIVELACION Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO	m2	21.00	0.8900	18.69000
2	EXCAVACION DE CIMIENTOS	m3	1.50	8.1600	12.24000
3	EXCAVACION DE PLINTOS	m3	7.00	12.2800	85.96000
4	REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F'c=180 kg/cm2	m3	0.25	152.6300	38.15750
5	HORMIGON SIMPLE PLINTOS F'c=210 kg/cm2	m3	1.50	169.5200	254.28000
6	HORMIGON SIMPLE COLUMNA F'c=210 kg/cm2	m3	0.50	269.7400	134.87000
7	RELLENO COMPACTADO (solo mano de obra y agua)	m3	6.50	7.2400	47.06000
8	CIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA, 60% F'c=210 kg/cm2	m3	0.50	125.3000	62.65000
9	ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2	kg	471.00	1.9300	909.03000
10	HORMIGON SIMPLE CADENA INFERIOR F'c=210 kg/cm2	m3	0.80	252.9200	202.33600
11	EMPEDRADO EN CONTRAPISO (PIEDRA DE MINA)	m2	6.72	6.0400	40.58880
12	HORMIGON SIMPLE CONTRAPISO F'c=180 kg/cm2 e=5 cm	m2	6.72	9.2300	62.02560
13	HORMIGON SIMPLE CADENA SUPERIOR F'c=210 kg/cm2	m3	0.45	265.1000	119.29500
14	LOSA ALIVIANADA DE HORMIGON SIMPLE F'c=210 kg/cm2 e=15 cm INC. ENCOF Y DESENCOF	m2	6.72	33.4000	224.44800
15	MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 15 cm	m2	50.00	13.7800	689.00000
16	MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 10 cm	m2	12.00	12.3600	148.32000
17	MESON DE HORMIGON ARMADO a=60 cm	m	16.05	36.9700	593.36850
18	ENLUCIDOS HORIZONTALES M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	m2	6.72	9.7800	65.72160
19	ENLUCIDOS VERTICALES M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	m2	80.00	9.1900	735.20000
20	ENLUCIDOS FILOS M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	m	50.00	4.3300	216.50000
21	MASILLADO DE PISO M:1:4 e=2 cm	m2	6.00	9.7400	58.44000
22	MASILLADO DE LOSA M:1:4 e=2 cm	m2	6.00	9.7400	58.44000
23	EMPASTE PARA INTERIORES	m2	68.00	3.3100	225.08000
24	EMPASTE PARA EXTERIORES	m2	100.00	3.3100	331.00000
25	PINTURA INTERIOR, LATEX VINIL ACRILICO	m2	68.00	5.4400	369.92000
26	PINTURA EXTERIOR, LATEX VINIL ACRILICO	m2	100.00	5.9800	598.00000
27	SUM. INSTAL. DE VENTANA FIJA DE ALUMINIO INC. VIDRIO FLOTADO CLARO 4mm	m2	1.50	81.2300	121.84500
28	SUM. INSTAL. DE CERAMICA DE PISO	m2	15.00	20.9900	314.85000
29	SUM. INSTAL. DE CERAMICA EN PARED	m2	30.00	23.4600	703.80000
30	PUERTA PANELADA DE LAUREL LACADA 0.90x2.10 m (INCL. CERRADURA, MARCO Y TAPAMARCO)	u	3.00	275.4600	826.38000
31	LOUVER DE MADERA	m2	8.80	45.9700	404.53600
32	LAVAMANOS DE MESA EMPOTRABLE INCL. GRIFERIA	u	4.00	138.6600	554.64000
33	INODORO DE ALTA EFICIENCIA (BOTON SUPERIOR - INCL. ACCESORIOS Y PUNTO DESAGÜE)	u	2.00	201.2900	402.58000
34	URINARIO COLOR BLANCO DE PARED INC. GRIFERÍA	u	1.00	162.0100	162.01000
35	SUM E INSTA DE APERGOLADO DE MADERA NATURAL, VIGAS PRINCIPALES 14X7, CORREAS SECUNDARIAS 7X7 Y TIRAS CADA 15 CM DE 3X4 CM	m2	8.00	155.2200	1,241.76000
36	TANQUE RESERVORIO	U	1.00	300.4900	300.49000
37	INSTALACIONES DE AGUA POTABLE ø ½" PVC	pto	9.00	15.2800	137.52000
38	PUNTO DE DESAGUES PVC 50 mm	pto	4.00	16.4500	65.80000
39	PUNTO DE DESAGUES PVC 75 mm	pto	6.00	21.1000	126.60000
40	PUNTO DE DESAGUES PVC 110 mm	pto	3.00	25.5100	76.53000
41	CAJAS REVISION 0.60x0.60 H=0.60-0.90m H.S.F'c=210 Kg/cm2 INCL. TAPA H.A Y CERCO METALICO	u	1.00	103.2800	103.28000
42	SUM. INSTAL. DE REJILLA DE PISO DE ALUMINIO ø 4" INC SIFON	u	5.00	10.9300	54.65000
43	SUM. COLOCACION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO e=8 mm ALVEOLAR	m2	6.50	32.9200	213.98000
44	PUNTO DE ILUMINACION NORMAL INTERIOR 120V	u	9.00	65.1400	586.26000
45	PUNTO DE TOMACORRIENTE NORMAL 120V APUS ELECTRICO	u	3.00	68.1100	204.33000
46	TENDIDO DE CONDUCTOR THHN - CU 12 AWG	m	100.00	0.8800	88.00000
47	PROVISION/ INSTALACION DE TABLERO DISTRIB. 4 ESPACIOS	u	1.00	177.9700	177.97000
48	DESALOJO DE MATERIALES	m3	4.00	5.1800	20.72000
				SUBTOTAL:	**13,189.15200**
				IVA 12%:	1,582.69824
				TOTAL:	**14,771.85024**


SON : CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN DOLARES, 85024/100000 CENTAVOS
PLAZO TOTAL: 30 DÍAS

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO


ING. LUIS GALLARDO S
OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE


CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO




PLANTA BAJA
1_____50




PLANTA CUBIERTA 1_____50




FACHADA FRONTAL 1_____50




CORTE LONGITUDINAL
1_____50




CORTE TRANSVERSAL
1_____50




FACHADA LATERAL IZQUIERDA
1_____50




FACHADA POSTERIOR
1_____50




FACHADA LATERAL DERECHA
1_____50



INSTALACIONES SANITARIAS
1_____50



INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1_____50



INSTALACIONES DE AGUA POTABLE
1_____50

SIMBOLOGIA INST. SANITARIAS

- SALIDA DE MUEBLE
- SALIDA DE PISO
- BAJANTE DE AGUA LLUVIA
- BAJANTE DE AGUAS SERVIDAS
- TUBERIA DE PVC Ø 2" CANALIZACION INTERIOR
- TUBERIA DE PVC Ø 4" CANALIZACION INTERIOR
- TUBERIA DE CEMENTO Ø 200 mm EXTERIOR
- TUBERIA DE AGUA FRIA Ø 1/2"
- TUBERIA DE AGUA FRIA Y/O CALIENTE Ø 1/2"
- PUNTO DE SALIDA AGUA FRIA
- PUNTO DE SALIDA AGUA FRIA Y CALIENTE
- COLUMNA DE AGUA FRIA Y O CALIENTE
- TANQUE DE AGUA CALIENTE O CALEFON
- MEDIDOR
- CAJA DE REVISION

SIMBOLOGIA INST. ELECTRICAS

- LUMINARIA INCANDESENTE
- LUMINARIA INCANDESENTE TIPO OJO DE BUEY
- DICROICO ORIENTABLE
- APLIQUE TIPO PLAFON SALIDA EN PARED H = 2.10 m
- LUMINARIA FLUORECENTE
- LUMINARIA FLUORECENTE DOBLE
- REFLECTOR
- TOMACORRIENTE DOBLE H = 0.60 m
- INTERRUPTOR TOMACORRIENTE - MIXTO H = 0.60 m
- TOMACORRIENTE DOBLE EN PISO
- CIRCUITO DE INST. ESPECIAL
- CALEFON O TANQUE DE AGUA CALIENTE
- TABLEROS DE DISTRIBUCION
- SALIDA PARA ANTENA DE TV.
- TUBERIA QUE SUBE
- TUBERIA QUE BAJA
- INTERRUPTOR
- INTERRUPTOR DOBLE
- CONMUTADOR O INVERSOR
- PUNTO TELEFONO
- RED POR CIELO RASO O LOSA 2 # 12 Ø 1/2
- RED POR PISO O PARED 2 # 10 Ø 1/2
- MEDIDOR

SELLOS:

Firmado electrónicamente por: JESSICA STEFANIA HIDALGO ERAZO

Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO GALLARDO SINCHIGUANO

CONTIENE:

- DETALLES CONSTRUCTIVOS

UBICACIÓN: 9 DE NOVIEMBRE — LATACUNGA

CALLE:

05

LÁMINA DE 07

FECHA: ENERO 2023

FIRMAS:

ING. JESSICA HIDALGO
ADMINISTRADORA DE CONTRATO
APROBADO

ING. LUIS GALLARDO S.
CONTRATISTA
REALIZADO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

CERTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Nro: CDP - 027 - 2023

El departamento de presupuesto de "GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE" CERTIFICA que existe la Disponibilidad de recursos en el presupuesto anual para **"CONSTRUCCIóN DE BAñOS PúBLICOS EN EL BARRIO CENTRO"** que se aplicara a la partida presupuestaria:

750107.04.02.011.012.01.02.001.001.0002	CONSTRUCCIóN DE BAñOS PúBLICOS EN EL BARRIO CENTRO	14771,88

Con un valor de **14771.88** Dólares incluye IVA

LATACUNGA, 2023-02-27

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

82

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

CERTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Nro: CDP - 027 - 2023

El departamento de presupuesto de "GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE" CERTIFICA que existe la Disponibilidad de recursos en el presupuesto anual para **"CONSTRUCCIóN DE BAñOS PúBLICOS EN EL BARRIO CENTRO"** que se aplicara a la partida presupuestaria:

750107.04.02.011.012.01.02.001.001.0002	CONSTRUCCIóN DE BAñOS PúBLICOS EN EL BARRIO CENTRO	14771,88

Con un valor de **14771.88** Dólares incluye IVA

LATACUNGA, 2023-02-27

MISHELL ALEXANDRA LUCERO PACHECO

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

83

VERIFICACIÓN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Nº 2023 – 008-VCE- IC

Once de Noviembre a; 27 de febrero del 2023.

En cumplimiento a lo determinado en los numerales 6 y 9 del art. 9, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, son objetos prioritarios del Estado en materia de contratación pública los siguientes:

Art. 9.- Objetivos del Sistema

6. Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna.

9. Modernizar los procesos de contratación pública para que sean una herramienta de eficiencia en la gestión económica de los recursos del Estado.

En el art. 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se establece como obligaciones de las entidades CONTRATANTES, **consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios**. Siendo necesario para los bienes y servicios normalizados realizar los procedimientos dinámicos, (Compras por Catalogo), previo a cualquier procedimiento común, de acuerdo con las diferentes puntualizaciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento General y las Resoluciones del SERCOP.

El GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, de la Parroquia del Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, en estricto cumplimiento a lo determinado en la disposición legal que antecede **CERTIFICA** que una vez consultado el Catálogo Electrónico del Portal www.compraspublicas.gob.ec los bienes normalizados:

"CONSTRUCCIÓN" NO existe en los ítems de Catalogo Electrónico
Como se muestra en la captura de pantalla



"OBRA" SI existe en los ítems de Catalogo Electrónico, pero no satisface la necesidad
Como se muestra en la captura de pantalla



11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

"CIVIL" NO existe en los ítems de Catalogo Electrónico
Como se muestra en la captura de pantalla



"BAÑO" SI existe en los ítems de Catalogo Electrónico, pero no satisface la necesidad
Como se muestra en la captura de pantalla



Por lo tanto, esta certificación será válida para este proceso de contratación, ya que revisado a la fecha no existe en el catálogo electrónico, el mismo tendrá una duración para el año 2023 o hasta que el SERCOP, suscriba los correspondientes convenios marcos y exista la disponibilidad de servicios en el Catálogo Electrónico.

Podrá hacerse uso del presente documento para este proceso de contratación de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y las Resoluciones del SERCOP, así lo requiera-

LO CERTIFICO. -

MISHELL ALEXANDRA LUCERO PACHECO

Ing. Mishell Lucero
SECRETARIA-TESORERA

Dirección: *AV. 10 de agosto – Barrio Centro – Once de Noviembre – Latacunga – Cotopaxi – Ecuador*
E-mail: *GADPARROQUIAL11DENOVIEMBRE@gmail.com*
Teléfono: *(03) 2380640*

CERTIFICACION DE VERIFICACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACION PÚBLICA

No. 2023-008-VPAC-MC

Once de Noviembre a; 27 de febrero del 2023.

Se ha verificado que la partida **"CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO", SI,** se encuentra prevista dentro del PAC Institucional 2022, atención al artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica en concordancia con los artículos 25 y 26 del RGLOSNCP.

CPC	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	VALOR CERTIFICADO
532900011	750107	CONSTRUCCIóN DE BAñOS PúBLICOS EN EL BARRIO CENTRO	15500.00

Como se muestra en la captura de pantalla:



LO CERTIFICO-

Firmado electrónicamente por:
MISHELL ALEXANDRA LUCERO PACHECO

Ing. Mishell Lucero
SECRETARIA – TESORERA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

CERTIFICACION PLAN OPERATIVO ANUAL
No. 2023-008- CPOA -MC

Once de Noviembre a; 27 de febrero del 2023.

Se ha verificado que la Contratación **" CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO "**, se encuentra prevista dentro del POA 2023 Institucional, según el siguiente detalle:

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Menor Cuantía
OBJETO A CONTRATAR: " CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO "

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA: "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO "

OBSERVACIONES: POA

LO CERTIFICO-

Firmado electrónicamente por:
MISHELL ALEXANDRA LUCERO PACHECO

Ing. Mishell Lucero
SECRETARIA - TESORERA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

CERTIFICACION PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL


No. 2023-008- CPDYOT - MC

Once de Noviembre a; 27 de febrero del 2023.

Se ha verificado que la Contratación **"CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO",** se encuentra prevista dentro del PDyOT de la parroquia Once de Noviembre, según el siguiente detalle:

Objeto de la contratación: Ínfima cuantía
Objeto a contratar: "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO"
Fuente: CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE, DE CONFORMIDAD AL MARCO NORMATIVO VIGENTE
Página: 128 y 137

Como se muestra en las siguientes capturas:





LO CERTIFICO-

Firmado electrónicamente por:
MISHELL ALEXANDRA LUCERO PACHECO

Ing. Mishell Lucero
SECRETARIA - TESORERA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		
Identificación del objeto:	**Construcción de baños públicos en el barrio centro 11 de noviembre**	
FECHA: (día/mes/año)	21/03/2023	
Funcionario responsable:	**Nombre del funcionario responsable:**	**Cargo del funcionario:**
	Sra. Lidia Esperanza Pilatasig Carrera	Vocal encargada de la Comisión de Infraestructura física, equipamientos y espacios públicos

Instrucciones: El técnico del área requirente deberá llenar el presente documento que contiene las especificaciones técnicas de la obra que desea contratar, de conformidad con el 52 del nuevo Reglamento General de la LOSNCP, en concordancia con el Art. 108 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones del SERCOP. Así mismo deberá basarse en todas las normas, reglamentos o instrumentos técnicos que regulen la construcción de obras públicas.

- Obligatoriamente se deberán respetar las disposiciones contenidas en la Norma de Control Interno 408, de la Contraloría General del Estado, respecto de la administración de proyectos. Así mismo previo a la elaboración del presente documento se deberán revisar las directrices contenidas en las condiciones particulares y condiciones generales de los modelos de pliegos vigentes a la fecha de elaboración.

Sujeción a los principios que rigen la contratación pública. - Las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos, se sujetarán a los principios que rigen la contratación pública, por lo tanto, las entidades contratantes no podrán afectar el trato justo e igualitario aplicable a todos los oferentes, ni establecer diferencias arbitrarias entre éstos, a través de dichas especificaciones técnicas o términos de referencia. (Art. 106 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones del SERCOP).

1. Especificaciones Técnicas de la obra:

De conformidad con la Norma de Control Interno 408-10 los técnicos del área requirente deberán detallar toda la información indispensable para la correcta ejecución de la obra. En caso de ser necesario se podrán anexar los documentos correspondientes.

Se incluirán las especificaciones técnicas del proyecto, considerando todos los rubros a contratarse; los estudios y diseños previos, completos, definitivos y actualizados correspondientes; y, los estudios de prevención/mitigación de impactos ambientales, para lo cual la entidad deberá cumplir la normativa ambiental aplicable respecto de la contratación.

La descripción abarcará los rubros, procedimientos de trabajo, materiales a emplearse, requisitos, disponibilidad del equipo mínimo para la ejecución de cada rubro, ensayos, tolerancias de aceptación, forma de pago, en la medida de que sean necesarios

Se adjunta ESPECIFICACIONES TECNICAS

2. Diseños o ilustraciones:

De conformidad con la Norma de Control Interno 408-09, deberá anexarse los planos, diseños e ilustraciones que sean necesarias para la debida comprensión del proyecto a ejecutarse. De ser necesario se podrán anexar documentos digitales en los formatos correspondientes.

Los planos completos son parte del pliego, y se publicarán en el portal de compras públicas como un anexo; si el tamaño del archivo supera la capacidad de almacenamiento prevista en el portal, se publicarán en la página web de la entidad contratante y estarán a disposición de los proveedores interesados en forma magnética.

Todos los planos deben llevar las firmas de responsabilidad y el número de la licencia profesional de los diseñadores y de quienes aprobaron los documentos, incluyendo a quienes fiscalizaron los respectivos diseños.

Se adjunta PLANO

3. Otros aspectos técnicos que permitan identificar el objeto de contratación:

El área requirente podrá describir cualquier característica que sea necesaria para que los proveedores puedan comprender cuál es el objeto de contratación que necesita la entidad contratante. De ser el caso podrán adjuntar los anexos que sean necesarios para su mejor precisión.

Se adjunta:

- PRESUPUESTO
- FORMULA POLINOMICA

68

- CUADRILLA TIPO
- EQUIPO
- MATERIALES
- MANO DE OBRAS
- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

4. Desagregación Tecnológica

Revisar el numeral 10 del Art. 6 de la LOSNCP, y las directrices que los pliegos y las normas que el SERCOP emita para el efecto.

De ser necesario se puede anexar en documento aparte todo el detalle de desagregación tecnológica.

NO APLICA

5. Personal técnico mínimo

Verificar directrices establecidas en las Condiciones Particulares de los modelos de Pliegos.

No. 1
Función: Residente de Obra
Nivel de Estudio: TERCER NIVEL CON TÍTULO
Titulación Académica: Ingeniero Civil o Arquitecto - Parámetro requerido para ejecución contractual no calificable
Cantidad: 1

Descripción: Como Arquitecto / Ing. Civil deberá presentar un proyecto de monto mínimo $1,318.92, en Obra civil en General, para el cumplimiento de la Experiencia se adjuntarán lo siguiente: Sub Contratista / Contratista / Residente / Fiscalizador / Superintendente: -Acta de entrega Recepción Provisional o Definitiva. -Planilla de Liquidación. Dependencia Laboral: -Acta de entrega Recepción Provisional o Definitiva. -Planilla de Liquidación. -Certificación de Administrador de contrato o quien haga sus veces de la Entidad Contratante. -En caso de relación comercial factura y contrato legalizado. -En caso de dependencia laboral mecanizado del ESS.

6. Equipo técnico mínimo:

Verificar directrices establecidas en las Condiciones Particulares de los modelos de Pliegos.

Se deberá considerar la Disposición General Segunda del Acuerdo Ministerial No. 79, publicado en el Registro Oficial No. 642, de fecha 21 de octubre de 2012, que indica: "***Vida útil.-*** *los equipos y maquinaria que vayan a utilizarse en los procesos de contratación pública, con cualquier entidad u organismo del Estado, no podrán exceder los veinte y cinco años de vida útil contados a partir del año de fabricación y en relación a la fecha de la convocatoria pública*".

1 **amoladora.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.
2 **andamios.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.
3 **Compactadora.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.
4 **Concretera 1 saco 13hp.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.
5 **Cortadora de porcelanato.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.
6 **encofrado metálico para columnas y losa.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.
7 **equipo de topografía.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.
8 **helicóptero alisador 7hp.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.
9 **soldadora eléctrica 240a.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.
10 **vibrador 5hp.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.
11 **volqueta 8m3.-** Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.

7. Patrimonio: (Aplicable a personas jurídicas)

89

Revisar Art. 65 de la Codificación de las Resoluciones del SERCOP.

NO APLICA

8. Metodología y cronograma de ejecución del proyecto:

El área requirente deberá especificar los aspectos puntuales que el oferente debería presentar y cumplir como parte de la metodología, ej.: presentación de CPM (programación de la ejecución del proyecto por el método de la ruta crítica); definición de frentes de trabajo; presentación de cronogramas de ejecución / uso de equipo / personal técnico.

METODOLOGÍA - Los trabajos a efectuarse se realizarán de acuerdo al volumen de obra, planos y detalles preparados para el efecto, los mismos que se adjuntan a la presente. Los pagos los realizará el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 11 de Noviembre y previo el visto bueno de Fiscalización de la Institución. Cada uno de los rubros dados a conocer en el presupuesto referencial, serán ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas. La metodología y procedimientos que se seguirán para los diferentes trabajos de ejecución responderán a las mejores prácticas de la ingeniería y en estricta sujeción a las especificaciones técnicas de estos términos de referencias. Se debe indicar la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de los trabajos a ejecutar. Se presentará Metodología, Plan de manejo ambiental, así como una matriz de seguridad y salud ocupacional en la construcción respaldado por la licencia de prevención de riesgos de la construcción por parte del personal responsable del mismo. El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas del proceso para describirla metodología que propone usar. Para que el oferente cumpla la metodología deberá contener frentes de trabajo y organigrama. Para la evaluación del cronograma se considerará la correcta secuencia lógica constructiva de las actividades por medio del método de la ruta crítica se verificara la presentación del Cronograma valorado de trabajo donde se detallara las cantidades, porcentajes y montos a ejecutarse de manera semanal así como también el cronograma de mano de obra y equipo, con el objeto de evitar que se presenten plazos injustificados. Se verificará también la presentación de un ORGANIGRAMA TÉCNICO PROYECTO. "Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL"

CRONOGRAMA - Cronograma valorado de trabajo detallado en semanas sin exceder los días del plazo solicitado (devengar la mitad del anticipo en la mitad del plazo contractual).

9. Otro(s) parámetro(s) resuelto por la entidad contratante:

El área requirente, de acuerdo a la naturaleza de la contratación y siempre que lo considere necesario puede añadir parámetros adicionales, siempre que se cumpla con el universo jurídico que regula la Contratación Pública. En todo caso, estos parámetros deberán estar completamente definidos, no serán restrictivos ni discriminatorios y deberán establecer su indicador y el medio de comprobación.

NO APLICA

10. Información financiera de referencia:

Los índices regularmente aceptados son: índice de Solvencia (mayor o igual a 1,0); Índice de Endeudamiento (menor a 1,5), siendo estos índices y valores recomendados, pudiendo la entidad contratante modificarlos a su criterio. Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al órgano de control respectivo.

Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación:

Índice	Indicador solicitado	Observaciones
Solvencia	1.0	1.0
Endeudamiento	1.5	1.5

11. Condiciones generales

Se establecerán todas las condiciones necesarias para la correcta ejecución del proyecto. Revisar último párrafo de la Norma de Control Interno 408-10.

Descripción del término de recepción: La Entidad Contratante realizara la recepción de obra conforme lo establece el Art. 316 y 317 del Reglamento General de la LOSNCP, Recepción definitiva. - En los contratos de obra, la recepción definitiva procederá una vez transcurrido el término previsto en el contrato, que no podrá ser menor a seis meses, a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, para la recepción definitiva de obras, la entidad contratante, podrá establecer un término menor al indicado, situación que constará en los pliegos y en el contrato, según la naturaleza de la obra así lo permita

90

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones adicionales del contratista: Conforme lo establecido por el SERCOP según Resoluciones No. R.E.-SERCOP-2019-000095 y RESERCOP-2019-0000100 de 07 de enero y 04 de julio de 2019, respectivamente, al inicio de la ejecución contractual el administrador del contrato, conjuntamente con el fiscalizador, deberán verificar que el contratista cumpla con los compromisos generados en el formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual; esto es, la presentación de la documentación relacionada con el equipo mínimo requerido por la entidad contratante en los pliegos, y los cronogramas de incorporación de estos; la presentación de la documentación relacionada con el personal técnico mínimo y su experiencia mínima; y, la presentación de la metodología de ejecución de la obra. Parámetros que serán utilizados a lo largo de la ejecución de la obra, y que, en caso de existir algún cambio o modificación, serán revisados y valorados por el fiscalizador y administrador del contrato, respectivamente. El fiscalizador tendrá la obligación de supervisar el cumplimiento del porcentaje de subcontratación, para el efecto, en cada informe de aprobación de planilla verificará el cumplimiento por parte del contratista, y adjuntará copias de los contratos o facturas que acrediten la efectiva subcontratación incluyendo el origen nacional. En las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluirán los resultados de verificación de origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos a ser planillados, declarado por la Fiscalización con base a la supervisión in situ de los trabajos, las facturas de provisión de materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al IESS de la mano de obra." - El/la contratista deberá revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en el mismo. La omisión o descuido del oferente al revisar el pliego, no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta. - El/la contratista deberá suscribir el contrato dentro del plazo establecido en el pliego. - El/la contratista deberá entregar garantía del buen uso de anticipo a la suscripción del contrato. - El/la contratista deberá entregar garantía de fiel cumplimiento de la obra a la suscripción del contrato. - El contratista preparará las planillas MENSUAL, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 primeros días de cada periodo MENSUAL, y serán aprobadas por esta en el término de 10 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago. - El contratista presentará, con las planillas el estado de avance del proyecto en un cuadro informativo resumen, que indicará, el valor ejecutado hasta el periodo MENSUAL anterior, y en el período en consideración. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. - El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista. - Ensayos y aprobación de materiales: ¿A cuenta del Contratista se realizará? la verificación del estudio de suelos, con la finalidad de verificar la capacidad portante del mismo; para lo cual la fiscalización verificara? y aprobara? o El Contratista al ser solicitado y sin costo adicional, suministrara? muestras representativas de los materiales que han de ser incorporados al trabajo. Las muestras deberán ser entregadas con etiquetas que indiquen la procedencia y el uso. o La Fiscalización se reserva el derecho de pedir el ensayo de cualquiera o todos los materiales a su opción. o El Contratista deberá?? dar las facilidades que la Fiscalización pueda requerir para hacer dichos ensayos y no usar o incorporar ningún material hasta que se lo haya encontrado acorde con los requerimientos. o Los materiales que han de ser incorporados al proyecto requieren de la aprobación de la Fiscalización. Esta aprobación no confiere al Constructor la autorización para utilizar material que posteriormente a esta aprobación no fuera adecuado para el uso. o Todos los costos de los ensayos de materiales serán por cuenta del contratista y no podrán ser en número menor que los establecidos por las normas vigentes. o El contratista deberá?? realizar a su costo todos los ensayos y pruebas descritas en las especificaciones en laboratorios calificados por la normativa legal vigente, previa aprobación de la Fiscalización. Deberá?? informar por escrito al Fiscalizador antes de efectuarse la toma de muestras y de ejecutarse los ensayos, luego de lo cual debe enviarle los resultados para su aprobación o control adicional.

Descripción de terrenos, materiales, equipos u otros: Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras El GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre entregara la documentación necesaria para la ejecución de la obra, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo dé cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.

Obligaciones adicionales del contratante: La entidad Contratante designara al Administrador y fiscalización del contrato siendo este último de ser el caso. La fiscalización, en el plazo de 5 días término aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata

91

el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de 10 días posteriores contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la contratante. La contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecución (Licencia Ambiental), así como la vigilancia de la ejecución del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o compensaciones, en forma previa a suscribir el contrato. Además, Suscribir las actas de entrega-recepción parcial, provisional y definitiva de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. De existir peticiones por parte del Contratista la Entidad se obliga a dar solución en 10 días término de igual manera para entrega de documentos.

11.9. Otros parámetros:

NO APLICA

12.- PLAZO DE EJECUCIÓN:

(Recuerde que la unidad de medida del tiempo será en días calendario o plazo)
Considerar las reglas de inicios de plazos contractuales contempladas en el Art. 288 del nuevo Reglamento General de la LOSNCP y Arts. 112 y Art. 530 de la Codificación de las resoluciones del SERCOP.

EL plazo de ejecución es de 30 días

12.1. Contado a partir de:	La fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible
12.2. Justificación:	De acuerdo al cronograma valorado del estudio

12.3. Calendario de entregas: aplica exclusivamente si el objeto de contratación es divisible, por consiguiente se establecen el siguiente cronograma de entregas:

No. de producto	Detalle de la etapa de la obra	Fecha máxima de entrega
Etapa 1:	**Construcción de baños públicos en el barrio centro 11 de noviembre**	30 días
[...]		

13.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

.- En caso de otorgar un anticipo el contratista debe tener una cuenta en un banco público, de conformidad con el segundo inciso del Art. 76 del Código Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas y el último inciso del Art. 299 de la Constitución de la República del Ecuador.
.- Considerar el Art. 265 del nuevo Reglamento General de la LOSNCP (anticipo máximo el 50%).
.- En los contratos de obra será obligatorio considerar un anticipo.

a) Contra entrega:		**b) Pago por planilla:**	x	**c) Otra:**		**Especifique:**
d) Anticipo:	x	**Porcentaje:**				

e) Condiciones de pago: La entidad contratante de manera justificada deberá indicar con precisión los requisitos indispensables para proceder con el pago.	ANTICIPO. - El cincuenta por ciento se lo realizara por concepto de anticipo PAGO POR PLANILLA. - El valor restante se lo cancelará en pago por planilla mensual. Las planillas serán debidamente aprobadas por fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato.
f) Documentos habilitantes para el pago: Detallar con precisión los documentos que serán requeridos para proceder con el pago, los mismos que no pueden constituir una dificultad para el pago.	ACTA ENTREGA PROVISIONAL LIBRO DE OBRA PLANILLA APROBADA POR FISCALIZACIÓN FACTURA
g) Fecha máxima para entrega de facturas: Consultar al área financiera la fecha hasta la cual se reciben facturas para el trámite de pagos.	COORDINAR CON LA SECRETARIA - TESORERA

92

14. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	
Firmado electrónicamente por: LIDIA ESPERANZA PILATASIG CARRERA	
Elaborado y autorizado por:	Sra. Lidia Esperanza Pilatasig Carrera
Cargo:	Vocal encargada de la Comisión de Infraestructura física, equipamientos y espacios públicos

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

11 DE NOVIEMBRE G.A.D. PARROQUIAL RURAL	**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO 11 DE NOVIEMBRE

Objeto de contratación:	**Servicio**	**x**	**Consultoría**	
Identificación del objeto:	**CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO 11 DE NOVIEMBRE**			
FECHA: (día/mes/año)	21/03/2023			

Instrucciones: El técnico del área requirente deberá redactar los TDR, de conformidad con el Art. 109 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones del SERCOP; de igual manera se basará en la *Guía para la elaboración de Términos de Referencia orientados a la contratación de servicios de consultoría para la evaluación de programas y proyectos gubernamentales,* elaborado por el Banco Mundial y el Centro Latinoamericano para el Desarrollo.

No se podrán aumentar ni eliminar puntos al Término de Referencia.

Sujeción a los principios que rigen la contratación pública. - Las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos, se sujetarán a los principios que rigen la contratación pública, por lo tanto, las entidades contratantes no podrán afectar el trato justo e igualitario aplicable a todos los oferentes, ni establecer diferencias arbitrarias entre éstos, a través de dichas especificaciones técnicas o términos de referencia. (Art. 106 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones del SERCOP).

1.- BASE LEGAL:

La Constitución de la República de Ecuador, en su Art. 288, establece "Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social, priorizando la adquisición de productos y servicios nacionales en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de la micro, pequeñas y medianas unidades productivas".

En el Registro Oficial Suplemento N2 395, del 4 de agosto del 2008, se publicó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, expedida por la Asamblea Nacional Constituyente; la misma que determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que celebren entre otros, los organismos y dependencias de las Funciones del Estado.

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su Art. 4, establece "Principios.- Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional."

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su Art. 5, establece: "Interpretación.- Los procedimientos y los contratos sometidos a esta Ley se interpretarán y ejecutarán conforme los principios referidos en el artículo anterior y tomando en cuenta la necesidad de precautelar los intereses públicos y la debida ejecución del contrato."

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1700, publicado en el registro Oficial N2 588, el 12 de mayo del 2009, el Señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Eco. Rafael Correa Delgado, expidió el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

De acuerdo al artículo 46 de la LOSNCP Obligaciones de las Entidades Contratantes. - "Las entidades contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios (...)".

El Reglamento a la LOSNCP en su Art. 42 establece: "Fase Preparatoria. - El órgano administrativo requirente de la entidad contratante, con el objetivo de satisfacer y cumplir con los objetivos, metas y demandas institucionales, de acuerdo con sus competencias y atribuciones, realizará la identificación específica, detallada, clara y concreta de la necesidad de contratación."

94

El Reglamento a la LOSNCP en su Art. 44, establece: "Determinación de la necesidad. - La determinación de la necesidad incorporará un análisis de beneficio, eficiencia o efectividad, considerando la necesidad y la capacidad institucional instalada, lo cual se plasmará en el informe de necesidad de contratación, que será elaborado por la unidad requirente, previo a iniciar un procedimiento."

El Código Orgánico De Organización Territorial, COOTAD, en su Art. 65 brinda las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: "Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:
... b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la
parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales; d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno;...";

2.- ANTECEDENTES:

En referencia al oficio 0542-CC-P-2022, suscrito por el Lcdo. Gonzalo Espín, donde se da contestación al oficio
218-GADPR11NOV2022, suscribiendo lo siguiente: CONAGOPARE Cotopaxi solo cuenta con 6 profesionales (...), NO se podrá asignar un técnico permanente para que atienda su requerimiento, en la cual las Autoridades del Gobierno Parroquial tomaran se mejor decisión gozando su autonomía.

3.- OBJETIVOS:

3.1. Objetivo general:

- ✓ Realizar la **CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO 11 DE NOVIEMBRE,** por parte del GAD Parroquial Once de Noviembre para la ejecución de las obras en conformidad con el marco normativo nacional vigente

3.2. Objetivos específicos:

- ✓ Contratar la obra pública, de manera técnica.
- ✓ Ejecutar de manera sistemática de acuerdo a la normativa vigente.

4.- ALCANCE:

La presente consultoría tiene como alcance la ejecución de los proyectos del GAD parroquial Once de Noviembre; lo cual, contribuirá con el desarrollo de la parroquia, estimulando la movilidad ciudadana tanto interna como externa y el buen vivir.

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO:

El contratista ejecutara los trabajos acorde a los planos, diseños, presupuesto, cronograma y normativa vigente. Presentará de forma completa los trabajos finales, conforme lo señalan los Términos de Referencia y documentos contractuales.

La información que se genere o se recopile, así como los trabajos terminados, serán en beneficio de la parroquia Once de Noviembre, por lo tanto, la institución podrá entregar a los moradores o hacer el uso que estime menester de los resultados y la información recopilada o producida. Tanto el Contratista como el equipo técnico por su parte conservarán la propiedad intelectual y los derechos de autor.

En el mismo se desarrollará las siguientes actividades de acuerdo a los requerimientos de la Entidad.

95

7.- PRODUCTOS ESPERADOS:

No.	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio global
1	NIVELACION Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO	m2	21.00	0.89	18.69
2	EXCAVACION DE CIMIENTOS	m3	1.50	8.16	12.24
3	EXCAVACION DE PLINTOS	m3	7.00	12.28	85.96
4	REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F'c=180 kg/cm2	m3	0.25	152.63	38.16
5	HORMIGON SIMPLE PLINTOS F'c=210 kg/cm2	m3	1.50	169.52	254.28
6	HORMIGON SIMPLE COLUMNA F'c=210 kg/cm2	m3	0.50	269.74	134.87
7	RELLENO COMPACTADO (solo mano de obra y agua)	m3	6.50	7.24	47.06
8	CIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA, 60% F'c=210 kg/cm2	m3	0.50	125.30	62.65
9	ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2	kg	471.00	1.93	909.03
10	HORMIGON SIMPLE CADENA INFERIOR F'c=210 kg/cm2	m3	0.80	252.92	202.34
11	EMPEDRADO EN CONTRAPISO (PIEDRA DE MINA)	m2	6.72	6.04	40.59
12	HORMIGON SIMPLE CONTRAPISO F'c=180 kg/cm2 e=5 cm	m2	6.72	9.23	62.03
13	HORMIGON SIMPLE CADENA SUPERIOR F'c=210 kg/cm2	m3	0.45	265.10	119.30
14	LOSA ALIVIANADA DE HORMIGON SIMPLE F'c=210 kg/cm2 e=15 cm INC. ENCOF Y DESENCOF	m2	6.72	33.40	224.45
15	MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 15 cm	m2	50.00	13.78	689.00
16	MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 10 cm	m2	12.00	12.36	148.32
17	MESON DE HORMIGON ARMADO a=60 cm	m	16.05	36.97	593.37
18	ENLUCIDOS HORIZONTALES M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	m2	6.72	9.78	65.72
19	ENLUCIDOS VERTICALES M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	m2	80.00	9.19	735.20
20	ENLUCIDOS FILOS M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	m	50.00	4.33	216.50
21	MASILLADO DE PISO M:1:4 e=2 cm	m2	6.00	9.74	58.44
22	MASILLADO DE LOSA M:1:4 e=2 cm	m2	6.00	9.74	58.44
23	EMPASTE PARA INTERIORES	m2	68.00	3.31	225.08
24	EMPASTE PARA EXTERIORES	m2	100.00	3.31	331.00
25	PINTURA INTERIOR, LATEX VINIL ACRILICO	m2	68.00	5.44	369.92
26	PINTURA EXTERIOR, LATEX VINIL ACRILICO	m2	100.00	5.98	598.00
27	SUM. INSTAL. DE VENTANA FIJA DE ALUMINIO INC. VIDRIO FLOTADO CLARO 4mm	m2	1.50	81.23	121.85
28	SUM. INSTAL. DE CERAMICA DE PISO	m2	15.00	20.99	314.85
29	SUM. INSTAL. DE CERAMICA EN PARED	m2	30.00	23.46	703.80
30	PUERTA PANELADA DE LAUREL LACADA 0.90x2.10 m (INCL. CERRADURA, MARCO Y TAPAMARCO)	u	3.00	275.46	826.38
31	LOUVER DE MADERA	m2	8.80	45.97	404.54
32	LAVAMANOS DE MESA EMPOTRABLE INCL. GRIFERIA	u	4.00	138.66	554.64
33	INODORO DE ALTA EFICIENCIA (BOTON SUPERIOR - INCL. ACCESORIOS Y PUNTO DESAGÜE)	u	2.00	201.29	402.58
34	URINARIO COLOR BLANCO DE PARED INC. GRIFERÍA	u	1.00	162.01	162.01

G.A.D. PARROQUIAL R... 11 DE NOVIEMBRE 96

35	SUM E INSTA DE APERGOLADO DE MADERA NATURAL, VIGAS PRINCIPALES 14X7, CORREAS SECUNDARIAS 7X7 Y TIRAS CADA 15 CM DE 3X4 CM	m2	8.00	155.22	1,241.76
36	TANQUE RESERVORIO	U	1.00	300.49	300.49
37	INSTALACIONES DE AGUA POTABLE ø ½" PVC	pto	9.00	15.28	137.52
38	PUNTO DE DESAGUES PVC 50 mm	pto	4.00	16.45	65.80
39	PUNTO DE DESAGUES PVC 75 mm	pto	6.00	21.10	126.60
40	PUNTO DE DESAGUES PVC 110 mm	pto	3.00	25.51	76.53
41	CAJAS REVISION 0.60x0.60 H=0.60-0.90m H.S.F'c=210 Kg/cm2 INCL. TAPA H.A Y CERCO METALICO	u	1.00	103.28	103.28
42	SUM. INSTAL. DE REJILLA DE PISO DE ALUMINIO ø 4" INC SIFON	u	5.00	10.93	54.65
43	SUM. COLOCACION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO e=8 mm ALVEOLAR	m2	6.50	32.92	213.98
44	PUNTO DE ILUMINACION NORMAL INTERIOR 120V	u	9.00	65.14	586.26
45	PUNTO DE TOMACORRIENTE NORMAL 120V APUS ELECTRICO	u	3.00	68.11	204.33
46	TENDIDO DE CONDUCTOR THHN - CU 12 AWG	m	100.00	0.88	88.00
47	PROVISION/ INSTALACION DE TABLERO DISTRIB. 4 ESPACIOS	u	1.00	177.97	177.97
48	DESALOJO DE MATERIALES	m3	4.00	5.18	20.72
				SUBTOTAL:	**13,189.18**
				IVA 12%:	1,582.70
				TOTAL:	**14,771.88**

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN: Considerar Art. 112 de la Codificación y Actualización de las resoluciones del SERCOP

El plazo total de ejecución es 30 días

8.1. Contado a partir de:	La fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible

8.2. Calendario de entregas: Aplica exclusivamente si el objeto de contratación es divisible, por consiguiente, se establecen el siguiente cronograma de entregas:

No. de producto	Detalle de producto	Fecha máxima de entrega
Producto 1:	**CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO 11 DE NOVIEMBRE**	30 días

9.- PERSONAL TÉCNICO, EQUIPO Y RECURSOS ASIGNADO AL PROYECTO:

9.1.- Personal técnico. -

Función: Residente de Obra
Nivel de Estudio: TERCER NIVEL CON TÍTULO
Titulación Académica: Ingeniero Civil o Arquitecto - Parámetro requerido para ejecución contractual no calificable
Cantidad: 1

9.2.- Maquinaria y Equipo. -

1 **amoladora.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.

2 **andamios.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.

3 **Compactadora.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.

4 **Concretera 1 saco 13hp.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.

97

5 **Cortadora de porcelanato.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.
6 **encofrado metálico para columnas y losa.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.
7 **equipo de topografía.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.
8 **helicóptero alisador 7hp.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.
9 **soldadora eléctrica 240a.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.
10 **vibrador 5hp.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.
11 **volqueta 8m3.**- Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.

9.3.- Recursos. -

NO APLICA

10.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

ANTICIPO. - El cincuenta por ciento se lo realizara por concepto de anticipo

PAGO POR PLANILLA. - El valor restante se lo cancelará en pago por planilla mensual. Las planillas serán debidamente aprobadas por fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato.

10.1.- Determinación y justificación del presupuesto referencial:

Para el caso de servicios normalizados: Considerar lo que dispone el Art. 147 al 150 de la Resolución SERCOP No. 072-2016-

Para el caso de servicios no normalizados: Considerar el numeral 18 del Art. 6 de la LOSNCP.

El presupuesto referencial es de USD **14,771.88** INCLUIDO IVA,

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN

Aplicable únicamente para el caso de servicios: En los procesos de Menor Cuantía, Subasta Inversa Electrónica y Cotización, además en los procesos Régimen Especial y Feria Inclusiva.

Aplicable únicamente para el caso de consultoría: En los procesos Contratación Directa, Lista Corta, Concurso Público.

11.- Requisitos mínimos: (metodología cumple / no cumple)

(De ser necesario pueden ir como anexo)

No.	Tipo de requisito mínimo:	Detalle:
1	**Experiencia general:** Considerar Art. 65 de la Codificación de las Resoluciones del SERCOP. Considerar: Resolución RE-SERCOP-2017-0000078 yRE-SERCOP-2017-0000081expedida el 06de octubre del 2017	Como Arquitecto / Ing. Civil deberá presentar un proyecto de monto mínimo $1.318,92 dólares o varios proyectos por un monto mínimo de $65,95 hasta cumplir el monto solicitado, en Obra civil en General, para el cumplimiento de la Experiencia se adjuntarán lo siguiente: Sub Contratista / Contratista / Residente / Fiscalizador / Superintendente: -Acta de entrega Recepción Provisional o Definitiva. -Planilla de Liquidación. Dependencia Laboral: -Acta de entrega Recepción Provisional o Definitiva. -Planilla de Liquidación. -Certificación de Administrador de contrato o quien haga sus veces de la Entidad Contratante. -En caso de relación comercial factura y contrato legalizado. -En caso de dependencia laboral mecanizado de IESS. **Tipo:** Experiencia General **Temporalidad:** 23 **Numero Proyectos:** 1 **Monto Mínimo:** 1.318,92 **Contratos Permitidos:** 20 **Monto Mínimo Por Contrato:** 65,95

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 7 DE NOVIEMBRE

98

	Justificación:	De acuerdo a la tabla contenida en la Resolución 77-2017
	¿Cómo debe ser justificada? (Detallar los documentos con los cuales debe acreditar la experiencia)	Actas de entrega recepción; facturas y/o contratos
2	**Experiencia específica:** Considerar: Resolución RE-SERCOP-2017-0000078expedida el 23de mayo del2017. Considerar: Resolución RE-SERCOP-2017-0000081expedida el 06de octubre del2017, en los procesos que superen el coeficiente 0.0004 multiplicado por el presupuesto inicial del estado anual.	Como Arquitecto / Ing. Civil deberá presentar un proyecto de monto mínimo $654,46 dólares o varios proyectos por un monto mínimo de $32,97 hasta cumplir el monto solicitado, en Obra civil en General, exceptuando agua potable y alcantarillado, para el cumplimiento de la Experiencia se adjuntarán lo siguiente: Sub Contratista / Contratista / Residente / Fiscalizador / Superintendente: -Acta de entrega Recepción Provisional o Definitiva. -Planilla de Liquidación. Dependencia Laboral: -Acta de entrega Recepción Provisional o Definitiva. -Planilla de Liquidación. -Certificación de Administrador de contrato o quien haga sus veces de la Entidad Contratante. -En caso de relación comercial factura y contrato legalizado. -En caso de dependencia laboral mecanizado de IESS. **Tipo:** Experiencia General **Temporalidad:** 23 **Numero Proyectos:** 1 **Monto Mínimo:** 654,46 **Contratos Permitidos:** 20 **Monto Mínimo Por Contrato:** 32,97
	Justificación:	De acuerdo a la tabla contenida en la Resolución 77-2017
	¿Cómo debe ser justificada? (Detallar los documentos con los cuales debe acreditar la experiencia)	Actas de entrega recepción; facturas y/o contratos
3	**Experiencia del personal técnico:** Considerar el personal técnico detallado en el numeral 9.1 de este documento	**No.** 1 **Función:** Residente de Obra **Nivel de Estudio:** TERCER NIVEL CON TÍTULO **Titulación Académica:** Ingeniero Civil o Arquitecto - Parámetro requerido para ejecución contractual no calificable **Cantidad:** 1 **Descripción:** Como Arquitecto / Ing. Civil deberá presentar un proyecto de monto mínimo $1.318,92 en Obra civil en General, para el cumplimiento de la Experiencia se adjuntarán lo siguiente: Sub Contratista / Contratista / Residente / Fiscalizador / Superintendente: - Acta de entrega Recepción Provisional o Definitiva. - Planilla de Liquidación. Dependencia Laboral: -Acta de entrega Recepción Provisional o Definitiva. -Planilla de Liquidación. -Certificación de Administrador de contrato o quien haga sus veces de la Entidad Contratante. -En caso de relación comercial factura y contrato legalizado. - En caso de dependencia laboral mecanizado del ESS.
4	**Equipo o maquinaria mínimos:**	1 **amoladora. -** Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE

99

		COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL. 2 **andamios.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL. 3 **Compactadora.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL. 4 **Concretera 1 saco 13hp.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL. 5 **Cortadora de porcelanato.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL. 6 **encofrado metálico para columnas y losa.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL. 7 **equipo de topografía.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL. 8 **helicóptero alisador 7hp.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL. 9 **soldadora eléctrica 240a.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL. 10 **vibrador 5hp.** - Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL. 11 **volqueta 8m3.**- Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.
5	**Otros documentos solicitados por la Entidad Contratante** (No se solicitará certificados con relación a los proveedores, únicamente al bien o servicio a contratarse de conformidad al Art. 108 de la Codificación de Resoluciones)	Metodología y cronograma

12.- PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN POR PUNTAJE

En el caso de los procesos y/o procedimientos de Cotización, Licitación, Contratación Directa, Régimen Especial y Feria Inclusiva.

Los procesos de subasta inversa electrónica serán únicamente calificados mediante CHECK LIST, descrito en la parte superior del presente documento.

No.	Tipo de parámetro:	Detalle:

100

	(Elegir únicamente las opciones que más se ajusten a su proyecto, se han seleccionado los parámetros relevantes dentro del programa USHAY; sin embargo, existen más parámetros que pueden ser incluidos en otros documentos)	(Explicar cuál será el valor del puntaje asignado para cada parámetro y como se valorará el mismo. El puntaje final asignado a los parámetros del proyecto, debe sumar 100 puntos)	
		¿Cómo justificar el puntaje?	**Puntaje**
1	**Oferta económica:**	No Aplica	
2	**Plazo propuesto:**	No Aplica	
3	**Experiencia General:**	No Aplica	
4	**Experiencia Específica:**	No Aplica	
5	**Experiencia del personal técnico:**	No Aplica	
6	**Personal técnico:**	No Aplica	
7	**Equipo propuesto:**	No Aplica	
8	**Cumplimiento de especificaciones:**	No Aplica	
9	**Metodología y cronograma:**	No Aplica	
10	**Transferencia de tecnología:**	No Aplica	
11	**Garantía técnica:**	No Aplica	
12	**Otros documentos solicitados por la Entidad contratante:**	No Aplica	
		TOTALIDAD DE PUNTAJE (La sumatoria de los parámetros elegidos, debe sumar máximo 100 puntos)	
USO EXCLUSIVO PARA FERIAS INCLUSIVAS			
A	**Asociatividad** (5 puntos)	No Aplica	
B	**Experiencia y Calidad** (80 puntos)	No Aplica	
C	**Condición de vulnerabilidad CRITERIOS DE IGUALDAD** (5 puntos)	No Aplica	
D	**Oferta económica** (10 puntos)	No Aplica	
		TOTALIDAD DE PUNTAJE (La sumatoria de los parámetros elegidos, debe sumar máximo 100 puntos)	

13.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Firmado electrónicamente por:
LIDIA ESPERANZA PILATASIG CARRERA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Elaborado por: Sra. Lidia Esperanza Pilatasig Carrera

Cargo: VOCAL ENCARGADA DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

101

PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS

Versión SERCOP 1.1 (20 de febrero 2014)

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

CÓDIGO DEL PROCESO: **MCO-GADP11N-001-2023**

Objeto de Contratación: **" CONSTRUCCIÓN DE BAñOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO .".**

LATACUNGA , 21 de marzo del 2023

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

102

ÍNDICE

I. CONDICIONES PARTICULARES DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS	
SECCION I	**CONVOCATORIA**
SECCION II	**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y TÉRMINOS DE REFERENCIA** 2.1 Objeto 2.2 Presupuesto referencial 2.3 Términos de referencia
SECCION III	**CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO** 3.1 Cronograma del procedimiento 3.2 Vigencia de la oferta 3.3 Precio de la oferta 3.4 Plazo de ejecución 3.5 Alcance de la oferta 3.6 Forma de pago
SECCIÓN IV	**EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS** 4.1. Integridad de las ofertas 4.2. Evaluación de la oferta (cumple / no cumple) 4.3 Evaluación por puntaje 4.4 Evaluación de la Oferta Económica
SECCIÓN V	**OBLIGACIONES DE LAS PARTES** 5.1 Obligaciones del Contratista 5.2 Obligaciones de la contratante

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

103

MENOR CUANTÍA DE OBRAS
MCO-GADP11N-001-2023

I. CONDICIONES PARTICULARES DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS

SECCIÓN I
CONVOCATORIA

Se convoca a los profesionales, micro y pequeñas empresas, o actores de la economia popular y solidaria, de manera individual o asociativa que estén habilitados en el RUP para ejercer esta actividad, y domiciliados en la circunscripción territorial en que se ejecutará el contrato de conformidad con lo establecido en el numeral 22 del artículo 6 de la LOSNCP, que tengan su domicilio fiscal en el Ecuador, legalmente capaces de contratar y que a la fecha de la publicación del procedimiento no mantengan vigentes contratos de ejecución de obra, adjudicados a través del procedimiento de menor cuantía, cuyos montos individuales o acumulados igualaren o superaren el coeficiente establecido en el numeral 2 del artículo 51 de la LOSNCP, hasta que hayan solicitado formalmente la recepción provisional de el o los contratos vigentes, salvo que por efectos de la entrega recepción de uno o varios contratos el monto por ejecutar fuere inferior al coeficiente antes indicado, a que presenten sus ofertas para **CONSTRUCCIÓN DE BAñOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO**.

Si no hubiere manifestación de interés en la circunscripción territorial en que se ejecutará el contrato por parte de profesionales, micro o pequeñas empresas, o actores de la economía popular y solidaria, de manera individual o asociativa que estén habilitados en el RUP, se considerará a los proveedores de la provincia a la que pertenezca la circunscripción territorial. Si la misma circunstancia de ausencia de manifestación de interés ocurriese respecto de la provincia, se convocará a los proveedores que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a nivel nacional.

En caso de participar como asociaciones, consorcios o compromisos de asociación o consorcio, los proveedores asociados deberán obligatoriamente ser profesionales, micro o pequeñas empresas, o actores de la economía popular y solidaria, habilitados en el RUP para realizar ejecución de obra, y domiciliadas en la circunscripción territorial en que se ejecutará el contrato.

El presupuesto referencial total es de **13.189,15200** (**Trece Mil Ciento Ochenta y Nueve dólares 15200/100000 centavos**) dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA, el que deberá ser aceptado incondicionalmente por el proveedor interesado a través del procedimiento establecido en el Portal Institucional del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec, y el plazo estimado para la ejecución del contrato es de **30 días**, contado **DESDE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL CONTRATO**

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional, del SERCOP; *únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la* ***GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE*** *el valor de* ***0,00000***, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP.

2. Los interesados podrán formular preguntas en el término mínimo de 24 y máximo de 48 horas contado a partir de la fecha de publicación del proceso, de acuerdo a lo que establezca **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**, contado a partir de la fecha y hora de

104

publicación de la convocatoria. La máxima autoridad de la **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE** o su delegado absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un término mínimo de 48 y máximo de 72 horas contado a partir de la fecha y hora límite para la formulación de preguntas.

3. La oferta se presentará de forma física en **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE** o Secretaría de la Comisión Técnica, ubicada en **10 de Agosto S/N** y **S/N** , Refencia: **Junto al Centro de Salud** ; o de forma electrónica a través del portal Institucional del SERCOP, caso en el que para ser válida deberá estar firmada electrónicamente; hasta las **08:00** del día **2023/03/30**, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-. Por tratarse de un procedimiento de adhesión al presupuesto referencial, se considerará a la oferta económica propuesta por el oferente, igual al presupuesto referencial determinado por **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en **10 de Agosto S/N** y **S/N** Referencia **Junto al Centro de Salud**.

4. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.

5. (El procedimiento SI contempla reajuste de precios). En caso de contemplar la entidad deberá adjuntar un anexo explicativo.

6. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando la metodología "cumple o no cumple" respecto de los parámetros de calificación previstos en el pliego conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP y, siempre y cuando el oferente hubiere aceptado a través del portal Institucional del SERCOP.compraspublicas.gob.ec, el presupuesto referencial establecido por la entidad contratante.

7. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la entidad contratante relacionados con la partida presupuestaria:

Número de Partida	Descripción
750107	CONSTRUCCIóN DE BAñOS PúBLICOS EN EL BARRIO CENTRO

La partida presupuestaria se ha emitido por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA. Los pagos se realizarán contra presentación de planillas por avance de obra, de conformidad con lo indicado en el proyecto de contrato.

Anticipo: Se otorgará un anticipo de **50%**. El cincuenta por ciento se lo realizara por concepto de anticipo

Forma de pago: Pago por planilla de **50%**. El valor restante se lo cancelará en pago por planilla mensual. Las planillas serán debidamente aprobadas por fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato.

8. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del SERCOP y el presente pliego.

9. **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE** se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

105

LATACUNGA, 21 de marzo del 2023

Firmado electrónicamente por:
VICTOR ABSALON
HERRERA CALVOPIÑA

VICTOR ABSALON HERRERA CALVOPIÑA

PRESIDENTE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

106

SECCIÓN II
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de obra de origen ecuatoriano de mejor costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para la construcción de: **CONSTRUCCIÓN DE BAñOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO**.

2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de **13.189,15200 (Trece Mil Ciento Ochenta y Nueve dólares 15200/100000 centavos)**, NO INCLUYE IVA.

No.	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	NIVELACION Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO	m2	21	0,89000	18,69000
2	EXCAVACION DE CIMIENTOS	m3	1.5	8,16000	12,24000
3	EXCAVACION DE PLINTOS	m3	7	12,28000	85,96000
4	REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F'c=180 kg/cm2	m3	0.25	152,63000	38,15750
5	HORMIGON SIMPLE PLINTOS F'c=210 kg/cm2	m3	1.5	169,52000	254,28000
6	HORMIGON SIMPLE COLUMNA F'c=210 kg/cm2	m3	0.5	269,74000	134,87000
7	RELLENO COMPACTADO (solo mano de obra y agua)	m3	6.5	7,24000	47,06000
8	CIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO 40por ciento PIEDRA, 60por ciento F'c=210 kg/cm2	m3	0.5	125,30000	62,65000
9	ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2	Kg	471	1,93000	909,03000
10	HORMIGON SIMPLE CADENA INFERIOR F'c=210 kg/cm2	m3	0.8	252,92000	202,33600
11	EMPEDRADO EN CONTRAPISO (PIEDRA DE MINA)	m2	6.72	6,04000	40,58880
12	HORMIGON SIMPLE CONTRAPISO F'c=180 kg/cm2 e=5 cm	m2	6.72	9,23000	62,02560

107

No.	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
13	HORMIGON SIMPLE CADENA SUPERIOR F'c=210 kg/cm2	m3	0.45	265,10000	119,29500
14	LOSA ALIVIANADA DE HORMIGON SIMPLE F'c=210kg/cm2 e=15 cm INC. ENCOF Y DESENCOF	m2	6.72	33,40000	224,44800
15	MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 15 cm	m2	50	13,78000	689,00000
16	MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 10 cm	m2	12	12,36000	148,32000
17	MESON DE HORMIGON ARMADO a=60 cm	m	16.05	36,97000	593,36850
18	ENLUCIDOS HORIZONTALES M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	m2	6.72	9,78000	65,72160
19	ENLUCIDOS VERTICALES M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	m2	80	9,19000	735,20000
20	ENLUCIDOS FILOS M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	m	50	4,33000	216,50000
21	MASILLADO DE PISO M:1:4 e=2 cm	m2	6	9,74000	58,44000
22	MASILLADO DE LOSA M:1:4 e=2 cm	m2	6	9,74000	58,44000
23	EMPASTE PARA INTERIORES	m2	68	3,31000	225,08000
24	EMPASTE PARA EXTERIORES	m2	100	3,31000	331,00000
25	PINTURA INTERIOR, LATEX VINIL ACRILICO	m2	68	5,44000	369,92000
26	PINTURA EXTERIOR, LATEX VINIL ACRILICO	m2	100	5,98000	598,00000
27	SUM.INSTAL.DEVENTANAFIJADEALUMINIOINC.VIDRIO FLOTADO CLARO 4mm	m2	1.5	81,23000	121,84500
28	SUM. INSTAL. DE CERAMICA DE PISO	m2	15	20,99000	314,85000

108

No.	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
29	SUM. INSTAL. DE CERAMICA EN PARED	m2	30	23,46000	703,80000
30	PUERTAPANELADADEL AURELLACADA0.90x2.10 m(INCL. CERRADURA, MARCO Y TAPAMARCO)	u	3	275,46000	826,38000
31	LOUVER DE MADERA	m2	8.8	45,97000	404,53600
32	LAVAMANOS DE MESA EMPOTRABLE INCL. GRIFERIA	u	4	138,66000	554,64000
33	INODORODEALTAEFICIE NCIA(BOTONSUPERIOR-INCL. ACCESORIOS Y PUNTO DESAGÜE)	u	2	201,29000	402,58000
34	URINARIO COLOR BLANCO DE PARED INC. GRIFERÍA	u	1	162,01000	162,01000
35	SUM E INSTA DE APERGOLADODE MADERA NATURAL, VIGAS PRINCIPALES 14X7, CORREAS SECUNDARIAS 7X7 Y TIRAS CADA 15 CM DE 3X4 CM	m2	8	155,22000	1.241,76000
36	TANQUE RESERVORIO	u	1	300,49000	300,49000
37	INSTALACIONES DE AGUA POTABLE ø ½" PVC	pto	9	15,28000	137,52000
38	PUNTO DE DESAGUES PVC 50 mm	pto	4	16,45000	65,80000
39	PUNTO DE DESAGUES PVC 75 mm	pto	6	21,10000	126,60000
40	PUNTO DE DESAGUES PVC 110 mm	pto	3	25,51000	76,53000
41	CAJASREVISION0.60x0.60H=0.60-0.90mH.S.F'c=210Kg/cm2 INCL. TAPA H.A Y CERCO METALICO	u	1	103,28000	103,28000
42	SUM.INSTAL.DEREJILLA DEPISODEALUMINIO ø4"INC SIFON	u	5	10,93000	54,65000
43	SUM. COLOCACION DE CUBIERTA DE	m2	6.5	32,92000	213,98000

109

No.	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	POLICARBONATO e=8 mm ALVEOLAR				
44	PUNTO DE ILUMINACION NORMAL INTERIOR 120V	u	9	65,14000	586,26000
45	PUNTO DE TOMACORRIENTE NORMAL 120V APUS ELECTRICO	u	3	68,11000	204,33000
46	TENDIDO DE CONDUCTOR THHN - CU 12 AWG	m	100	0,88000	88,00000
47	PROVISION/ INSTALACION DE TABLERO DISTRIB. 4 ESPACIOS	u	1	177,97000	177,97000
48	DESALOJO DE MATERIALES	m3	4	5,18000	20,72000
				Total:	**13.189,15200**
No.	**Archivo**				

2.3 Especificaciones técnicas:

(Referir al Anexo de Especificación Técnica.)

2.3.1 Planos del proyecto:

(Se anexa de acuerdo a la información que dispone la entidad contratante.)

110

SECCION III
CONDICIONES PARTICULARES

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:

No.	Concepto	Día	Hora
1	Fecha de Publicación	2023/03/22	08:00
2	Fecha límite de aceptación del proveedor	2023/03/24	08:00
3	Fecha límite de preguntas	2023/03/27	08:00
4	Fecha límite de respuestas y aclaraciones	2023/03/28	08:00
5	Fecha límite de entrega de ofertas	2023/03/30	08:00
6	Fecha límite de apertura de ofertas	2023/03/30	14:00
7	Fecha estimada de adjudicación	2023/04/06	17:00

3.2 Causas de rechazo: A más de las señaladas en el numeral 1.9. de las "Condiciones generales para la contratación de ejecución de obras", la entidad rechazará la oferta del proveedor en los siguientes casos:

3.2.1 Si a la fecha de la publicación del procedimiento el proveedor mantuviera vigentes contratos de ejecución de obra, adjudicados a través del procedimiento de menor cuantía, cuyos montos individuales o acumulados igualaren o superaren el coeficiente establecido en el numeral 2 del artículo 51 de la LOSNCP, sobre los que no hayan solicitado formalmente la recepción provisional de el o los contratos vigentes, no podrá participar en procedimiento de menor cuantía de obra alguno, salvo que por efectos de la entrega recepción de uno o varios contratos el monto por ejecutar fuere inferior al coeficiente antes indicado.

3.2.2 Si el proveedor incumpliera lo establecido en el numeral 22 del artículo 6 de la LOSNCP, referente a la participación local.

3.3 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta **60** días calendario. En caso de que no se señale una fecha estará vigente hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.

3.4 Forma de presentar la oferta: La oferta se podrá presentar a través del Portal Institucional del SERCOP y completando el formulario electrónico, o bien en forma física. Para este segundo caso, se presentará en un sobre que contenga la siguiente ilustración:

MENOR CUANTÍA (No.)
"CODIGO DEL PROCESO MCO-GADP11N-001-2023 "

SOBRE UNICO

Señor(a)

VICTOR ABSALON HERRERA CALVOPIÑA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

111

Presente

PRESENTADA POR: _____

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción.

La máxima autoridad o su delegado, recibirá las ofertas, conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.

3.5 Manifestación de interés: Los proveedores invitados, en un término no menor a tres (3) ni mayor a cinco (5) días, contados a partir de la fecha de la publicación respectiva, manifestarán su interés mediante la entrega de su oferta técnica (en el lugar, día y hora previstos en el pliego), y aceptación expresa del presupuesto referencial determinado por la entidad contratante, a través del medio definido en el portal institucional del SERCOP.

3.6 Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de **30 días**, contado a partir **DESDE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL CONTRATO** .

La recepción definitiva se realizará en el término de **La Entidad Contratante realizara la recepción de obra conforme lo establece el Art. 316 y 317 del Reglamento General de la LOSNCP, Recepción definitiva. - En los contratos de obra, la recepción definitiva procederá una vez transcurrido el término previsto en el contrato, que no podrá ser menor a seis meses, a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, para la recepción definitiva de obras, la entidad contratante, podrá establecer un término menor al indicado, situación que constará en los pliegos y en el contrato, según la naturaleza de la obra así lo permita**, a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas.

3.7 Aceptación del presupuesto referencial: La manifestación de interés comprende tanto la entrega de la oferta técnica, como la aceptación, a través del portal institucional www.compraspublicas.gob.ec, del presupuesto referencial que la entidad ha establecido para la ejecución de la obra.

3.8 Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 7 de la Convocatoria y en el Contrato.

3.8.1 Anticipo: 50.

3.8.2 Valor restante de la obra: Se lo hará mediante pago contra presentación de planillas (*establecer periodo: mensual, bimensual, etc.*), debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato. El monto del anticipo entregado por la Entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

112

SECCIÓN IV
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1 Evaluación de la oferta

Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se estará a la metodología cumple / no cumple.

4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta se evaluará considerando la presentación de los Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle:

I Formulario de la Oferta

1.1 Presentación y compromiso
1.2 Datos generales del oferente.
1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes.
1.4 Situación financiera
1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios
1.6 Metodología de construcción
1.7 Cronograma valorado de trabajos
1.8 Experiencia del oferente
1.9 Personal técnico propuesto para el proyecto
1.9 Equipo asignado al proyecto

II Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida

2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto
2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto

III Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)

Observación:
Observación: "1.- El Formulario que consta en el detalle anterior denominado "II Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida" y sus dos componentes (2.1 y 2.2.), no serán requeridos en este procedimiento, ya que en vez de este se requerirá el FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL, conforme se explica más adelante. 2. Los requisitos mínimos: EQUIPO MÍNIMO, PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO, EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO, Y METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, conforme lo establecido por el SERCOP según Resoluciones No. R.E.-SERCOP-2019-000095 y RE-SERCOP-2019-0000100 de 07 de enero y 04 de julio de 2019, respectivamente, no serán considerados como requisitos mínimos de la oferta, ni serán objeto de evaluación por puntaje. 3. El cumplimiento de los requisitos mínimos detallados en el acápite precedente, se considerará cumplido con la sola presentación y verificación de la suscripción del 'II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL', oficializado a través de la Resolución Nro. R.E.-SERCOP-2018-00100, de 04 de julio de 2019 (Artículo 3 numeral 3.3.), mismo que será verificado en la evaluación de requisitos mínimos de la oferta, como parte integral de la oferta. 4. Los restantes parámetros establecidos en el presente procedimiento (INTEGRIDAD DE LA OFERTA, EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA, EXPERIENCIA ESPECIFICA MÍNIMA, PATRIMONIO (PERSONAS JURÍDICAS), CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y OTROS PARÁMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE) serán evaluados en base a la metodología CUMPLE O NO CUMPLE, para lo cual se adjuntará la documentación que justifique los mismos conforme a los Términos de Referencia y Especificaciones Generales y Técnicas. 5. En lo que respecta a los parámetros de EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA, EXPERIENCIA ESPECIFICA MÍNIMA, se solicitará como temporalidad de los mismos desde el año 2000. Por lo tanto, el contratista podrá acreditar la experiencia general o específica dentro de dicho periodo, siendo esta disposición la que prevalecerá por sobre lo exigido en el MFC en el resto del pliego (15 años)."; El oferente

118

entregara su oferta solo subiendo en el SOCE.

4.1.2 Equipo mínimo:

No.	Equipos y/o instrumentos	Cantidad	Características
1	Concretera 1 saco	1	Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL
2	Equipo de topografía	1	Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL
3	AMOLADORA	1	Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.
4	COMPACTADORA	1	Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL
5	VIBRADOR	1	Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.

4.1.3 Personal técnico mínimo:

No.	Función	Nivel de Estudio	Titulación Académica	Cantidad
1	Residente de Obra	TERCER NIVEL CON TÍTULO	Ingeniero Civil o Arquitecto - Parámetro requerido para ejecución contractual no calificable	1

4.1.4 Experiencia general y especìfica mínima:

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

114

No.	Descripción	Tipo	Temporalidad	Numero Proyectos	Monto Minimo	Contratos Permitidos	Monto Minimo Por Contrato
1	Como Arquitecto / Ing. Civil debera presentar un proyecto de monto mínimo $556,17 dólares o varios proyectos por un monto mínimo de $27,81 hasta cumplir el monto solicitado, en Obra civil en General, exceptuando agua potable y alcantarillado,para el cumplimiento de la Experiencia se adjuntaran lo siguiente: Sub Contratista / Contratista / Residente / Fiscalizador/Superintendente: -Acta de entrega Recepción Provisional o Definitiva. -Planilla de Liquidación. Dependencia Laboral: -Acta de entrega Recepción Provisional o Definitiva. -Planilla de Liquidación. -Certificación de Administrador	Experiencia General	23	1	1.318,91000	20	65,95000

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

115

No.	Descripción	Tipo	Temporalidad	Numero Proyectos	Monto Minimo	Contratos Permitidos	Monto Minimo Por Contrato
	de contrato o quien haga sus veces de la Entidad Contratante. -En caso de relación comercial factura y contrato legalizado. -En caso de dependencia laboral mecanizadode IESS.						
2	Como Arquitecto / Ing. Civil debera presentar un proyecto de monto minimo $278,09 dólares o varios proyectos por un monto minimo de $13,90 hasta cumplir el monto solicitado, en construcción de aceras, exceptuando agua potable y alcantarillado,para el cumplimiento de la Experiencia se adjuntaran lo siguiente: Sub Contratista / Contratista / Residente / Fiscalizador/Superintendente: -Acta de entrega	Experiencia Específica	23	1	659,46000	20	32,98000

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

116

No.	Descripción	Tipo	Temporalidad	Numero Proyectos	Monto Minimo	Contratos Permitidos	Monto Minimo Por Contrato
	Recepción Provisional o Definitiva. -Planilla de Liquidación. Dependencia Laboral: -Acta de entrega Recepción Provisional o Definitiva. -Planilla de Liquidación. -Certificación de Administrador de contrato o quien haga sus veces de la Entidad Contratante. -En caso de relación comercial factura y contrato legalizado. -En caso de dependencia laboral mecanizadode IESS.						

4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico:

No.	Función	Nivel de estudio	Titulación Académica	Cantidad
1	Residente de Obra	TERCER NIVEL CON TÍTULO	Ingeniero Civil o Arquitecto - Parámetro requerido para ejecución contractual no calificable	1

No.	Descripción	Tiempo	Número de Proyectos	Monto de Proyectos
1.1	El profesional debera tener experiencia en obras civiles en general	23 años	1	1.318,91000

117

4.1.6 Metodología y cronograma de ejecución del proyecto:

No.	Descripción
1	METODOLOGÍA - Los trabajos a efectuarse se realizarán de acuerdo al volumen de obra,planos y detalles preparados para el efecto, los mismos que se adjuntan a la presente. Los pagos los realizará el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 11 de Noviembre y previo el visto bueno de Fiscalización de la Institución. Cada uno de los rubros dados a conocer en el presupuesto referencial,serán ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas. La metodología y procedimientos que se seguirán para los diferentes trabajos de ejecución responderán a las mejores prácticas de la ingeniería y en estricta sujeción a las especificaciones técnicas de estos terminos de refrencias. Se debe indicar la metodologia y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de los trabajos a ejecutar. Se presentara Metodologia, Plan de manejo ambiental, así como una matriz de seguridad y saludocupacional en la construcción respaldado por la licencia de prevención de riesgos de la construcción por parte del personal responsable del mismo. El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas del proceso para describirla metodología que propone usar. Para que el oferente cumpla la metodología deberá contener frentes de trabajo y organigrama. Para la evaluación del cronograma se considerará la correcta secuencia lógica constructiva de las actividades por medio del método de la ruta crítica se verificara la presentación del Cronograma valorado de trabajo donde se detallara las cantidades, porcentajes y montos a ejecutarse de manera semanal así como también el cronograma de mano de obra y equipo, con el objeto de evitar que se presenten plazos injustificados. Se verificara también la presentación de un ORGANIGRAMA TÉCNICO PROYECTO. "Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL"
2	CRONOGRAMA - Cronograma valorado de trabajo detallado en semanas sin exceder los días del plazo solicitado (devengar la mitad del anticipo en la mitad del plazo contractual).

4.1.7 Patrimonio (Aplicable a personas jurídicas):

La (entidad contratante) verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relación que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP. Para este procedimiento el monto mínimo de patrimonio que el oferente debe justificar es de: (establecer monto de Patrimonio con relación a Presupuesto Referencial).

Patrimonio no requerido de acuerdo al Presupuesto Referencial.

Otro(s) parámetro(s) resuelto por la entidad contratante:

4.1.8 Otro(s) parámetro(s) resuelto(s) por la entidad:

No requerido por la entidad

4.1.9 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta

Parámetro	Cumple	No Cumple	Observaciones
Integridad de la oferta			
Equipo mínimo			
Personal técnico mínimo			
Experiencia general mínima			
Experiencia mínima personal técnico			

118

Parámetro	Cumple	No Cumple	Observaciones
Experiencia específica mínima			
Metodología y cronograma			

Aquellas ofertas que no cumplan integralmente con los parámetros mínimos, serán descalificadas.

4.1.10 Información financiera de referencia

Análisis de Índices financieros:

Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación:

Índice	Indicador Solicitado	Observaciones

4.2 Sorteo: Los oferentes que hayan aceptado el presupuesto referencial, y cuya oferta hubiere cumplido íntegramente los requerimientos establecidos por la entidad serán habilitados por ésta a fin de que participen en un sorteo público que se realizará a través del Portal Institucional del SERCOP, conforme establece el artículo 51 de la LOSNCP, y mediante el cual se escogerá al adjudicatario.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

119

SECCIÓN V
OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 Obligaciones del Contratista: El contratista preparará las planillas **MENSUAL**, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los **5** días de cada periodo **MENSUAL**, y serán aprobadas por ella en el término de **5** días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo **MENSUAL** anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

Conforme lo establecido por el SERCOP según Resoluciones No. R.E.-SERCOP-2019-000095 y RESERCOP-2019-0000100 de 07 de enero y 04 de julio de 2019, respectivamente, al inicio de la ejecución contractual el administrador del contrato, conjuntamente con el fiscalizador, deberán verificar que el contratista cumpla con los compromisos generados en el formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual; esto es, la presentación de la documentación relacionada con el equipo mínimo requerido por la entidad contratante en los pliegos, y los cronogramas de incorporación de estos; la presentación de la documentación relacionada con el personal técnico mínimo y su experiencia mínima; y, la presentación de la metodología de ejecución de la obra. Parámetros que serán utilizados a lo largo de la ejecución de la obra, y que, en caso de existir algún cambio o modificación, serán revisados y valorados por el fiscalizador y administrador del contrato, respectivamente. El fiscalizador tendrá la obligación de supervisar el cumplimiento del porcentaje de subcontratación, para el efecto, en cada informe de aprobación de planilla verificará el cumplimiento por parte del contratista, y adjuntará copias de los contratos o facturas que acrediten la efectiva subcontratación incluyendo el origen nacional. En las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluirán los resultados de verificación de origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos a ser planillados, declarado por la Fiscalización con base a la supervisión in situ de los trabajos, las facturas de provisión de materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al IESS de la mano de obra." - El/la contratista deberá revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en el mismo. La omisión o descuido del oferente al revisar el pliego, no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta. - El/la contratista deberá suscribir el contrato dentro del plazo establecido en el pliego. - El/la contratista deberá entregar garantía del buen uso de anticipo a la suscripción del contrato. - El/la contratista deberá entregar garantía de fiel cumplimiento de la obra a la suscripción del contrato. - El contratista preparará las planillas MENSUAL, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 primeros días de cada periodo MENSUAL, y serán aprobadas por esta en el término de 10 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago. - El contratista presentará, con las planillas el estado de avance del proyecto en un cuadro informativo resumen, que indicará, el valor ejecutado hasta el periodo MENSUAL anterior, y en el período en consideración. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. - El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista. - Ensayos y aprobación de materiales: A cuenta del Contratista se realizara? la verificación del estudio de suelos, con la finalidad de verificar la capacidad portante del mismo; para lo cual la fiscalización verificara? y aprobara?. o El Contratista al ser solicitado y sin costo adicional, suministrara? muestras representativas de los materiales que han de ser incorporados al trabajo. Las muestras deberán ser entregadas con etiquetas que indiquen la procedencia y el uso. o La Fiscalización se reserva el derecho de pedir el ensayo de cualquiera o todos los materiales a su opción. o El Contratista debera?? dar las facilidades que la Fiscalización pueda requerir para hacer dichos ensayos y no usar o incorporar

120

ningún material hasta que se lo haya encontrado acorde con los requerimientos. o Los materiales que han de ser incorporados al proyecto requieren de la aprobación de la Fiscalización. Esta aprobación no confiere al Constructor la autorización para utilizar material que posteriormente a esta aprobación no fuera adecuado para el uso. o Todos los costos de los ensayos de materiales serán por cuenta del contratista y no podrán ser en número menor que los establecidos por las normas vigentes. o El contratista debera?? realizar a su costo todos los ensayos y pruebas descritas en las especificaciones en laboratorios calificados por la normativa legal vigente, previa aprobación de la Fiscalización. Debera?? informar por escrito al Fiscalizador antes de efectuarse la toma de muestras y de ejecutarse los ensayos, luego de lo cual debe enviarle los resultados para su aprobación o control adicional

5.2 Obligaciones de la contratante:

a. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de **5** días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

b. Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo de **10** días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

c. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar ordenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.

d. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos complementarios.

e. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras **Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras El GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre entregara la documentación necesaria para la ejecución de la obra, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo dé cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.** previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares

f. Suscribir las actas de entrega recepción parciales, provisionales y definitivas de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

La entidad Contratante designara al Administrador y fiscalización del contrato siendo este último de ser el caso. La fiscalización, en el plazo de 5 días término aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de 10 días posteriores contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la contratante. La contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecución (Licencia Ambiental), así como la vigilancia de la ejecución del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o compensaciones, en forma previa a suscribir el contrato. Además, Suscribir las actas de entrega-recepción parcial, provisional y definitiva de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. De existir peticiones por parte del Contratista la Entidad se obliga a dar solución en 10 días término de igual manera para entrega de documentos.

5.3 Ejecución del contrato:

121

5.3.1 Facturación y reajuste: El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los **5** días de cada periodo **MENSUAL**, y serán aprobadas por ella en el término de **5** días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago.

Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta y a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor de los trabajos ejecutados hasta el periodo **MENSUAL** anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor de los trabajos ejecutados acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada obra, calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato. En el caso de aplicar el reajuste de precios, se establecerá como fecha de partida -sub cero-, la correspondiente a los treinta (30) días anteriores de la fecha límite de presentación de las ofertas.

El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

122

No existen archivos

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

123

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N.° GADPR11N - 0008-2023

INICIO DEL PROCESO
Menor Cuantía
N.° MCO-GADP11N-001-2023

Victor Absalón Herrera Calvopiña
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

CONSIDERANDO

Que, las Juntas Parroquiales Rurales fueron elevadas a la categoría de gobiernos seccionales autónomos, conforme el artículo 228 de la Constitución Política de la República del Ecuador.

Que, el artículo 226, de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias las servidoras o servidores público y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe que: "La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.";

Que, el artículo 288, de la Constitución de la República del Ecuador, señala: "Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas";

Que, el artículo 278 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización "COOTAD", señala "Gestión por contrato. - En la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, los gobiernos autónomos descentralizados observarán las disposiciones, principios, herramientas e instrumentos previstos en la Ley que regule la contratación Pública";

Que, la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado, con respecto a las Compras Públicas, en su numeral 406-03 Contratación, señala que: "Las entidades y organismos del sector público realizarán las contrataciones para adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, a través del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Que, la Asamblea Nacional Constituyente expidió la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada mediante Suplemento del Registro Oficial N.-395, de fecha 4 de agosto del

2008, normativa que regula la forma de contratación de todas las entidades del sector público, respecto de la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría; estos de conformidad con el artículo 225 de la Constitución de la República y artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

Que, el numeral 16 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, define a la "Máxima Autoridad: Quien ejerce administrativamente la representación legal de la entidad u organismo contratante. Para efectos de esta Ley, en los gobiernos autónomos descentralizados, la máxima autoridad será el ejecutivo de cada uno de ellos";

Que, el quinto inciso del artículo 36 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; prescribe que: "Los interesados podrán realizar preguntas y solicitar aclaraciones sobre los pliegos a la entidad convocante. Las preguntas, las aclaraciones, las respuestas y las modificaciones a los pliegos, en caso de existir, se publicarán en el portal de COMPRAS PUBLICAS.";

Que, el articulo 51.- de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; dispone en su parte pertinente que se podrá contratar bajo el sistema de Menor Cuantía: "(…) Contrataciones de Menor Cuantía. - Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:(…) 2. Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; (…) En el caso previsto en el numeral 2 se adjudicará el contrato a un proveedor registrado en el RUP escogido por sorteo público de entre los interesados en participar en dicha contratación. Aquellos proveedores que a la fecha de la publicación del procedimiento mantuvieran vigentes contratos de ejecución de obra, adjudicados a través del procedimiento de menor cuantía, cuyos montos individuales o acumulados igualaren o superaren el coeficiente establecido en el numeral 2 de este artículo, no podrán participar en procedimiento de menor cuantía de obras alguno hasta que hayan suscrito formalmente la recepción provisional de el o los contratos vigentes. Si por efectos de la entrega recepción de uno o varios contratos el monto por ejecutar por otros contratos fuere inferior al coeficiente antes indicado, el proveedor será invitado y podrá participar en los procedimientos de menor cuantía de obras. De requerirse pliegos, éstos serán aprobados por la máxima autoridad o el funcionario competente de la Entidad Contratante y se adecuarán a los modelos obligatorios emitidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública";

Que, el segundo inciso del articulo 52.- de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; establece que: "Para la contratación de obra que se selecciona por procedimientos de cotización y menor cuantía, se privilegiará la contratación con profesionales, micro y pequeñas empresas, o sectores de la economía popular y solidaria, de manera individual o asociativa que estén habilitados en el RUP para ejercer esta actividad, y preferentemente domiciliados en la circunscripción territorial en que se ejecutará el contrato.";

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 458, de 18 de junio del 2022, debidamente publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 87 de fecha 20 de junio del 2022, en el cual se emitió el nuevo Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 488 con fecha 12 de julio de 2022, debidamente publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 104 de fecha 13 de julio del 2022, que contiene reformas al Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 550, de 30 de agosto de 2022 debidamente publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 138, con fecha 31 de agosto de 2022, a través del cual se reformó el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Que, el articulo 55.- del Reglamento General de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; prevé que: "Pliegos. - La entidad contratante elaborará los pliegos para cada contratación, para lo cual deberá observar los modelos elaborados por el SERCOP que sean aplicables. Los Pliegos serán aprobados por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado.";

Que, el artículo 142.- del Reglamento General de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; establece Procedencia.– para la contratación de Menor Cuantía, establecidas en el artículo 51 numero 2 se seguirá el siguiente procedimiento: 1. La entidad contratante, a través del Portal COMPRASPÚBLICAS, publicará el proceso de contratación e invitará a participar a profesionales, micro o pequeñas empresas, artesanos o actores de la economía popular y solidaria, domiciliados en el siguiente orden: cantón, provincia en que se ejecutará la obra y finalmente a nivel nacional; 2. Se ejecutará la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones; 3. Los proveedores invitados presentarán sus ofertas exclusivamente a través de una adhesión a las especificaciones técnicas, demás condiciones del pliego y al presupuesto referencial. A esta adhesión, únicamente se adjuntará los respaldos de la experiencia requerida; 4. De la adhesión, la entidad contratante exclusivamente calificará que el proveedor cumpla con la experiencia mínima requerida; 5. De entre los proveedores calificados, se adjudicará la obra al proveedor escogido por sorteo automático realizado en el Portal COMPRASPÚBLICAS; 6. En caso de no existir dos (2) o más ofertas habilitadas para el sorteo, se procederá a declarar desierto el proceso, y se podrá reaperturar invitando a todos los proveedores registrados en el Registro Único de Proveedores RUP, a nivel nacional; 7. Las entidades contratantes registrarán de manera ágil y oportuna las recepciones provisionales realizadas.";

Que, la Resoluciones SERCOP Nro. R.E.-SERCOP-2019-0102 de 17 de septiembre del 2019, emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, establece las disposiciones para los procesos de obras, las mismas que se incorporan en el presente proceso de contratación;

Que, se cuenta con el Justificativo Técnico para la "**CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO"**, por un valor de **USD $ 13.189,15200 (Trece Mil ciento ochenta y nueve Dólares 152/100)** dólares de los Estados Unidos de América, excluido IVA, definiendo el plazo de ejecución en **treinta (30)** días calendario, a partir de la notificación de anticipo.

Que, mediante sumilla de fecha **20 de marzo del 2023**, suscrito por el Sr. Víctor Herrera PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE, solicita el inicio del proceso de contratación para la "**CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO""**, a la Secretaria - Tesorera.

Que, la Ing. Mishell Lucero Secretaria - Tesorera emite la Certificación Presupuestaria **N° CDP-027-2023** de la partida presupuestaria **750107.04.02.011.012.01.02.001.001.0002**, denominada "**CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO"**, de fecha **27 de febrero del 2023**.

Que, la Ing. Mishell Lucero Secretaria - Tesorera emite la Certificación de Verificación de Catalogo Electrónico N.° **2023-008-VCE-IC**, de **27 de febrero del 2023**.

Que, la Ing. Mishell Lucero Secretaria - Tesorera emite la Certificación de Plan de Operativo Anual N.° **2023-008-CPOA-MC**, de **27 de febrero del 2023**.

Que, la Ing. Mishell Lucero Secretaria - Tesorera emite la Certificación Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial N.° **2023-008-CPDYOT-MC**, de **27 de febrero del 2023**.

Que, la Ing. Mishell Lucero Secretaria - Tesorera emite la Certificación de Verificación del Plan Anual de Contratación Pública N.° **2023-008-VPAC-MC**, de **27 de febrero del 2023., y**

En uso de las atribuciones, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y el Reglamento de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en mi calidad de Presidente del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre.

RESUELVO

Art. 1.- Autorizar el inicio del procedimiento de Menor Cuantía de Obras para: **"CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO"** por un valor de **USD $ 13.189,15200 (Trece Mil ciento ochenta y nueve Dólares 152/100)** dólares de los Estados Unidos de América, excluido IVA.

Art. 2.- Aprobar el pliego y el cronograma del procedimiento de Menor Cuantía Obra **MCO-GADP11N-001-2023**, para realizar el proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO"**, mismos que han sido elaborados en base a los modelos realizados por el Servicio Nacional de Contratación Pública.

Art. 3.- Disponer a la Secretaria - Tesorera la publicación de la presente Resolución Administrativa de Inicio del proceso **MCO-GADP11N-001-2023**, y documentos relevantes en el Sistema Oficial de Contratación Pública.

El presente proceso de Menor Cuantía de Obras se llevará a cabo observando las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las resoluciones que el SERCOP se desprendan en pro de aplicar el principio de la legalidad que rige a esta Ley.

Comuníquese y publíquese

Dado y firmado en la Parroquia Once de Noviembre, 21 de marzo de 2023.

Firmado electrónicamente por:
VICTOR ABSALON HERRERA CALVOPINA

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
PRESIDENTE
GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

ACTA N°001

PREGUNTAS Y ACLARACIONES

En el Gobierno Parroquial Rural de la 11 de noviembre se instala la presente con fecha 27 de marzo del 2023; para solventar las preguntas emitidas por parte de los oferentes como lo estipula el calendario de carácter publico en el sistema **SOCE 2023-03-28** a la hora **08:00:00** de la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO"** signado con el código **MCO-GADP11N-001-2023;** por lo que se procede a dar contestación a las siguientes:

Pregunta 1

Pregunta / Aclaración: Buenos días por favor me podrían ayudar con cual es la forma de entrega de la oferta, Gracias

Estimado oferente la oferta será receptada de forma virtual mediante el sistema SOCE, validada con las firmas electrónicas correspondientes, en los apartados pertinentes y a la hora que se estipula en el calendario.

Pregunta 2

Pregunta / Aclaración: Buenos días disculpen el oferente puede ser residente de obra. Gracias

Estimado oferente el residente de obra debe mantenerse al 100% dentro de la obra para que de este modo tenga un control permanente de la obra en mención; con esta solicitud por parte de la entidad contratante se solicita que el residente de obra sea otro profesional a fin sea INGENIERO/A CIVIL O ARQUITECTO/A

Pregunta 3

Pregunta / Aclaración: ESTIMADOS, CON RESPECTO A LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DENTRO DEL PLIEGO SE SOLICITA "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EXCEPTUANDO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO", Y EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA "OBRA CIVIL EN GENERAL", ADEMAS LOS MONTOS REQUERIDOS VARÍAN POR LO QUE SOLICITO LA ACLARACIÓN RESPECTIVA

Estimado oferente conforme lo que se estipula en el pliego de contratación es el monto de ejecución de la obra, en tanto a las experiencia general se hará valido en obras civiles en general exceptuando agua potable y alcantarillado, para lo cual la experiencia deberá ser validada con los documentos habilitantes necesarios como es el caso de actas de entrega recepción provisional o definitiva, en caso de relación de dependencia debe acreditar las experiencias con las actas respectivas, mecanizado del IESS, certificados por parte de los intervinientes en las actas, facturas legibles de haber prestado los servicios profesionales, dichos documentos validará su experiencia de haber participado en dichas obras.

827

ELMER DANIEL MENDOZA NACEVILLA

.....

Arq. Elmer Mendoza

Técnico/Conagopare/Cotopaxi

ACTA N° 1
ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
N° MCO-GADP11N-001-2023

AUDIENCIA DE PREGUNTAS Y ACLARACIONES DEL PROCESO DE MENOR CUANTIA MCO-GADP11N-001-2023 PARA EL "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO"

En la Parroquia Once de Noviembre, Ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, siendo las diecisiete horas con dos minutos del lunes 27 de marzo del dos mil veinte y tres, la Secretaria - Tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 11 de Noviembre, procede a la revisión en el portal de Compras Públicas del proceso MCO-GADP11N-001-2023 para la "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO"; para dar cumplimiento a lo que establece el Art. 94 numeral 5 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, donde se observa lo detallado en la siguiente captura:



Información del Proceso de Contratación

CODIGO: MCO-GADP11N-001-2023
OBJETO DEL PROCESO: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO

Página 1

Pregunta 1
Pregunta / Aclaración : Buenos días por favor me podrían ayudar con cual es la forma de entrega de la oferta. Gracias
Respuesta / Aclaración :
Fecha Pregunta 2023-03-24 11:30:06
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 2
Pregunta / Aclaración : Buenos días disculpen el oferente puede ser residente de obra. Gracias
Respuesta / Aclaración :
Fecha Pregunta 2023-03-24 11:30:38
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 3
Pregunta / Aclaración : ESTIMADOS, CON RESPECTO A LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DENTRO DEL PLIEGO SE SOLICITA "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EXCEPTUANDO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO" Y EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA "OBRA CIVIL EN GENERAL" ADEMAS LOS MONTOS REQUERIDOS VARIAN POR LO QUE SOLICITO LA ACLARACIÓN RESPECTIVA
Respuesta / Aclaración :
Fecha Pregunta 2023-03-26 11:55:56
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Regresar Agregar Aclaración

Se procede a realizar la Audiencia de Preguntas y Aclaraciones, contando con la presencia de la Sra. Lidia Esperanza Pilatasig Carrera, quien lo presidirá la reunión, Sr. Klever Enrique Mena Mena en calidad de miembro de la comisión y en base al documento S/N suscrito por el Arq. Elmer Mendoza designado por CONAGOPARE COTOPAXI, para la comisión de calificación.

Los puntos a analizar en esta reunión son los siguientes:

PRIMERO: Designación del Secretario o Secretaria, conforme lo establece el Art. 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, toma la palabra la Sra. Lidia Pilatasig y mociona como secretaria a la Ing. Mishell Lucero Secretaria – Tesorera del GADP 11 de Noviembre, petición que es aceptada de forma unánime por los miembros de la Comisión.

SEGUNDO: Inicio del proceso de PREGUNTAS Y ACLARACIONES, se procede a dar lectura al ACTA Nº 001 – PREGUNTAS Y ACLARACIONES, suscrito por el Arq. Elmer Mendoza, en calidad de técnico de CONAGOPAE Cotopaxi delegado para el presente proceso de contratación, por lo cual la Sra. Lidia Pilatasig y el Sr. Klever Mena se acogen a las respuestas de las preguntas realizadas en dicho proceso.

Pregunta 1
Pregunta / Aclaración : Buenos días por favor me podrían ayudar con cual es la forma de entrega de la oferta, Gracias
R: Estimado oferente la oferta será receptada de forma virtual mediante el sistema SOCE, validada con las firmas electrónicas correspondientes, en los apartados pertinentes y a la hora que se estipula en el calendario.

Pregunta 2
Pregunta / Aclaración : Buenos días disculpen el oferente puede ser residente de obra. Gracias
R: Estimado oferente el residente de obra debe mantenerse al 100% dentro de la obra para que de este modo tenga un control permanente de la obra en mención, con esta solicitud por parte de la entidad contratante se solicita que el residente de obra sea otro profesional a fin sea INGENIERO/A CIVIL O ARQUITECTO/A

Pregunta 3
Pregunta / Aclaración : ESTIMADOS, CON RESPECTO A LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DENTRO DEL PLIEGO SE SOLICITA "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EXCEPTUANDO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO", Y EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA "OBRA CIVIL EN GENERAL", ADEMAS LOS MONTOS REQUERIDOS VARÍAN POR LO QUE SOLICITO LA ACLARACIÓN RESPECTIVA
R: Estimado oferente conforme lo que se estipula en el pliego de contratación es el monto de ejecución de la obra, en tanto a las experiencia general se hará valido en obras civiles en general exceptuando agua potable y alcantarillado, para lo cual la experiencia deberá ser validada con los documentos habilitantes necesarios como es el caso de actas de entrega recepción provisional o definitiva, en caso de relación de dependencia debe acreditar las experiencias con las actas respectivas, mecanizado del IESS, certificados por parte de los intervinientes en las actas, facturas legibles de haber prestado los servicios profesionales, dichos documentos validará su experiencia de haber participado en dichas obras.

TERCERO: La Sra. Lidia Esperanza Pilatasig Carrera, sin más puntos que tratar siendo las 17h40 se clausura la reunión.

Para constancia de lo efectuado y en aceptación firman por unanimidad las personas que intervinieron en este proceso.

Firmado electrónicamente por: LIDIA ESPERANZA PILATASIG CARRERA

Sra. Lidia Esperanza Pilatasig Carrera
DELEGADO DEL PRESIDENTE

Firmado electrónicamente por: KLEVER ENRIQUE MENA MENA

Sr. Klever Enrique Mena Mena
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Firmado electrónicamente por: MISHELL ALEXANDRA LUCERO PACHECO

Ing. Mishell Alexandra Lucero Pacheco
SECRETARIA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

ACTA N° 2
APERTURA DE OFERTAS
N° MCO-GADP11N-001-2023

AUDIENCIA DE APERTURA DE OFERTAS DEL PROCESO DE MENOR CUANTIA MCO-GADP11N-001-2022, "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO"

En la Parroquia Once de Noviembre, Ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, siendo 21 de abril del 2023, se reúne la comisión integrada por el Sra. Lidia Pilatasig, en calidad de presidenta de la comisión, Sr. Klever Mena, miembro de la comisión; actúa como secretaria la Ing. Mishell Lucero, designado por los miembros de la Comisión y el Arq. Elmer Mendoza Técnico delegado por Conagopare Cotopaxi, para tratar lo siguiente.

Se procede a la apertura de sobres conforme cronograma del proceso de Menor Cuantía Obras **N° MCO-GADP11N-001-2023** para la **"CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO".**

La Sra. Lidia Pilatasig, presidente de la comisión, declara instalada la sesión y solicita a la secretaria que de lectura al orden del día:

1.- APERTURA DE LOS SOBRES

La Resolución SERCOP RE-SERCOP-2016-0000072, en su Art. 190 establece: "Apertura de ofertas. - Luego de cumplida la etapa de entrega de ofertas, los delegados procederán con la apertura de las ofertas presentadas y se generará el acta respectiva. Las ofertas una vez presentadas, no podrán modificarse."

En este sentido, a fin de continuar con el procedimiento se procede a la apertura de las ofertas presentadas de forma física y electrónica de conformidad con el siguiente detalle:

N°	NOMBRE	RUC
1	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES	0503160640001
2	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA	1792960339001
3	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER	0503384067001
4	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER	0502236615001
5	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	0591736779001
6	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	1891770851001
7	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH	0504260969001
8	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S	0591762400001
9	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN	1718975053001
10	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO	1724312994001
11	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	0591744771001
12	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA	0503384067001
13	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	0503026262001
14	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO	0501317655001
15	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER	0503494718001
16	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO	0501251797001
17	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO	0504024191001
18	SALAZAR CÓRDOVA GEOVANA NATALY	0503351108001
19	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN	0502968183001
20	SOTALÍN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO	1707321897001
21	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS	0503067423001
22	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL	0503477796001
23	PLANESTRUC CIA.LTDA.	0591756745001

24	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER	0502303670001
25	CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A.	0591724029001
26	BERRAZUETA GUTIÉRREZ FABIÁN AUGUSTO	0502932734001
27	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.	0591725866001
28	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO	0503981748001
29	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO	0500807300001
30	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO	0502838642001
31	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.	0591760270001
32	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.	0591741675001
33	BORJA QUINTANILLA WILLIAM DAVID	0503783896001
34	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES	0501459663001

Habiéndose concluido con la apertura de ofertas para el proceso **MCO-GADP11N-001-2022,** la presidenta clausura la reunión, no sin antes agradecer por el trabajo desplegado a los miembros de la Comisión.
Para constancia de lo actuado, firman en unidad de acto.

Firmado electrónicamente por: LIDIA ESPERANZA PILATASIG CARRERA

Sra. Lidia Pilatasig
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Firmado electrónicamente por: KLEVER ENRIQUE MENA MENA

Sr. Klever Mena
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Firmado electrónicamente por: MISHELL ALEXANDRA LUCERO PACHECO

Ing. Mishell Lucero
SECRETARIA

Firmado electrónicamente por: ELMER DANIEL MENDOZA NACEVILLA

Arq. Elmer Mendoza
TÉCNICO DEL CONAGOPARE COTOPAXI

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

ACTA N° 3
CONVALIDACIÓN DE ERRORES
Nº MCO-GADP11N-001-2023

AUDIENCIA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES DEL PROCESO DE MENOR CUANTIA MCO-GADP11N-001-2023, "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO"

En la Parroquia Once de Noviembre, Ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, siendo 21 de abril del 2023, se reúne la comisión integrada por el Sra. Lidia Pilatasig, en calidad de presidente de la comisión, Sr. Klever Mena, miembro de la comisión; actúa como secretaria la Ing. Mishell Lucero, designado por los miembros de la Comisión y el Arq. Elmer Mendoza Técnico delegado por Conagopare Cotopaxi, para tratar lo siguiente.

1. **Base Legal**

Normativa Legal expuesta en la SERCOP RE-SERCOP-2016-0000072:

Art. 23.- Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, de foliado, sumilla o certificación de documentos.

Art. 157.- Errores de naturaleza convalidable. - Se considera error de forma o de naturaleza convalidable, lo siguiente:

1. Que la información documental para la verificación de un hecho, circunstancia o condición haya existido con anterioridad a la fecha límite de presentación de las ofertas, siempre que, de cualquiera de los documentos presentados con la oferta, conste la información que se solicita convalidar. Por lo tanto, no será convalidable la presentación de documentación que haya sido obtenida en fecha posterior a la de presentación de ofertas. De presentarse información sobre la convalidación solicitada por la entidad contratante, a través de la que pretenda acreditarse un hecho, circunstancia o calidad cuya existencia sea posterior a la fecha límite de presentación de las ofertas, la misma no será considerada.

2. Las inconsistencias establecidas entre la información registrada en el formulario de la oferta con relación a los documentos de soporte o probatorios de una determinada condición, se considerarán errores convalidables. Por consiguiente, solo podrá requerirse la información constante en el formulario que no se haya adjuntado como documentación de soporte de la oferta. La documentación que haya sido adjuntada como soporte de la oferta pero que no conste expresamente señalada en el formulario, será analizada y evaluada para verificar si cumple lo exigido en el pliego, y por tanto se podrá pedir convalidación del formulario en virtud de la documentación adjunta. Bajo ningún caso se procederá a solicitar convalidación de información que no conste en los formularios y los documentos de la oferta.

3. Podrán ser considerados dentro de la etapa de convalidación de errores, la aclaración, ampliación o precisión requeridas respecto de una determinada condición cuando ésta se considere incompleta, poco clara o incluso contradictoria con respecto a otra información dentro de la misma oferta.

4. Cualquier oferta presentada confirma manuscrita digitalizada en los procedimientos en los que el SERCOP haya establecido la obligación de emplear firma electrónica. La convalidación consistirá en que el oferente proceda a firmar su oferta con firma electrónica.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Art. 158.- Errores no subsanables. - Son errores no con validables los siguientes:

1. La omisión de la firma en el formulario de la oferta;

2. La alteración o modificación del contenido de la carta de presentación y compromiso o de cualquier otro numeral del formulario de la oferta, de tal manera que se pueda entender la existencia de una oferta condicional;

3. La no presentación de cualquiera de los numerales del formulario de la oferta, conforme la condición y naturaleza jurídica del oferente;

4. La omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en el pliego. Se considerará omisión la falta de documentación sobre un hecho, circunstancia o condición exigida en el pliego, siempre y cuando, no exista referencia documental en la oferta misma; e, incumplimiento de requisito, cuando con la documentación que constituye la oferta no se cumpla

REVISÓN DE OFERTAS PARA CONVALIDACIÓN DE ERRORES. - Cabe mencionar que una vez revisadas las ofertas presentadas de forma física y electrónica en el Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE), se encuentra **que ningún oferente tiene mérito alguno para solicitar la convalidación.**

CLAUSURA DE LA REUNIÓN. - Habiéndose concluido con la apertura de ofertas para el proceso **MCO-GADP11N-001-2023,** el presidente clausura la reunión, no sin antes agradecer por el trabajo desplegado a los miembros de la Comisión.

Para constancia de lo actuado, firman en unidad de acto.

Firmado electrónicamente por: LIDIA ESPERANZA PILATASIG CARRERA

Sra. Lidia Pilatasig
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

Firmado electrónicamente por: KLEVER ENRIQUE MENA MENA

Sr. Klever Mena
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Firmado electrónicamente por: MISHELL ALEXANDRA LUCERO PACHECO

Ing. Mishell Lucero
SECRETARIA

Firmado electrónicamente por: ELMER DANIEL MENDOZA NACEVILLA

Arq. Elmer Mendoza
TÉCNICO DEL CONAGOPARE COTOPAXI

ACTA N° 4
ACTA DE CALIFICACION OFERENTES
N° MCO-GADP11N-001-2023

AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS DEL PROCESO DE MENOR CUANTIA MCO-GADP11N-004-2023, "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS LAS PARCELAS"

En la Parroquia Once de Noviembre, Ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, siendo las diez horas con dieciseis minutos del viernes 21 de abril del dos mil veinte y tres, se reúne la comisión integrada por la Sra. Lidia Pilatasig presidenta de la comisión; Sr. Klever Mena, miembro de la comisión, Arq. Elmer Mendoza técnico delegado por CONAGOPARE COTOPAXI, actúa como secretaria la Ing. Mishell Lucero, designado por los miembros de la Comisión, para analizar y calificar un total de treinta y cuatro (34) ofertas presentadas. Se procede con la evaluación definitiva por lo que, verificada la documentación de los oferentes participantes, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y los pliegos que forman parte del presente proceso, se obtiene lo siguiente:

PUNTO UNO. - CONOCIMIENTO DE CONVALIDACIONES DE ERRORES

De conformidad con el ACTA N° 3 de Convalidación de Errores, una vez revisadas las ofertas presentadas de forma electrónica en el Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE), **se encuentra que ningún oferente tiene mérito alguno para solicitar la convalidación.**

PUNTO DOS: PARTICIPACIÓN LOCAL, LOSNCP Art. 6 Numeral 22:

"**Participación Local**: Se entenderá aquel o aquellos participantes habilitados en el Registro Único de Proveedores que tengan su domicilio, al menos seis meses, en la parroquia rural, cantón, la provincia o la región donde surte efectos el objeto de la contratación. Todo cambio de domicilio de los participantes habilitados, deberá ser debidamente notificado al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP".

Con la información registrada en el Portal de Compras Públicas se determina que los oferentes no han registrado cambios de dirección en los últimos 6 meses, por lo que son habilitados para continuar con la etapa de Cumple/No Cumple.

LOSNCP Art. 52:

"Contratación Preferente. - (...) Para la contratación de obra que se selecciona por procedimientos de cotización y menor cuantía, se privilegiará la contratación con profesionales, micro y pequeñas empresas, o sectores de la economía popular y solidaria, de manera individual o asociativa que estén habilitados en el RUP para ejercer esta actividad, y preferentemente domiciliados en la circunscripción territorial en que se ejecutará el contrato (...)".

LOSNCP Art. 39

*"Participación local. - Serán considerados como proveedores locales para efectos de la aplicación de los márgenes de preferencia, las personas naturales que tengan su domicilio, **al menos seis meses** en el cantón o provincia*

donde se ejecutará la obra, se destinen los bienes o se presten los servicios objeto de la contratación. En el caso de las personas jurídicas, serán consideradas locales aquellas cuya oficina principal, sucursales o filiales estén domiciliadas en el cantón, la provincia o la región donde se ejecutará la obra, se destinen los bienes o se preste el servicio objeto de la contratación, por el lapso de ***seis meses****."* Por lo que todos los oferentes cumplen con este parámetro.

PUNTO TRES: REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS:

En los procesos de contratación de obras para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 51 de la LOSNCP; que textualmente dice:

"*Art. 51.-* *Obras. - (….) Aquellos proveedores que a la fecha de publicación del procedimiento mantuvieran vigentes contratos de construcción de obra pública cuyas cuantías individuales o acumuladas igualaren o superaren el coeficiente establecido en el numeral 2 del Art. 51 de La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no podrán participar en ningún procedimiento de menor cuantía de obras hasta que hayan suscrito formalmente la entrega* ***recepción provisional*** *de el o los contratos vigentes. Si por los efectos de la entrega recepción de uno o varios contratos el monto por ejecutar fuere inferior al coeficiente antes indicado, deberá ser invitado y podrá participar en los siguientes procedimientos de menor cuantía de obras."* Por tal motivo los oferentes restantes cumplen con este parámetro.

En los procesos de contratación de obras para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; que textualmente dice:

"Art. 59.- Obras. - (….) Aquellos proveedores que a la fecha de publicación del procedimiento mantuvieran vigentes contratos de construcción de obra pública cuyas cuantías individuales o acumuladas igualaren o superaren el coeficiente establecido en el numeral 2 del Art. 51 de La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no podrán participar en ningún procedimiento de menor cuantía de obras hasta que hayan suscrito formalmente la entrega recepción provisional de el o los contratos vigentes. Si por los efectos de la entrega recepción de uno o varios contratos el monto por ejecutar fuere inferior al coeficiente antes indicado, deberá ser invitado y podrá participar en los siguientes procedimientos de menor cuantía de obras."

PUNTOS CUATRO: VINCULACIÓN DE OFERTAS

Se procede a realizar la verificación a lo manifestado en el Art. 64.2. de la RESOLUCIÓN No. RE- SERCOP-2016-0000072 en el que indica ***"Presentación de ofertas en cumplimiento de los principios y objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública.*** - Las ofertas por parte de los participantes en los procedimientos de contratación pública, deben ***ser presentadas de manera independiente y sin conexión o vinculación con otras ofertas,*** personas, compañías o grupos participantes en dicho procedimiento, ya sea de forma explícita o ***en forma oculta.***

La conexión o vinculación de ofertas ya sea de forma explícita o en forma oculta con otras ofertas, personas, compañías o grupos participantes en un procedimiento de contratación pública se encontrará definida en la metodología que para el efecto emita el Servicio Nacional de Contratación Pública, misma que será publicada en el Portal Institucional del SERCOP. Dicha metodología podrá ser modificada, por lo que, bastará su notificación y publicación en dicho Portal.

136


En caso de que se identifique la existencia de vinculaciones o conexiones con otras ofertas, personas, compañías o grupos participantes en dicho procedimiento, ya sea de forma explícita o en forma oculta, con el fin de cumplir, garantizar, asegurar y exigir los principios y objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública entre los que se encuentra la concurrencia, trato justo, igualdad, así como, ***garantizar la transparencia evitando la discrecionalidad en los procedimientos de contratación pública, y precautelar los intereses institucionales y del Estado, las ofertas serán descalificadas de manera automática en dicho procedimiento de contratación".*** (lo subrayado me corresponde); como también se hace referencia al cuaderno de trabajo de febrero 2017, referente a la Vinculación entre proveedores en Modelos de Riesgos de la Contratación Pública (Versión 1.0), en la sección **Vinculación No Evidente en el literal** c), indica textualmente "**Posible vinculación entre familiares.-** *Se categoriza como proveedor con administrador o accionista posiblemente vinculado por su red familiar, en aquellos casos en los que en un mismo procedimiento de contratación dos o más proveedores presentan un administrador o accionista con una o más relaciones o vínculos familiares hasta dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con los accionistas o administradores de otro proveedor participante.",* **Con el antecedente no existe vinculación de ofertas.**

Punto Quinto: CALIFICACIÓN DE OFERTAS


1.1. PRIMERA ETAPA

De la evaluación de la **"Integridad de la Oferta"**, encontrando a los siguientes oferentes. –

- ***OFERENTE 10. - 1724312994001*** /OROZCO RUIZ HECTOR HUGO; de conformidad con Misma que de conformidad con el numeral 4 del formulario 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO en la que indica "4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio (...)" en este contexto la oferente que se menciona no es una profesional a fin (INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO) la oferente que como se evidencia en el portal SENECYT que el oferente cuenta como profesión **INGENIERO ELECTROMECÁNICO**, a su vez de conformidad al artículo 158, en el que indica lo siguiente: "Errores no subsanables. - Son errores no convalidables los siguientes: (...) 2. La alteración o modificación del contenido de la carta de presentación y compromiso o de cualquier otro numeral del formulario de la oferta, de tal manera que se pueda entender la existencia de una oferta condicional; 3. La no presentación de cualquiera de los numerales del formulario de la oferta, conforme la condición y naturaleza jurídica del oferente; (...)". Motivo por el cual dicho oferente no puede proseguir con normalidad el proceso.



- ***OFERENTE 13. - 0503026262001*** /VELASCO CERNA ERNESTO PAUL; de conformidad con Misma que de conformidad con el numeral 4 del formulario 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO en la que indica "4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio (...)" en este contexto la oferente que se menciona no es una profesional a fin (INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO) la oferente que como se evidencia en el portal SENECYT que el oferente cuenta como profesión **INGENIERO ELECTRÓNICO**, a su vez de conformidad al artículo 158, en el que indica lo siguiente: "Errores no subsanables. - Son errores no convalidables los siguientes: (...) 2. La alteración o modificación del contenido de la carta de presentación y compromiso o de cualquier otro numeral del formulario de la oferta, de tal manera que se pueda entender la existencia de una oferta condicional; 3. La no presentación de cualquiera de los numerales del formulario de la oferta, conforme la condición y naturaleza jurídica del oferente; (...)". Motivo por el cual dicho oferente no puede proseguir con normalidad el proceso.



5.1.2. METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Como lo menciona en el literal 4.1.6 METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, en su literal **1.- METODOLOGÍA** - Los trabajos a efectuarse se realizarán de acuerdo al volumen de obra, planos y detalles preparados para el efecto, los mismos que se adjuntan a la presente. Los pagos los realizará el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 11 de noviembre y previo el visto bueno de Fiscalización de la Institución. Cada uno de los rubros dados a conocer en el presupuesto referencial, serán ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas. La metodología y procedimientos que se seguirán para los diferentes trabajos de ejecución responderán a las mejores prácticas de la ingeniería y en estricta sujeción a las especificaciones técnicas de estos términos de referencias. Se debe indicar la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de los trabajos a ejecutar. Se presentará Metodología, Plan de manejo ambiental, así como una matriz de seguridad y salud ocupacional en la construcción respaldado por la licencia de prevención de riesgos de la construcción por parte de personal responsable del mismo. El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas del proceso para describirla metodología que propone usar. Para que el oferente cumpla la metodología deberá contener frentes de trabajo y organigrama. Para la evaluación del cronograma se considerará la correcta secuencia lógica constructiva de las actividades por medio del método de la ruta crítica se verificará la presentación del Cronograma valorado de trabajo donde se detallará las cantidades, porcentajes y montos a ejecutarse de manera semanal, así como también el cronograma de mano de obra y equipo, con el objeto de evitar que se presenten plazos injustificados. Se verificará también la presentación de un ORGANIGRAMA TÉCNICO PROYECTO. "Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL"

Pasando a la PRIMERA ETAPA de la evaluación de la "Integridad de la Oferta", encontrando que los oferentes: ***OFERENTE 01*** MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES*;* ***OFERENTE 02*** COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.*;* ***OFERENTE 03*** JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA*;* ***OFERENTE 04*** BERRAZUETA GUTIÉRREZ FABIÁN AUGUSTO*;* ***OFERENTE 05*** SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA*;* ***OFERENTE 06*** BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER*;* ***OFERENTE 07*** GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER*;* ***OFERENTE 08*** CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.*;*

OFERENTE 09 TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH; ***OFERENTE 11*** CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S; ***OFERENTE 12*** CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN; ***OFERENTE 14*** TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO; ***OFERENTE 15*** CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL; ***OFERENTE 16*** PLANESTRUC CIA.LTDA.; ***OFERENTE 17*** COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO; ***OFERENTE 18*** CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.; ***OFERENTE 19*** CORRALES PALMA JORGE EDUARDO; ***OFERENTE 20*** CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER; ***OFERENTE 21*** ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO; ***OFERENTE 22*** SALAZAR CÓRDOVA GEOVANA NATALY; ***OFERENTE 23*** CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN; ***OFERENTE 24*** SOTALÍN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO; ***OFERENTE 25*** AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS; ***OFERENTE 26*** BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER; ***OFERENTE 27*** COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.; ***OFERENTE 28*** ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO; ***OFERENTE 29*** TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO; ***OFERENTE 30*** COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.; ***OFERENTE 31*** CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.; ***OFERENTE 32*** BORJA QUINTANILLA WILLIAM DAVID; ***OFERENTE 33*** VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES; ***OFERENTE 34*** CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A.; pasan a la siguiente etapa de evaluación.

Los oferentes incorporan en sus ofertas todos los formularios definidos en el pliego, con todos los documentos solicitados debidamente elaborados y suscritos.

I. Formulario de la oferta
- 1.1 Presentación y compromiso.
- 1.2 Datos generales del oferente.
- 1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes.
- 1.4 Situación Financiera
- 1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios
- 1.6 Análisis de precios unitarios
- 1.7 Metodología de construcción
- 1.8 Cronograma valorado de trabajos
- 1.9 Experiencia del oferente
- 1.10 Personal técnico propuesto para el proyecto
- 1.11 Equipo asignado al proyecto

2.0. FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL

2.1. Compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual: equipo mínimo requerido; personal técnico mínimo requerido y experiencia del personal técnico; metodología.

3.0. FORMULARIO DE COMPROMISIO DE ASOCIACION O CONSORCIO

3.1. SEGUNDA ETAPA

Por lo que, las ofertas pasan a la **SEGUNDA ETAPA** de evaluación bajo la modalidad **"CUMPLE / NO CUMPLE"** sobre los siguientes parámetros definidos en los pliegos.

3.2. EVALUACIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

Previo a un análisis en conjunto y tomando en consideración lo establecido en la Verificación de la oferta y subsiguientes, de la SECCIÓN VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, referente al Modelo de Pliego de los Procedimientos de Menor Cuantía de Obras (I. Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras); realizó la evaluación de los documentos de las ofertas presentadas, verificando todos los formularios y

el cumplimiento de los formatos establecidos por ser de carácter obligatorio de conformidad a las I. Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras, II. Condiciones Generales Para la Contratación de Obras, III. Formularios de Contratación de Obras y Anexo 1 Evaluación y Calificación de Ofertas. Además, se determinó lo siguiente:

141

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

No.	DESCRIPCION	OFERENTE 01	OFERENTE 02	OFERENTE 03	OFERENTE 04	OFERENTE 05	OFERENTE 06	OFERENTE 07	OFERENTE 08	OFERENTE 09	OFERENTE 10	OFERENTE 11	OFERENTE 12	OFERENTE 13	OFERENTE 14	OFERENTE 15	OFERENTE 16
		MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD E.A.	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA	BERRAZUETA GUTIÉRREZ FABIÁN AUGUSTO	SIMAVGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&IL AQUICHE A&ICONS.A.	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATINS.A.S	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO	CASTELLANOS GUZMAN STEVEN PAUL	PLANESTRUCCIA. LTDA.
I	FORMULARIO DE LA OFERTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.1	PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.2	DATOS GENERALES DEL OFERENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.3	DECLARACIONES DE PERSONAS JURÍDICAS Y PERSONAS NATURALES. OFERENTES.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.4	SITUACION FINANCIERA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.5	TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.6	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.7	METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.8	CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.9	EXPERIENCIA DEL OFERENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.1	PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.1	EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.1	MONTO DE CONTRATACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.1	LOCALIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.1	INTEGRIDAD DE LA OFERTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II	FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA																
2.1	COMPROMISO DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2.2	HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
III	FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

OFERENTE 17	OFERENTE 18	OFERENTE 19	OFERENTE 20	OFERENTE 21	OFERENTE 22	OFERENTE 23	OFERENTE 24	OFERENTE 25	OFERENTE 26	OFERENTE 27	OFERENTE 28	OFERENTE 29	OFERENTE 30	OFERENTE 31	OFERENTE 32	OFERENTE 33	OFERENTE 34
COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO	SALAZAR CÓRDOVA GEOVANA NATALY	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN	SOTALÍN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO	ADIACAÑA IZA JUAN CARLOS	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.	BORJA QUINTANILLA WILLIAM DAVID	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES	CONSTRUCTORA OLLUSIWA HAM S.A.
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OFERENTE 01 MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

OFERENTE 02 COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

OFERENTE 03 JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

OFERENTE 04 BERRAZUETA GUTIÉRREZ FABIÁN AUGUSTO

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**

OFERENTE 05 SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

OFERENTE 06 BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

OFERENTE 07 GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

OFERENTE 08 CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

OFERENTE 09 TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

OFERENTE 11 CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

OFERENTE 12 CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

OFERENTE 14 TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

OFERENTE 15 CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

OFERENTE 16 PLANESTRUC CIA.LTDA.

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

OFERENTE 17 COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

OFERENTE 18 CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS.**

OFERENTE 19 CORRALES PALMA JORGE EDUARDO

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS.**

OFERENTE 20 CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS.**

OFERENTE 21 ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE

MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

OFERENTE 22 SALAZAR CÓRDOVA GEOVANA NATALY

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

OFERENTE 23 CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

OFERENTE 24 SOTALÍN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

OFERENTE 25 AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE

MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

OFERENTE 26 BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

OFERENTE 27 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

OFERENTE 28 ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

OFERENTE 29 TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE

MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

OFERENTE 30 COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

OFERENTE 31 CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

OFERENTE 32 BORJA QUINTANILLA WILLIAM DAVID

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

OFERENTE 33 VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del

Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

OFERENTE 34 CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A.

Integridad de la Oferta

Conforme al pliego elaborado por la institución, SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, Integridad de la Oferta; SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de Menor Cuantía de Obras; numeral 1.9 Causas de Rechazo, Sección I del Procedimiento de contratación y Sección II Metodología de Evaluación de las Ofertas referente a las Condiciones Generales para la Contratación de Obras y ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PRO ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTA PARA PROCESOS DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS; una vez analizada la oferta técnica, **NO SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS**.

PUNTO CINCO: RECOMENDACIÓN:

Con los antecedentes expuestos se recomienda que los oferentes: ***OFERENTE 01*** MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES; ***OFERENTE 02*** COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.; ***OFERENTE 03*** JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA; ***OFERENTE 04*** BERRAZUETA GUTIÉRREZ FABIÁN AUGUSTO; ***OFERENTE 05*** SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA; ***OFERENTE 06*** BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER; ***OFERENTE 07*** GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER; ***OFERENTE 08*** CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.; ***OFERENTE 09*** TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH; ***OFERENTE 11*** CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S; ***OFERENTE 12*** CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN; ***OFERENTE 14*** TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO; ***OFERENTE 15*** CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL; ***OFERENTE 16*** PLANESTRUC CIA.LTDA.; ***OFERENTE 17*** COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO; ***OFERENTE 18*** CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.; ***OFERENTE 19*** CORRALES PALMA JORGE EDUARDO; ***OFERENTE 20*** CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER; ***OFERENTE 21*** ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO; ***OFERENTE 22*** SALAZAR CÓRDOVA GEOVANA NATALY; ***OFERENTE 23*** CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN; ***OFERENTE 24*** SOTALÍN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO; ***OFERENTE 25*** AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS; ***OFERENTE 26*** BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER; ***OFERENTE 27*** COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.; ***OFERENTE 28*** ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO; ***OFERENTE 29*** TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO; ***OFERENTE 30*** COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.; ***OFERENTE 31*** CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.; ***OFERENTE 32*** BORJA QUINTANILLA WILLIAM DAVID; ***OFERENTE 33*** VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES; ***OFERENTE 34*** CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A.
; pase a la etapa de **SORTEO** de acuerdo a lo establecido en los pliegos.

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

PUNTO SEIS. - CLAUSURA

Sin tener más temas que tratar, por parte de los miembros de la comisión se culmina la calificación de ofertas y se suscribe la presente acta.

Firmado electrónicamente por:
LIDIA ESPERANZA PILATASIG CARRERA

Sra. Lidia Pilatasig
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

Firmado electrónicamente por:
KLEVER ENRIQUE MENA MENA

Sr. Klever Mena
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Firmado electrónicamente por:
MISHELL ALEXANDRA LUCERO PACHECO

Ing. Mishell Lucero
SECRETARIA

Firmado electrónicamente por:
ELMER DANIEL MENDOZA NACEVILLA

Arq. Elmer Mendoza
TÉCNICO DEL CONAGOPARE COTOPAXI

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 22:03

[Ingresar al Sistema]

» Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores

RUC:	1707321897001		
Razón Social:		Naturaleza:	..Todas
CPC - Código Categoría (Nivel 5) :		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	..Elija una provincia	Cantón:	No hay datos
			Buscar Limpiar

Proveedores a buscar...

Exportar

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		83399	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		87240	SERVICIOS DE REPARACION	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54760	SERVICIOS DE CARPINTERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		83392	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		83342	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		53213	PISTAS DE ATERRIZAJE	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		53221	PUENTES Y CARRETERAS ELE	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		53241	TUBERIAS DE GRAN LONGITU	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		53242	LINEAS DE COMUNICACION Y	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		53251	TUBERIAS URBANAS	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		53252	CABLES Y OBRAS CONEXAS U	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		53262	CONSTRUCCIONES DE CENTRA	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		53269	OTRAS CONSTRUCCIONES PAR	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		53270	INSTALACIONES AL AIRE LI	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54220	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54241	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54242	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54252	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54280	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54310	SERVICIOS DE DEMOLICION	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54320	SERVICIOS DE RELLENO Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54330	SERVICIOS DE EXCAVACION	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54341	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54342	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54740	SERVICIOS DE COLOCACION	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54770	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54511	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		54400	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRR	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		83311	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		83352	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		83332	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		83322	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"1707321897001"	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO		53129	OTROS EDIFICIOS NO RESID	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 50 de 50

GAD PARROQUIAL RURAL

A 552

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 21:31

[Ingresar al Sistema]

» Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores

RUC:	0591725866001		
Razón Social:		Naturaleza:	Todas
CPC - Código Categoría (Nivel 5):		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	...Elija una provincia	Cantón:	No hay datos
			Buscar Limpiar
Proveedores a buscar...			

Exportar

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		37570	ARTICULOS DE ASBESTOCEME	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		41241	BARRAS Y VARILLAS, LAMIN	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54800	SERVICIOS DE ALQUILER DE	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		34740	POLIACETALES, OTROS POLI	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		49129	OTRAS PARTES, PIEZAS Y A	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		83139	OTROS SERVICIOS DE CONSU	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		65990	OTROS SERVICIOS AUXILIAR	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		83131	SERVICIOS DE CONSULTORIA	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		41283	ALAMBRE DE HIERRO O ACER	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		73290	SERVICIOS DE ARRENDAMIEN	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		41275	TUBERIA DEL TIPO UTILIZA	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		41252	TABLESTACAS DE HIERRO O	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		41261	ANGULOS, PERFILES Y SECC	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		88130	SERVICIOS DE MANUFACTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		37114	VIDRIO EN PLANCHAS, CURV	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		38700	EDIFICIOS PREFABRICADOS	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		49221	CONTENEDORES ESPECIALMEN	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		33500	VASELINA; CERA DE PARAFI	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		44917	MAQUINARIA PARA USOS ESP	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		97990	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		92900	OTROS SERVICIOS RELACION	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		88312	SERVICIOS RELACIONADOS C	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIO	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		83610	SERVICIOS DE PLANIFICACI	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		83392	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		83353	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		83352	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		83342	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		83332	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		83322	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		83212	SERVICIOS DE DISEÑO ARQU	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		83111	SERVICIOS DE CONSULTORIA	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		81130	SERVICIOS DE INVESTIGA	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		73122	SERVICIOS DE ARRENDAMIEN	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		67520	SERVICIOS DE EXPLOTACION	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		62561	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		62465	OTROS SERVICIOS COMERCIA	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		62461	OTROS SERVICIOS COMERCIA	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		62365	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		62361	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		62265	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		62261	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		62165	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		62161	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		61265	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		61264	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		61261	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
51	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		61165	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
52	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		61164	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
53	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		61161	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
54	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
55	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54770	SERVICIOS DE CONSTRUCCID	COTOPAXI	LATACUNGA
56	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54760	SERVICIOS DE CARPINTERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
57	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54750	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
58	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54740	SERVICIOS DE COLOCACION	COTOPAXI	LATACUNGA
59	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
60	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54691	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
61	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54640	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
62	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54632	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
63	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54619	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
64	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54614	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
65	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54612	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
66	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54611	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
67	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54590	OTROS SERVICIOS DE CONST	COTOPAXI	LATACUNGA
68	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54560	SERVICIOS DE ALBANILERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
69	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
70	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
71	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54530	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
72	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
73	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54400	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA

GADPC

251

74	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54141	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
75	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54320	SERVICIOS DE RELLENO Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
76	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
77	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
78	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54252	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
79	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
80	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54242	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
81	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54220	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
82	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54219	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
83	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
84	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
85	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
86	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
87	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
88	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		53270	INSTALACIONES AL AIRE LI	COTOPAXI	LATACUNGA
89	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		53262	CONSTRUCCIONES DE CENTRA	COTOPAXI	LATACUNGA
90	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		53251	TUBERIAS URBANAS	COTOPAXI	LATACUNGA
91	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRF	COTOPAXI	LATACUNGA
92	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		53221	PUENTES Y CARRETERAS ELE	COTOPAXI	LATACUNGA
93	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		53213	PISTAS DE ATERRIZAJE	COTOPAXI	LATACUNGA
94	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
95	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		53129	OTROS EDIFICIOS NO RESID	COTOPAXI	LATACUNGA
96	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		48265	INSTRUMENTOS, APARATOS Y	COTOPAXI	LATACUNGA
97	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		48263	MEDIDORES DE SUMINISTRO	COTOPAXI	LATACUNGA
98	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		48243	INSTRUMENTOS Y APARATOS	COTOPAXI	LATACUNGA
99	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		48220	APARATOS DE RADAR, APARA	COTOPAXI	LATACUNGA
100	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		48180	APARATOS DE MECANOTERAPI	COTOPAXI	LATACUNGA
101	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		47220	APARATOS ELECTRICOS PARA	COTOPAXI	LATACUNGA
102	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		46980	PARTES Y PIEZAS DE LOS	COTOPAXI	LATACUNGA
103	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		46910	APARATOS Y DISPOSITIVOS	COTOPAXI	LATACUNGA
104	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		46541	PARTES Y PIEZAS DE LAMPA	COTOPAXI	LATACUNGA
105	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		46510	LAMPARAS ELECTRICAS DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
106	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		46340	OTROS CONDUCTORES ELECTR	COTOPAXI	LATACUNGA
107	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		46212	APARATOS ELECTRICOS PARA	COTOPAXI	LATACUNGA
108	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		46211	APARATOS ELECTRICOS PARA	COTOPAXI	LATACUNGA
109	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		44222	MAQUINAS HERRAMIENTAS (I	COTOPAXI	LATACUNGA
110	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		44221	MAQUINAS HERRAMIENTAS PA	COTOPAXI	LATACUNGA
111	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		43914	MAQUINAS Y APARATOS PARA	COTOPAXI	LATACUNGA
112	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		43913	EQUIPO DE REFRIGERACION	COTOPAXI	LATACUNGA
113	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		43240	GRIFOS, LLAVES, VALVULAS	COTOPAXI	LATACUNGA
114	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		42999	PRODUCTOS METALICOS N.C.	COTOPAXI	LATACUNGA
115	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		42992	CANDADOS Y CERRADURAS; D	COTOPAXI	LATACUNGA
116	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		42991	CADENAS (EXCEPTO LAS CAD	COTOPAXI	LATACUNGA

117	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		42944	CLAVOS, TACHUELAS, GRAPA	COTOPAXI	LATACUNGA
118	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		42943	TELA METALICA, ENREJADOS	COTOPAXI	LATACUNGA
119	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		42942	ALAMBRE RETORCIDO, CABLE	COTOPAXI	LATACUNGA
120	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		42921	HERRAMIENTAS DE MANO (IN	COTOPAXI	LATACUNGA
121	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		42220	RECIPIENTES PARA GASES C	COTOPAXI	LATACUNGA
122	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		42190	OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEP	COTOPAXI	LATACUNGA
123	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		42120	PUERTAS, VENTANAS Y SUS	COTOPAXI	LATACUNGA
124	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		42110	PUENTES, SECCIONES DE PU	COTOPAXI	LATACUNGA
125	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		41545	BARRAS, VARILLAS, PERFIL	COTOPAXI	LATACUNGA
126	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		41541	BARRAS, VARILLAS, PERFIL	COTOPAXI	LATACUNGA
127	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		41516	TUBOS, CAÑOS Y ACCESORIO	COTOPAXI	LATACUNGA
128	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		41274	OTROS TUBOS, CANOS Y PER	COTOPAXI	LATACUNGA
129	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		41266	ALAMBRE DE ACERO INOXIDA	COTOPAXI	LATACUNGA
130	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		41262	ANGULOS, PERFILES Y SECC	COTOPAXI	LATACUNGA
131	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		41232	PRODUCTOS LAMINADOS PLAN	COTOPAXI	LATACUNGA
132	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		38912	SELLOS PARA FECHAR LACRA	COTOPAXI	LATACUNGA
133	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		38140	OTROS MUEBLES N.C.P.	COTOPAXI	LATACUNGA
134	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		38121	OTROS MUEBLES DE METAL,	COTOPAXI	LATACUNGA
135	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		38119	OTROS ASIENTOS	COTOPAXI	LATACUNGA
136	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		38111	ASIENTOS, PRINCIPALMENTE	COTOPAXI	LATACUNGA
137	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		37690	OTROS ARTICULOS DE PIEDR	COTOPAXI	LATACUNGA
138	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		37560	OTROS ARTICULOS DE CEMEN	COTOPAXI	LATACUNGA
139	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		37550	COMPONENTES ESTRUCTURALE	COTOPAXI	LATACUNGA
140	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		37540	BALDOSAS, LOSAS DE PAVIM	COTOPAXI	LATACUNGA
141	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		37510	ARGAMASAS Y HORMIGON NO	COTOPAXI	LATACUNGA
142	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		37440	CEMENTO PORTLAND, CEMENT	COTOPAXI	LATACUNGA
143	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		37370	BALDOSAS Y LOSAS PARA PA	COTOPAXI	LATACUNGA
144	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		37350	LADRILLOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
145	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		37320	LADRILLOS, BLOQUES, Y BA	COTOPAXI	LATACUNGA
146	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		37310	LADRILLOS, BLOQUES, BALO	COTOPAXI	LATACUNGA
147	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		37221	VAJILLAS, UTENSILIOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
148	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		37196	PARTES N.C.P. DE LAMPARA	COTOPAXI	LATACUNGA
149	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		36990	ARTICULOS DE MATERIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
150	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		36970	CASCOS DE SEGURIDAD; OTR	COTOPAXI	LATACUNGA
151	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		36950	ARTICULOS PARA LA CONSTR	COTOPAXI	LATACUNGA
152	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		36920	PLANCHAS, HOJAS, PELICUL	COTOPAXI	LATACUNGA
153	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		36910	REVESTIMIENTOS DE MATERI	COTOPAXI	LATACUNGA
154	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		36320	TUBOS, CANOS Y MANGUERAS	COTOPAXI	LATACUNGA
155	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		36270	ARTICULOS DE CAUCHO VULC	COTOPAXI	LATACUNGA
156	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		35290	OTROS PRODUCTOS D ARTICU	COTOPAXI	LATACUNGA
157	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		35110	PINTURAS Y BARNICES (INC	COTOPAXI	LATACUNGA
158	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		31600	OBRAS Y PIEZAS DE CARPIN	COTOPAXI	LATACUNGA
159	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		31310	MADERA SIN ELABORAR, TR	COTOPAXI	LATACUNGA

GAD P

157

160	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		29310	CALZADO IMPERMEABLE CON	COTOPAXI	LATACUNGA
161	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		28250	PRENDAS DE VESTIR CONFEC	COTOPAXI	LATACUNGA
162	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		27992	HILOS Y CUERDAS DE CAUCH	COTOPAXI	LATACUNGA
163	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		27190	TRAPOS PARA FREGAR PISOS	COTOPAXI	LATACUNGA
164	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		26210	FIBRAS DISCONTINUAS SINT	COTOPAXI	LATACUNGA
165	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		15320	GUIJARROS, CANTOS, GRAVA	COTOPAXI	LATACUNGA
166	"0591725866001"	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.		15310	ARENAS NATURALES	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 166 de 166

Impreso por: [illegible] | Para: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural

GAD PARROQUIAL RURAL 7 DE NOVIEMBRE

85 V

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 21:30

[Ingresar al Sistema]

» Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores

RUC:	0504260969001		
Razón Social:		Naturaleza:	Todas
CPC - Código Categoría (Nivel 5):		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	Elija una provincia	Cantón:	No hay datos
			Buscar Limpiar
Proveedores a buscar...			

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		34740	POLIACETALES, OTROS POLI	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		91123	SERVICIOS ADMINISTRATIVO	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		48281	PARTES PIEZAS Y ACCESORI	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		48211	INSTRUMENTOS Y APARATOS	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		32530	MATERIAL DE PUBLICIDAD C	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		31290	OTROS ACTIVOS INTANGIBLE	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		83410	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		83399	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		83391	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		83359	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		83351	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		83349	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		83341	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		83339	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		83331	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		83329	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		83321	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54800	SERVICIOS DE ALQUILER DE	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54770	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54760	SERVICIOS DE CARPINTERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54750	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54740	SERVICIOS DE COLOCACION	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54720	SERVICIOS DE ENYESADO	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54710	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54622	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54570	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54560	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54530	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54521	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54512	SERVICIOS DE CIMENTACION	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54511	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54400	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54342	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54341	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		83319	SERVICIOS INTEGRADOS D	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		83311	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		83221	SERVICIOS DE PLANIFICACI	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		83342	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		83333	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		83332	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		83392	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		83352	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		83322	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		83212	SERVICIOS DE DISEÑO ARQU	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		83211	SERVICIOS DE ASESORAMIEN	COTOPAXI	LATACUNGA
51	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		81130	SERVICIOS DE INVESTIGA	COTOPAXI	LATACUNGA
52	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
53	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54330	SERVICIOS DE EXCAVACION	COTOPAXI	LATACUNGA
54	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54320	SERVICIOS DE RELLENO Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
55	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54310	SERVICIOS DE DEMOLICION	COTOPAXI	LATACUNGA
56	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
57	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
58	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54253	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
59	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
60	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54242	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
61	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54241	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
62	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
63	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54220	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
64	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
65	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
66	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
67	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
68	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
69	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
70	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
71	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRR	COTOPAXI	LATACUNGA
72	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		53233	REPRESAS	COTOPAXI	LATACUNGA
73	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		53232	PUERTOS, VIAS DE NAVEGAC	COTOPAXI	LATACUNGA

74	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		53231	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDU	COTOPAXI	LATACUNGA
75	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		53222	TUNELES Y SUBTERRANEOS	COTOPAXI	LATACUNGA
76	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		53221	PUENTES Y CARRETERAS ELE	COTOPAXI	LATACUNGA
77	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
78	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		53129	OTROS EDIFICIOS NO RESID	COTOPAXI	LATACUNGA
79	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		53122	EDIFICIOS COMERCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
80	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
81	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
82	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		53111	EDIFICIOS DE UNA O DOS V	COTOPAXI	LATACUNGA
83	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		52220	TERRENOS EDIFICADOS Y TE	COTOPAXI	LATACUNGA
84	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		52111	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
85	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		51160	TRABAJOS DE CONSTRUCCION	COTOPAXI	LATACUNGA
86	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		51150	TRABAJOS DE PREPARACION	COTOPAXI	LATACUNGA
87	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		51140	TRABAJOS DE EXCAVACION D	COTOPAXI	LATACUNGA
88	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		51130	TRABAJOS DE RELLENO Y DE	COTOPAXI	LATACUNGA
89	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		51120	TRABAJOS DE DERRIBO Y DE	COTOPAXI	LATACUNGA
90	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		37940	MEZCLAS BITUMINOSAS A BA	COTOPAXI	LATACUNGA
91	"0504260969001"	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH		31600	OBRAS Y PIEZAS DE CARPIN	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 91 de 91

91

GAD PARROQUIAL RURAL

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 21:27

[Ingresar al Sistema]

» Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores

RUC:	0591756745001		
Razón Social:		Naturaleza:	..Todas
CPC - Código Categoría (Nivel 5):		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	..Elija una provincia	Cantón:	No hay datos
			Buscar Limpiar
Proveedores a buscar...			

Exportar

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83222	SERVICIOS DE ARQUITECTUR	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83221	SERVICIOS DE PLANIFICACI	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83219	OTROS SERVICIOS DE ARQUI	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83212	SERVICIOS DE DISEÑO ARQU	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83211	SERVICIOS DE ASESORAMIEN	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83530	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83540	SERVICIOS DE CARTOGRAFIA	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83490	OTROS SERVICIOS ESPECIAL	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83410	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83399	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83393	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83392	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83391	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83359	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83353	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83352	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83351	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83349	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83343	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83342	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83341	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83331	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83332	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83337	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83339	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83329	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83323	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83322	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83321	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83319	SERVICIOS INTEGRADOS D	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83313	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		83311	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		82310	SERVICIOS DE PLANIFICA	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54800	SERVICIOS DE ALQUILER DE	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54770	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54760	SERVICIOS DE CARPINTERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54750	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54740	SERVICIOS DE COLOCACION	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54720	SERVICIOS DE ENYESADO	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54710	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54699	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54691	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54650	SERVICIOS DE AISLAMIENTO	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54640	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54632	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54631	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54622	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
51	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54621	SERVICIOS DE FONTANERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
52	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54619	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
53	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54614	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
54	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54613	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
55	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54612	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
56	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54611	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
57	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54590	OTROS SERVICIOS DE CONST	COTOPAXI	LATACUNGA
58	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54570	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
59	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54560	SERVICIOS DE ALBANILERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
60	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
61	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
62	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54530	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
63	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
64	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54521	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
65	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54512	SERVICIOS DE CIMENTACION	COTOPAXI	LATACUNGA
66	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54511	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
67	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54400	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
68	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54342	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
69	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54341	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
70	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54330	SERVICIOS DE EXCAVACION	COTOPAXI	LATACUNGA
71	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54320	SERVICIOS DE RELLENO Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
72	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54310	SERVICIOS DE DEMOLICION	COTOPAXI	LATACUNGA
73	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
74	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
75	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54260	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
76	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54252	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
77	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
78	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54242	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
79	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54241	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
80	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
81	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54220	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
82	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
83	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
84	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
85	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
86	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
87	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
88	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
89	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		53270	INSTALACIONES AL AIRE LI	COTOPAXI	LATACUNGA
90	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		53269	OTRAS CONSTRUCCIONES PAR	COTOPAXI	LATACUNGA
91	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		53263	CONSTRUCCIONES DE INSTAL	COTOPAXI	LATACUNGA
92	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		53262	CONSTRUCCIONES DE CENTRA	COTOPAXI	LATACUNGA
93	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		53261	CONSTRUCCIONES PARA LA M	COTOPAXI	LATACUNGA
94	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		53252	CABLES Y OBRAS CONEXAS U	COTOPAXI	LATACUNGA
95	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		53251	TUBERIAS URBANAS	COTOPAXI	LATACUNGA
96	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		53242	LINEAS DE COMUNICACION Y	COTOPAXI	LATACUNGA
97	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		53241	TUBERIAS DE GRAN LONGITU	COTOPAXI	LATACUNGA
98	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRR	COTOPAXI	LATACUNGA
99	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		53233	REPRESAS	COTOPAXI	LATACUNGA
100	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		53232	PUERTOS, VIAS DE NAVEGAC	COTOPAXI	LATACUNGA
101	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		53231	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDU	COTOPAXI	LATACUNGA
102	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		53222	TUNELES Y SUBTERRANEOS	COTOPAXI	LATACUNGA
103	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		53221	PUENTES Y CARRETERAS ELE	COTOPAXI	LATACUNGA
104	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		53213	PISTAS DE ATERRIZAJE	COTOPAXI	LATACUNGA
105	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		53212	VIAS FERREAS	COTOPAXI	LATACUNGA
106	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
107	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
108	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		53111	EDIFICIOS DE UNA O DOS V	COTOPAXI	LATACUNGA
109	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		52100	TERRENOS AGRICOLAS, BOSQ	COTOPAXI	LATACUNGA
110	"0591756745001"	PLANESTRUC CIA.LTDA.		52111	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 110 de 110

Versión 1.0.0 - 2013 Servicio Nacional de Compras Públicas

GAD PARROQUIAL TANICUCHI

Sistema Oficial de Contratación Pública

[Ingresar al Sistema]

Viernes 21 de Abril del 2023 21:27

Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores

RUC:	0890807100001		
Razón Social:		Naturaleza:	Todas
CPC - Código Categoría [Nivel 5]:		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	..Elija una provincia	Cantón:	No hay datos

Proveedores a buscar...

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		63110	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		63192	SERVICIOS DE ARRENDAMIE	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		53111	EDIFICIOS DE UNA O DOS V	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		53122	EDIFICIOS COMERCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		53129	OTROS EDIFICIOS NO RESID	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		53212	VIAS FERREAS	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		53213	PISTAS DE ATERRIZAJE	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		53221	PUENTES Y CARRETERAS ELE	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		53222	TUNELES Y SUBTERRANEOS	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		53231	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDU	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		53233	REPRESAS	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRR	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		53241	TUBERIAS DE GRAN LONGITU	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		53242	LINEAS DE COMUNICACION Y	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		53251	TUBERIAS URBANAS	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		53252	CABLES Y OBRAS CONEXAS U	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		53261	CONSTRUCCIONES PARA LA M	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		53262	CONSTRUCCIONES DE CENTRA	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		53269	OTRAS CONSTRUCCIONES PAR	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		53270	INSTALACIONES AL AIRE LI	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54220	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54242	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54241	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54252	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54260	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54310	SERVICIOS DE DEMOLICION	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54320	SERVICIOS DE RELLENO Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54330	SERVICIOS DE EXCAVACION	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54341	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54342	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54400	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54511	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54512	SERVICIOS DE CIMENTACION	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54521	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54350	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
51	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54560	SERVICIOS DE ALBANILERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
52	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
53	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54530	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
54	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54570	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
55	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54590	OTROS SERVICIOS DE CONST	COTOPAXI	LATACUNGA
56	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54619	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
57	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54622	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
58	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54621	SERVICIOS DE FONTANERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
59	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54699	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
60	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54710	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
61	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54720	SERVICIOS DE ENYESADO	COTOPAXI	LATACUNGA
62	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
63	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54750	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
64	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54740	SERVICIOS DE COLOCACION	COTOPAXI	LATACUNGA
65	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
66	"0500807300001"	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO		83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIO	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 66 de 66

162

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 21:26

[Ingresar al Sistema]

» Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores			
RUC:	0502932734001		
Razón Social:		Naturaleza:	Todas
CPC - Código Categoría (Nivel 5):		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	Elija una provincia	Cantón:	No hay datos
			Buscar Limpiar
Proveedores a buscar...			

Exportar

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		44160	APARATOS MECANICOS PARA	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		83111	SERVICIOS DE CONSULTORIA	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		92900	OTROS SERVICIOS RELACION	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		94390	OTROS SERVICIOS DE SANEA	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIO	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		83392	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		83352	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		83341	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		83332	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		54622	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		54560	SERVICIOS DE ALBANILERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		54400	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		54342	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		54341	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		54330	SERVICIOS DE EXCAVACION	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		54320	SERVICIOS DE RELLENO Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		54252	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		54242	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		54241	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		54220	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		53270	INSTALACIONES AL AIRE LI	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		53252	CABLES Y OBRAS CONEXAS U	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		53251	TUBERIAS URBANAS	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		53222	TUNELES Y SUBTERRANEOS	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		53221	PUENTES Y CARRETERAS ELE	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		53213	PISTAS DE ATERRIZAJE	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		53212	VIAS FERREAS	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		53129	OTROS EDIFICIOS NO RESID	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		53122	EDIFICIOS COMERCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"0502932734001"	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO		53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 44 de 44

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

163

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 21:26

[Ingresar al Sistema]

»Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores			
RUC:	0503783896001		
Razón Social:		Naturaleza:	-Todas
CPC - Código Categoría (Nivel 5):		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	-Elija una provincia	Cantón:	No hay datos
			Buscar Limpiar
Proveedores a buscar...			

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		37440	CEMENTO PORTLAND, CEMENT	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIO	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		36320	TUBOS, CANOS Y MANGUERAS	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		42190	OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEP	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		94110	SERVICIOS DE TRATAMIENTO	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83530	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83510	SERVICIOS DE PROSPECCION	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83399	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83393	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83392	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83391	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83359	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83353	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83352	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83351	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83349	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83343	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83342	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83341	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83339	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83333	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83332	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83331	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83329	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83323	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83322	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83321	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83319	SERVICIOS INTEGRADOS D	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83313	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83311	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83139	OTROS SERVICIOS DE CONSU	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		83131	SERVICIOS DE CONSULTORIA	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54770	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54760	SERVICIOS DE CARPINTERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54750	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54740	SERVICIOS DE COLOCACION	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54720	SERVICIOS DE ENYESADO	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54699	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54691	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54650	SERVICIOS DE AISLAMIENTO	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54640	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54632	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54631	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54622	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54621	SERVICIOS DE FONTANERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54619	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54614	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
51	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54613	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
52	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54612	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
53	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54611	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
54	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54590	OTROS SERVICIOS DE CONST	COTOPAXI	LATACUNGA
55	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54560	SERVICIOS DE ALBANILERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
56	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54530	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
57	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
58	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54530	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
59	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
60	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54511	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
61	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54400	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
62	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54342	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
63	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54341	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
64	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54330	SERVICIOS DE EXCAVACION	COTOPAXI	LATACUNGA
65	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54320	SERVICIOS DE RELLENO Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
66	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54310	SERVICIOS DE DEMOLICION	COTOPAXI	LATACUNGA
67	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
68	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
69	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54260	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
70	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54252	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
71	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
72	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54242	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
73	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54241	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA

46

74	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
75	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54220	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
76	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
77	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
78	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
79	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
80	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
81	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
82	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
83	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		53270	INSTALACIONES AL AIRE LI	COTOPAXI	LATACUNGA
84	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		53269	OTRAS CONSTRUCCIONES PAR	COTOPAXI	LATACUNGA
85	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		53262	CONSTRUCCIONES DE CENTRA	COTOPAXI	LATACUNGA
86	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		53252	CABLES Y OBRAS CONEXAS U	COTOPAXI	LATACUNGA
87	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		53251	TUBERIAS URBANAS	COTOPAXI	LATACUNGA
88	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		53242	LINEAS DE COMUNICACION Y	COTOPAXI	LATACUNGA
89	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		53241	TUBERIAS DE GRAN LONGITU	COTOPAXI	LATACUNGA
90	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRR	COTOPAXI	LATACUNGA
91	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		53233	REPRESAS	COTOPAXI	LATACUNGA
92	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		53232	PUERTOS, VIAS DE NAVEGAC	COTOPAXI	LATACUNGA
93	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		53231	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDU	COTOPAXI	LATACUNGA
94	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		53221	PUENTES Y CARRETERAS ELE	COTOPAXI	LATACUNGA
95	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		53213	PISTAS DE ATERRIZAJE	COTOPAXI	LATACUNGA
96	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
97	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		53129	OTROS EDIFICIOS NO RESID	COTOPAXI	LATACUNGA
98	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		53122	EDIFICIOS COMERCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
99	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
100	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
101	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		51150	TRABAJOS DE PREPARACION	COTOPAXI	LATACUNGA
102	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		51140	TRABAJOS DE EXCAVACION D	COTOPAXI	LATACUNGA
103	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		51130	TRABAJOS DE RELLENO Y DE	COTOPAXI	LATACUNGA
104	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		51120	TRABAJOS DE DERRIBO Y DE	COTOPAXI	LATACUNGA
105	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		44917	MAQUINARIA PARA USOS ESP	COTOPAXI	LATACUNGA
106	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		44160	APARATOS MECANICOS PARA	COTOPAXI	LATACUNGA
107	"0503783896001"	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID		43914	MAQUINAS Y APARATOS PARA	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 107 de 107

17 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

191

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 21:25

[Ingresar al Sistema]

» Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores

RUC:	1724312994001		
Razon Social:		Naturaleza:	Todas
CPC - Código Categoría (Nivel 5):		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	Elija una provincia	Cantón:	No hay datos
		Buscar	Limpiar

Proveedores a buscar...

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		37370	BALDOSAS Y LOSAS PARA PA	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		48170	APARATOS ORTOPEDICOS; TA	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		44421	TOPADORAS Y TOPADORAS AN	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		54341	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		53270	INSTALACIONES AL AIRE LI	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		35260	MEDICAMENTOS PARA USOS T	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		87360	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		44516	MAQUINARIA N.C.P. PARA L	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		36910	REVESTIMIENTOS DE MATERI	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		48150	OTROS INSTRUMENTOS Y APA	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		86110	SERVICIOS RELACIONADOS C	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		33350	OTROS ACEITES LIGEROS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		32590	OTROS IMPRESOS	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		62461	OTROS SERVICIOS COMERCIA	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		38911	PLUMAS, ESTILOGRAFOS PAR	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		35110	PINTURAS Y BARNICES (INC	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		44211	MAQUINAS HERRAMIENTAS PA	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		33500	VASELINA; CERA DE PARAFI	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		15320	GUIJARROS, CANTOS, GRAVA	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		85990	OTROS SERVICIOS AUXILIAR	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		42992	CANDADOS Y CERRADURAS; D	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		54699	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		62361	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		42921	HERRAMIENTAS DE MANO (IN	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		38121	OTROS MUEBLES DE METAL,	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		54760	SERVICIOS DE CARPINTERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		37940	MEZCLAS BITUMINOSAS A BA	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		87340	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		35290	OTROS PRODUCTOS D ARTICU	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		87110	SERVICIOS DE MANTENIMIE	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		38941	PLACAS, PELICULAS, PAPEL	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		44255	PARTES Y PIEZAS DE MAQUI	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		44461	PARTES Y PIEZAS N.C.P. D	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		31290	OTROS ACTIVOS INTANGIBLE	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		49129	OTRAS PARTES, PIEZAS Y A	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		42210	DEPOSITOS, CISTERNAS, CU	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		37690	OTROS ARTICULOS DE PIEDR	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		42220	RECIPIENTES PARA GASES C	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		88239	OTROS SERVICIOS INDUSTRI	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		69112	SERVICIO DE DISTRIBUCION	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		69111	SERVICIOS DE TRANSMISION	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		62584	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		62565	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		62469	OTROS SERVICIOS COMERCIA	COTOPAXI	LATACUNGA
51	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		62363	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
52	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		62291	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
53	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		62265	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
54	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		62261	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
55	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		62165	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
56	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		61265	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
57	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		61165	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
58	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		61161	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
59	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
60	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		54750	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
61	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		54710	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
62	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		54691	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
63	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		54632	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
64	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		54631	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
65	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		54619	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
66	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		54614	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
67	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		54613	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
68	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		54612	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
69	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		54611	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
70	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		54400	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
71	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
72	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
73	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
74	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		53251	TUBERIAS URBANAS	COTOPAXI	LATACUNGA
75	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		53221	PUENTES Y CARRETERAS ELE	COTOPAXI	LATACUNGA
76	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
77	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
78	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		48281	PARTES PIEZAS Y ACCESORI	COTOPAXI	LATACUNGA
79	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		48170	SISTEMAS AUTOMATICOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
80	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		48265	INSTRUMENTOS, APARATOS Y	COTOPAXI	LATACUNGA
81	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		48263	MEDIDORES DE SUMINISTRO	COTOPAXI	LATACUNGA
82	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		48261	MICROSCOPIOS (EXCEPTO MI	COTOPAXI	LATACUNGA
83	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		48253	INSTRUMENTOS Y APARATOS	COTOPAXI	LATACUNGA
84	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		48252	INSTRUMENTOS Y APARATOS	COTOPAXI	LATACUNGA
85	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		48251	HIDROMETROS E INSTRUMENT	COTOPAXI	LATACUNGA
86	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		48250	APARATOS PARA MEDIR PARA	COTOPAXI	LATACUNGA
87	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		48231	BALANZAS SENSIBLES A PES	COTOPAXI	LATACUNGA
88	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		48220	APARATOS DE RADAR, APARA	COTOPAXI	LATACUNGA
89	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		48212	INSTRUMENTOS Y APARATOS	COTOPAXI	LATACUNGA
90	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		47600	TARJETAS CON BANDAS MAGN	COTOPAXI	LATACUNGA
91	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		47403	PARTES Y PIEZAS DE LOS A	COTOPAXI	LATACUNGA
92	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		47402	PARTES Y PIEZAS PARA LOS	COTOPAXI	LATACUNGA
93	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		47401	PARTES Y PIEZAS DE APARA	COTOPAXI	LATACUNGA
94	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		47331	MICROFONOS Y SUS SOPORTE	COTOPAXI	LATACUNGA
95	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		47323	APARATOS DE VIDEO GRABAD	COTOPAXI	LATACUNGA
96	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		47313	RECEPTORES DE TELEVISION	COTOPAXI	LATACUNGA
97	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		47220	APARATOS ELECTRICOS PARA	COTOPAXI	LATACUNGA
98	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		47211	APARATOS TRANSMISORES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
99	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		47173	PARTES Y PIEZAS DE VALVU	COTOPAXI	LATACUNGA
100	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		47160	CIRCUITOS ELECTRONICOS I	COTOPAXI	LATACUNGA
101	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		47130	DIODOS, TRANSISTORES Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
102	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		47110	CONDENSADORES ELECTRICOS	COTOPAXI	LATACUNGA
103	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		46900	PARTES Y PIEZAS DE LOS	COTOPAXI	LATACUNGA
104	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		46930	EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	COTOPAXI	LATACUNGA
105	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		46920	APARATOS ELECTRICOS DE S	COTOPAXI	LATACUNGA
106	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		46910	APARATOS Y DISPOSITIVOS	COTOPAXI	LATACUNGA
107	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		46541	PARTES Y PIEZAS DE LAMPA	COTOPAXI	LATACUNGA
108	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		46539	OTRAS LAMPARAS ELECTRICA	COTOPAXI	LATACUNGA
109	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		46531	LAMPARAS ELECTRICAS PORT	COTOPAXI	LATACUNGA
110	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		46510	LAMPARAS ELECTRICAS DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
111	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		46430	PARTES Y PIEZAS DE PILAS	COTOPAXI	LATACUNGA
112	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		46420	ACUMULADORES ELECTRICOS	COTOPAXI	LATACUNGA
113	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		46350	OTROS CONDUCTORES ELECTR	COTOPAXI	LATACUNGA
114	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		46340	OTROS CONDUCTORES ELECTR	COTOPAXI	LATACUNGA
115	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		46320	CABLE COAXIAL Y OTROS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
116	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		46220	PARTES Y PIEZAS DE APARA	COTOPAXI	LATACUNGA
117	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		46214	TABLEROS, CONSOLAS, MESA	COTOPAXI	LATACUNGA
118	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		46213	CUADROS, CONSOLAS, MESAS	COTOPAXI	LATACUNGA
119	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		46212	APARATOS ELECTRICOS PARA	COTOPAXI	LATACUNGA
120	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		46211	APARATOS ELECTRICOS PARA	COTOPAXI	LATACUNGA
121	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		46132	PARTES Y PIEZAS DE TRANS	COTOPAXI	LATACUNGA
122	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		46131	PARTES Y PIEZAS DE MOTOR	COTOPAXI	LATACUNGA
123	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		46122	BALASTRO PARA LAMPARAS D	COTOPAXI	LATACUNGA
124	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		46121	TRANSFORMADORES ELECTRIC	COTOPAXI	LATACUNGA
125	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		46113	GRUPOS ELECTROGENOS Y CO	COTOPAXI	LATACUNGA
126	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		45290	PARTES, PIEZAS Y ACCESOR	COTOPAXI	LATACUNGA
127	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		45180	OTRAS UNIDADES DE PROCES	COTOPAXI	LATACUNGA

997

128	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		45270	UNIDADES DE ALMACENAMIEN	COTOPAXI	LATACUNGA
129	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		45280	UNIDADES DE ENTRADAO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
130	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		45250	OTRAS MAQUINAS DIGITALES	COTOPAXI	LATACUNGA
131	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		45240	MAQUINAS DIGITALES DE PR	COTOPAXI	LATACUNGA
132	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		45230	MAQUINAS DIGITALES DE PR	COTOPAXI	LATACUNGA
133	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		45220	MAQUINAS DIGITALES PORTA	COTOPAXI	LATACUNGA
134	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		45210	MAQUINAS ANALOGICAS O HI	COTOPAXI	LATACUNGA
135	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		45180	PARTES PIEZAS Y ACCESORI	COTOPAXI	LATACUNGA
136	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		45170	PARTES PIEZAS Y ACCESORI	COTOPAXI	LATACUNGA
137	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		45160	OTRAS MAQUINAS DE OFICIN	COTOPAXI	LATACUNGA
138	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		45150	MAQUINAS IMPRESORAS EN O	COTOPAXI	LATACUNGA
139	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		45140	MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	COTOPAXI	LATACUNGA
140	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		45130	MAQUINAS DE CALCULAR; MA	COTOPAXI	LATACUNGA
141	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		45110	MAQUINAS DE ESCRIBIR AUT	COTOPAXI	LATACUNGA
142	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		44232	HERRAMIENTAS ELECTROMECA	COTOPAXI	LATACUNGA
143	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		44231	HERRAMIENTAS DE USO MANU	COTOPAXI	LATACUNGA
144	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		44214	MAQUINAS HERRAMIENTAS PA	COTOPAXI	LATACUNGA
145	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43923	EXTINTORES DE INCENDIOS;	COTOPAXI	LATACUNGA
146	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43922	MAQUINAS PARA PESAR (EXC	COTOPAXI	LATACUNGA
147	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43921	MAQUINAS PARA LAVAR O SE	COTOPAXI	LATACUNGA
148	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43915	FILTROS DE ACEITE, FILTR	COTOPAXI	LATACUNGA
149	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43914	MAQUINAS Y APARATOS PARA	COTOPAXI	LATACUNGA
150	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43913	EQUIPO DE REFRIGERACION	COTOPAXI	LATACUNGA
151	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43912	MAQUINAS DE ACONDICIONAM	COTOPAXI	LATACUNGA
152	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43911	GENERADORES DE GAS DE AG	COTOPAXI	LATACUNGA
153	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43332	PARTES Y PIEZAS DE ARBOL	COTOPAXI	LATACUNGA
154	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43331	PARTES Y PIEZAS PARA COJ	COTOPAXI	LATACUNGA
155	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43320	ARBOLES DE TRANSMISION Y	COTOPAXI	LATACUNGA
156	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43310	COJINETES DE BOLAS O ROD	COTOPAXI	LATACUNGA
157	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43251	PARTES Y PIEZAS DE LAS	COTOPAXI	LATACUNGA
158	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43240	GRIFOS, LLAVES, VALVULAS	COTOPAXI	LATACUNGA
159	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43230	BOMBAS DE AIRE O VACIO;	COTOPAXI	LATACUNGA
160	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43220	BOMBAS PARA LIQUIDOS; EL	COTOPAXI	LATACUNGA
161	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43212	OTRAS MAQUINAS Y MOTORES	COTOPAXI	LATACUNGA
162	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43211	MAQUINAS Y MOTORES DE FU	COTOPAXI	LATACUNGA
163	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43156	PARTES Y PIEZAS DE LAS T	COTOPAXI	LATACUNGA
164	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43155	PARTES Y PIEZAS, DE TURB	COTOPAXI	LATACUNGA
165	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43153	PARTES Y PIEZAS, DE LAS	COTOPAXI	LATACUNGA
166	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43152	PARTES Y PIEZAS DE MOTOR	COTOPAXI	LATACUNGA
167	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43151	PARTES Y PIEZAS DE MOTOR	COTOPAXI	LATACUNGA
168	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43143	TURBINAS DE GAS, EXCEPTO	COTOPAXI	LATACUNGA
169	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43142	TURBINAS Y RUEDAS HIDRAU	COTOPAXI	LATACUNGA
170	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43123	MOTORES DE COMBUSTION IN	COTOPAXI	LATACUNGA
171	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43121	MOTORES DE COMBUSTION IN	COTOPAXI	LATACUNGA
172	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		43110	MOTORES DE COMBUSTION IN	COTOPAXI	LATACUNGA
173	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		42999	PRODUCTOS METALICOS N.C.	COTOPAXI	LATACUNGA
174	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		42950	ALAMBRE, VARILLAS, TUBOS	COTOPAXI	LATACUNGA
175	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		42943	TELA METALICA, ENREJADOS	COTOPAXI	LATACUNGA
176	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		42190	OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEP	COTOPAXI	LATACUNGA
177	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		41278	ACCESORIOS PARA TUBOS O	COTOPAXI	LATACUNGA
178	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		41277	OTROS TUBOS, CAÑOS Y PER	COTOPAXI	LATACUNGA
179	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		41275	TUBERIA DEL TIPO UTILIZA	COTOPAXI	LATACUNGA
180	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		41274	OTROS TUBOS, CAÑOS Y PER	COTOPAXI	LATACUNGA
181	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		41273	TUBOS, CAÑOS Y PERFILES	COTOPAXI	LATACUNGA
182	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		41272	ENTUBADOS DE REVESTIMIEN	COTOPAXI	LATACUNGA
183	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		41271	TUBERIA DEL TIPO UTILIZA	COTOPAXI	LATACUNGA
184	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		41253	TABLESTACAS DE HIERRO O	COTOPAXI	LATACUNGA
185	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		41251	ANGULOS, PERFILES Y SECC	COTOPAXI	LATACUNGA
186	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		41223	PRODUCTOS LAMINADOS PLAN	COTOPAXI	LATACUNGA
187	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		41222	PRODUCTOS LAMINADOS	COTOPAXI	LATACUNGA
188	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		36912	SELLOS PARA FECHAR LACRA	COTOPAXI	LATACUNGA
189	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		37440	CEMENTO PORTLAND, CEMENT	COTOPAXI	LATACUNGA
190	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		37360	TUBOS, EMPALMES, CANERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
191	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		36976	CASCOS DE SEGURIDAD; OTR	COTOPAXI	LATACUNGA
192	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		36326	TUBOS, CANOS Y MANGUERAS	COTOPAXI	LATACUNGA
193	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		36114	CAMARAS DE AIRE, NEUMATI	COTOPAXI	LATACUNGA
194	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		36113	OTROS NEUMATICOS NUEVOS,	COTOPAXI	LATACUNGA
195	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		36111	NEUMATICOS NUEVOS, DE CA	COTOPAXI	LATACUNGA
196	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		35420	PREPARADOS LUBRICANTES Y	COTOPAXI	LATACUNGA
197	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		34820	PLAGUICIDAS	COTOPAXI	LATACUNGA
198	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		33380	ACEITES LUBRICANTES DE P	COTOPAXI	LATACUNGA
199	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		17100	ENERGIA ELECTRICA	COTOPAXI	LATACUNGA
200	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		12010	ACEITES DE PETROLEO Y AC	COTOPAXI	LATACUNGA
201	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
202	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		89320	SERVICIOS DE FORJADO, PR	COTOPAXI	LATACUNGA

203	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		87159	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	COTOPAXI	LATACUNGA
204	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		84290	OTROS SERVICIOS DE TELEC	COTOPAXI	LATACUNGA
205	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		84220	SERVICIOS DE ACCESO AL I	COTOPAXI	LATACUNGA
206	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		84210	SERVICIOS DE LOS SISTEMA	COTOPAXI	LATACUNGA
207	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		83630	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA	COTOPAXI	LATACUNGA
208	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		83399	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
209	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		83393	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
210	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		83392	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
211	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		83391	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
212	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		83353	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
213	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		83352	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
214	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		83351	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
215	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		83349	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
216	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		83342	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
217	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		83341	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
218	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		83339	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
219	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		83332	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
220	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		83323	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
221	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		83322	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
222	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		83321	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
223	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		83319	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
224	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
225	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		83311	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
226	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		83141	SERVICIOS DE CONSULTORIA	COTOPAXI	LATACUNGA
227	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		72222	VENTAS DE EDIFICIOS NO	COTOPAXI	LATACUNGA
228	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		72221	VENTAS DE EDIFICIOS RE	COTOPAXI	LATACUNGA
229	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		72130	SERVICIOS COMERCIALES R	COTOPAXI	LATACUNGA
230	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		72121	SERVICIOS COMERCIALES R	COTOPAXI	LATACUNGA
231	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		72112	SERVICIOS DE ARRENDAMIEN	COTOPAXI	LATACUNGA
232	"1724312994001"	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO		72111	SERVICIOS DE ARRENDAMIEN	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 232 de 232

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 21:24

[Ingresar al Sistema]

»Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores

RUC:	0803384067001		
Razón Social:		Naturaleza:	-Todas-
CPC - Código Categoría (Nivel 5):		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	-Elija una provincia-	Cantón:	No hay datos
			Buscar Limpiar

Proveedores a buscar...

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54390	OTROS SERVICIOS DE SANEA	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		86210	SERVICIOS RELACIONADOS C	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		83399	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		83359	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		83351	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		61265	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		61165	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54800	SERVICIOS DE ALQUILER DE	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54770	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54760	SERVICIOS DE CARPINTERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54720	SERVICIOS DE ENYESADO	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54710	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54691	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54640	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54622	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54621	SERVICIOS DE FONTANERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54409	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54342	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54341	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54320	SERVICIOS DE RELLENO Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54310	SERVICIOS DE DEMOLICION	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54260	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54252	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54242	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54241	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54220	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAP	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		53129	OTROS EDIFICIOS NO RESID	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		53122	EDIFICIOS COMERCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		43254	PARTES Y PIEZAS, PARA GR	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		42999	PRODUCTOS METALICOS N.C.	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		41174	OTROS TUBOS, CANOS Y PER	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		37940	MEZCLAS BITUMINOSAS A BA	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		37560	OTROS ARTICULOS DE CEMEN	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		53251	TUBERIAS URBANAS	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		53241	TUBERIAS DE GRAN LONGITU	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		42190	OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEP	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		37590	COMPONENTES ESTRUCTURALE	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		36320	TUBOS, CANOS Y MANGUERAS	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		94110	SERVICIOS DE TRATAMIENTO	COTOPAXI	LATACUNGA
51	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIO	COTOPAXI	LATACUNGA
52	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		83410	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
53	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		83399	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
54	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		83392	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
55	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		83391	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
56	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		83352	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
57	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		83349	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
58	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		83343	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
59	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		83342	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
60	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		83341	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
61	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		83333	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
62	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		83332	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
63	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		83331	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
64	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		83323	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
65	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		83322	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
66	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		83321	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
67	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		83319	SERVICIOS INTEGRADOS D	COTOPAXI	LATACUNGA
68	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		83313	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
69	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
70	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		83311	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
71	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
72	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54750	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
73	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54740	SERVICIOS DE COLOCACION	COTOPAXI	LATACUNGA

89

74	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
75	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54699	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
76	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54632	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
77	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54631	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
78	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54619	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
79	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54614	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
80	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54613	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
81	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54612	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
82	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54611	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
83	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54590	OTROS SERVICIOS DE CONST	COTOPAXI	LATACUNGA
84	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54560	SERVICIOS DE ALBANILERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
85	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
86	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
87	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54530	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
88	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
89	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
90	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
91	"0503384067001"	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA		54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 91 de 91

17 DE NOVIEMBRE G.A.D. PARROQUIAL

169

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 21:17

[Ingresar al Sistema]

» Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores

RUC:	0503494718001		
Razón Social:		Naturaleza:	Todas
CPC - Código Categoría (Nivel 5):		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	Elija una provincia	Cantón:	No hay datos
		Buscar / Limpiar	
Proveedores a buscar..			

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		36320	TUBOS, CANOS Y MANGUERAS	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		41241	BARRAS Y VARILLAS, LAMIN	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		36330	PLANCHAS, HOJAS, PELICUL	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		26210	FIBRAS DISCONTINUAS SINT	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		54400	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		83399	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		83393	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		83392	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		83359	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		83353	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		83352	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		83351	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		83322	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		61261	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		54800	SERVICIOS DE ALQUILER DE	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		54760	SERVICIOS DE CARPINTERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		54740	SERVICIOS DE COLOCACION	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		54720	SERVICIOS DE ENYESADO	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		54590	OTROS SERVICIOS DE CONST	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		54530	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		54341	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		54330	SERVICIOS DE EXCAVACION	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		54320	SERVICIOS DE RELLENO Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		54220	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		53270	INSTALACIONES AL AIRE LI	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		53213	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		53129	OTROS EDIFICIOS NO RESID	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		51140	TRABAJOS DE EXCAVACION D	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		42190	OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEP	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		37690	OTROS ARTICULOS DE PIEDR	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		37550	COMPONENTES ESTRUCTURALE	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		37350	LADRILLOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		37320	LADRILLOS, BLOQUES, Y BA	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		32550	PLANOS Y DIBUJOS DE ARQU	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		31600	OBRAS Y PIEZAS DE CARPIN	COTOPAXI	LATACUNGA
51	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		15320	GUIJARROS, CANTOS, GRAVA	COTOPAXI	LATACUNGA
52	"0503494718001"	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER		15310	ARENAS NATURALES	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 52 de 52

17 DE NOVIEMBRE GAD PARROQUIAL RURAL

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 21:16 [Ingresar al Sistema]

» Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores			
RUC:	0503160640001		
Razón Social:		Naturaleza:	Todas
CPC - Código Categoría [Nivel 5]:		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	..Elija una provincia	Cantón:	No hay datos
		Buscar Limpiar	
Proveedores a buscar...			

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIO	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54341	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		83392	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		83342	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		53129	OTROS EDIFICIOS NO RESID	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		53122	EDIFICIOS COMERCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54619	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54611	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54590	OTROS SERVICIOS DE CONST	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54560	SERVICIOS DE ALBANILERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54511	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54530	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54400	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54330	SERVICIOS DE EXCAVACION	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54320	SERVICIOS DE RELLENO Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54260	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54252	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54242	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54241	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54220	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		53270	INSTALACIONES AL AIRE LI	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		53252	CABLES Y OBRAS CONEXAS U	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		53251	TUBERIAS URBANAS	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRR	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		53231	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDU	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		53221	PUENTES Y CARRETERAS ELE	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"0503160640001"	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES		52300	TERRENOS PARA USOS RECRE	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 45 de 45

14V

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 21:13

[Ingresar al Sistema]

» Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores

RUC:	0591741675001		
Razón Social:		Naturaleza:	Todas
CPC - Código Categoría (Nivel 5):		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	..Elija una provincia	Cantón:	No hay datos
			Buscar Limpiar

Proveedores a buscar...

Exportar

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		44160	APARATOS MECANICOS PARA	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		44917	MAQUINARIA PARA USOS ESP	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		43914	MAQUINAS Y APARATOS PARA	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		94110	SERVICIOS DE TRATAMIENTO	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIO	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		83530	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		83393	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		83392	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		83359	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		83352	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		83351	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		83349	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		83342	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		83341	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		83332	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		83322	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54800	SERVICIOS DE ALQUILER DE	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54770	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54760	SERVICIOS DE CARPINTERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54740	SERVICIOS DE COLOCACION	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54720	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54699	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54622	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54621	SERVICIOS DE FONTANERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54619	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54611	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54560	SERVICIOS DE ALBANILERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54530	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54460	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54342	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54341	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54330	SERVICIOS DE EXCAVACION	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54320	SERVICIOS DE RELLENO Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54310	SERVICIOS DE DEMOLICION	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54260	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54252	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54242	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54241	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54220	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
51	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
52	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
53	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
54	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
55	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
56	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
57	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		53270	INSTALACIONES AL AIRE LI	COTOPAXI	LATACUNGA
58	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		53269	OTRAS CONSTRUCCIONES PAR	COTOPAXI	LATACUNGA
59	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		53262	CONSTRUCCIONES DE CENTRA	COTOPAXI	LATACUNGA
60	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		53252	CABLES Y OBRAS CONEXAS U	COTOPAXI	LATACUNGA
61	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		53251	TUBERIAS URBANAS	COTOPAXI	LATACUNGA
62	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		53242	LINEAS DE COMUNICACION Y	COTOPAXI	LATACUNGA
63	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		53241	TUBERIAS DE GRAN LONGITU	COTOPAXI	LATACUNGA
64	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRR	COTOPAXI	LATACUNGA
65	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		53231	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDU	COTOPAXI	LATACUNGA
66	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		53222	TUNELES Y SUBTERRANEOS	COTOPAXI	LATACUNGA
67	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		53221	PUENTES Y CARRETERAS ELE	COTOPAXI	LATACUNGA
68	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		53213	PISTAS DE ATERRIZAJE	COTOPAXI	LATACUNGA
69	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		53212	VIAS FERREAS	COTOPAXI	LATACUNGA
70	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		53129	OTROS EDIFICIOS NO RESID	COTOPAXI	LATACUNGA
71	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		53122	EDIFICIOS COMERCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
72	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
73	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		52300	TERRENOS PARA USOS RECRE	COTOPAXI	LATACUNGA

212

74	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		51150	TRABAJOS DE PREPARACION	COTOPAXI	LATACUNGA
75	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		51140	TRABAJOS DE EXCAVACION D	COTOPAXI	LATACUNGA
76	"0591741675001"	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.		51130	TRABAJOS DE RELLENO Y DE	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 76 de 76

Copyright © 2014 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública

GAD PARROQUIAL

113

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 21:14

[Ingresar al Sistema]

»Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores

RUC:	1891770851001		
Razón Social:		Naturaleza:	Todas
CPC - Código Categoría [Nivel 5]:		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	..Elija una provincia	Cantón:	No hay datos

Buscar Limpiar

Proveedores a buscar..

Exportar

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	44160	APARATOS MECANICOS PARA	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	96520	SERVICIOS DE EXPLOTACION	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIO	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	83540	SERVICIOS DE CARTOGRAFIA	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	83392	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	83391	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	83322	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	83321	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	83313	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	83311	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	83221	SERVICIOS DE PLANIFICACI	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	83139	OTROS SERVICIOS DE CONSU	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54000	SERVICIOS DE ALQUILER DE	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54710	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54570	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54560	SERVICIOS DE ALBANILERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54530	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54521	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54512	SERVICIOS DE CIMENTACION	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54511	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54460	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54342	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54341	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54330	SERVICIOS DE EXCAVACION	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54320	SERVICIOS DE RELLENO Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54310	SERVICIOS DE DEMOLICION	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54252	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54242	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54241	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54220	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	53270	INSTALACIONES AL AIRE LI	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	53252	CABLES Y OBRAS CONEXAS U	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	53251	TUBERIAS URBANAS	COTOPAXI	LATACUNGA
51	"1891770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	53241	TUBERIAS DE GRAN LONGITU	COTOPAXI	LATACUNGA

52	"1091770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRR	COTOPAXI	LATACUNGA
53	"1091770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	53231	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDU	COTOPAXI	LATACUNGA
54	"1091770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
55	"1091770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	53129	OTROS EDIFICIOS NO RESID	COTOPAXI	LATACUNGA
56	"1091770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	53122	EDIFICIOS COMERCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
57	"1091770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
58	"1091770851001"	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	53111	EDIFICIOS DE UNA O DOS V	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 58 de 58

G.A.D. PARROQUIAL ... 7 DE NOVIEMBRE

175

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 21:10 [Ingresar al Sistema]

» Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores

RUC:	0502236615001		
Razón Social:		Naturaleza:	Todas
CPC - Código Categoría (Nivel 5) :		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	Elija una provincia	Cantón:	No hay datos
			Buscar Limpiar
Proveedores a buscar..			

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		83211	SERVICIOS DE ASESORAMIEN	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		83222	SERVICIOS DE ARQUITECTUR	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		83349	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		83583	SERVICIOS DE ENSAYO Y AN	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		83329	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		83319	SERVICIOS INTEGRADOS D	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54622	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54621	SERVICIOS DE FONTANERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54590	OTROS SERVICIOS DE CONST	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54330	SERVICIOS DE EXCAVACION	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54320	SERVICIOS DE RELLENO Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54310	SERVICIOS DE DEMOLICION	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54252	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		53252	CABLES Y OBRAS CONEXAS U	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		53251	TUBERIAS URBANAS	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		53241	TUBERIAS DE GRAN LONGITU	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		53233	REPRESAS	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		53213	PISTAS DE ATERRIZAJE	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		44160	APARATOS MECANICOS PARA	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		42190	OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEP	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		42110	PUENTES, SECCIONES DE PU	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		42125	PUERTAS, VENTANAS Y SUS	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		53111	EDIFICIOS INDUSTRIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		53112	EDIFICIOS COMERCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		53129	OTROS EDIFICIOS NO RESID	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		53221	PUENTES Y CARRETERAS ELE	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		53231	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDU	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRR	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		53270	INSTALACIONES AL AIRE LI	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54220	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54241	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54342	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54400	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54422	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54530	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
51	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
52	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54560	SERVICIOS DE ALBANILERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
53	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54720	SERVICIOS DE ENYESADO	COTOPAXI	LATACUNGA
54	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
55	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54740	SERVICIOS DE COLOCACION	COTOPAXI	LATACUNGA
56	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54790	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
57	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54760	SERVICIOS DE CARPINTERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
58	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		54770	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
59	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		83212	SERVICIOS DE DISEÑO ARQU	COTOPAXI	LATACUNGA
60	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		83311	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
61	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
62	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		83321	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
63	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		83322	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
64	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		83323	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
65	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		83331	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
66	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		83332	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
67	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		83341	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
68	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		83342	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
69	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		83351	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
70	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		83352	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
71	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		83391	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
72	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		83392	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
73	"0502236615001"	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER		83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIO	COTOPAXI	LATACUNGA

176

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 21:09

[Ingresar al Sistema]

» Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores

RUC:	0502303670001		
Razón Social:		Naturaleza:	-Todas
CPC - Código Categoría (Nivel 5) :		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	-Elija una provincia	Cantón:	No hay datos

Proveedores a buscar...

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		83399	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		54242	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		54241	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		52309	TERRENOS PARA USOS RECRE	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		52209	TERRENOS EDIFICADOS Y TE	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		54341	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		42190	OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEP	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		53242	LINEAS DE COMUNICACION Y	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		52111	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		83530	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		42110	PUENTES, SECCIONES DE PU	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		54830	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		53270	INSTALACIONES AL AIRE LI	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		53252	CABLES Y OBRAS CONEXAS U	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		53251	TUBERIAS URBANAS	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		53241	TUBERIAS DE GRAN LONGITU	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRR	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		53233	REPRESAS	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		53231	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDU	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		53129	OTROS EDIFICIOS NO RESID	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		83352	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		83312	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		53221	PUENTES Y CARRETERAS ELE	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		54220	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		54590	OTROS SERVICIOS DE CONST	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		54622	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"0502303670001"	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 43 de 43

177

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 21:07

[Ingresar al Sistema]

»Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores			
RUC:	0503026262001		
Razón Social:		Naturaleza:	-Todas-
CPC - Código Categoría [Nivel 5]:		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	-Elija una provincia-	Cantón:	No hay datos
			Buscar / Limpiar
Proveedores a buscar...			

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	37370	BALDOSAS Y LOSAS PARA PA	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	46539	OTRAS LAMPARAS ELECTRICA	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	48170	APARATOS ORTOPEDICOS; TA	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	87360	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	48212	INSTRUMENTOS Y APARATOS	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	48150	OTROS INSTRUMENTOS Y APA	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	32590	OTROS IMPRESOS	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	43220	BOMBAS PARA LIQUIDOS; EL	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	62461	OTROS SERVICIOS COMERCIA	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	37690	OTROS ARTICULOS DE PIEDR	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	35290	OTROS PRODUCTOS O ARTICU	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	62261	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	43151	PARTES Y PIEZAS DE MOTOR	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	41270	ACCESORIOS PARA TUBOS O	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	33500	VASELINA; CERA DE PARAFI	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	47313	RECEPTORES DE TELEVISION	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	43110	MOTORES DE COMBUSTION IN	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54699	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	42921	HERRAMIENTAS DE MANO (IN	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	38121	OTROS MUEBLES DE METAL,	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54760	SERVICIOS DE CARPINTERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83131	SERVICIOS DE CONSULTORIA	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83139	OTROS SERVICIOS DE CONSU	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	33360	ACEITES LUBRICANTES DE P	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	38912	SELLOS PARA FECHAR LACRA	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	43913	FILTROS DE ACEITE, FILTR	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	37940	MEZCLAS BITUMINOSAS A BA	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	48230	MAQUINAS DIGITALES DE PR	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	46530	LAMPARAS ELECTRICAS DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	87340	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	31290	OTROS ACTIVOS INTANGIBLE	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83219	OTROS SERVICIOS DE ARQUI	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83222	SERVICIOS DE ARQUITECTUR	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	87390	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	87159	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	87152	SERVICIOS DE REPARACION	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	87110	SERVICIOS DE MANTENIMIE	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	86210	SERVICIOS RELACIONADOS C	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	85990	OTROS SERVICIOS AUXILIAR	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83410	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	62465	OTROS SERVICIOS COMERCIA	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	62365	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	62361	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	62265	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	62165	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	61265	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	61165	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54770	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54750	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54740	SERVICIOS DE COLOCACION	COTOPAXI	LATACUNGA
51	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
52	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54720	SERVICIOS DE ENYESADO	COTOPAXI	LATACUNGA
53	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54622	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
54	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54621	SERVICIOS DE FONTANERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
55	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54590	OTROS SERVICIOS DE CONST	COTOPAXI	LATACUNGA
56	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54570	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
57	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54560	SERVICIOS DE ALBANILERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
58	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
59	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
60	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54530	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
61	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
62	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54511	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
63	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54342	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
64	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54341	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
65	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54330	SERVICIOS DE EXCAVACION	COTOPAXI	LATACUNGA
66	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54320	SERVICIOS DE RELLENO Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
67	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54310	SERVICIOS DE DEMOLICION	COTOPAXI	LATACUNGA
68	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
69	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
70	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54260	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
71	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54252	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
72	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
73	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54242	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA

74	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54241	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
75	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
76	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54220	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
77	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
78	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
79	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
80	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
81	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
82	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
83	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	53270	INSTALACIONES AL AIRE LI	COTOPAXI	LATACUNGA
84	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	53269	OTRAS CONSTRUCCIONES PAR	COTOPAXI	LATACUNGA
85	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	53263	CONSTRUCCIONES DE INSTAL	COTOPAXI	LATACUNGA
86	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	53261	CONSTRUCCIONES PARA LA M	COTOPAXI	LATACUNGA
87	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	53252	CABLES Y OBRAS CONEXAS U	COTOPAXI	LATACUNGA
88	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	53251	TUBERIAS URBANAS	COTOPAXI	LATACUNGA
89	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	53242	LINEAS DE COMUNICACION Y	COTOPAXI	LATACUNGA
90	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	53241	TUBERIAS DE GRAN LONGITU	COTOPAXI	LATACUNGA
91	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRR	COTOPAXI	LATACUNGA
92	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	53233	REPRESAS	COTOPAXI	LATACUNGA
93	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	53232	PUERTOS, VIAS DE NAVEGAC	COTOPAXI	LATACUNGA
94	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	53231	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDU	COTOPAXI	LATACUNGA
95	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	53213	PISTAS DE ATERRIZAJE	COTOPAXI	LATACUNGA
96	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	53129	OTROS EDIFICIOS NO RESID	COTOPAXI	LATACUNGA
97	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	53122	EDIFICIOS COMERCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
98	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	52111	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
99	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	46243	INSTRUMENTOS Y APARATOS	COTOPAXI	LATACUNGA
100	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	46112	MOTORES UNIVERSALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
101	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	44240	MAQUINAS Y APARATOS PARA	COTOPAXI	LATACUNGA
102	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	44231	HERRAMIENTAS DE USO MANU	COTOPAXI	LATACUNGA
103	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	44211	MAQUINAS HERRAMIENTAS PA	COTOPAXI	LATACUNGA
104	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	43952	MAQUINAS N.C.P. PARA EL	COTOPAXI	LATACUNGA
105	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	43254	PARTES Y PIEZAS, PARA GR	COTOPAXI	LATACUNGA
106	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	42999	PRODUCTOS METALICOS N.C.	COTOPAXI	LATACUNGA
107	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	42992	CANDADOS Y CERRADURAS; D	COTOPAXI	LATACUNGA
108	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	42950	ALAMBRE, VARILLAS, TUBOS	COTOPAXI	LATACUNGA
109	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	42943	TELA METALICA, ENREJADOS	COTOPAXI	LATACUNGA
110	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	42342	PARTES Y PIEZAS DE CALDE	COTOPAXI	LATACUNGA
111	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	42190	OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEP	COTOPAXI	LATACUNGA
112	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	42120	PUERTAS, VENTANAS Y SUS	COTOPAXI	LATACUNGA
113	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	41365	ANGULOS, PERFILES Y SECC	COTOPAXI	LATACUNGA
114	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	41231	OTROS PRODUCTOS LAMINADO	COTOPAXI	LATACUNGA
115	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	41223	PRODUCTOS LAMINADOS PLAN	COTOPAXI	LATACUNGA
116	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	41222	PRODUCTOS LAMINADOS	COTOPAXI	LATACUNGA

117	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	41213	PRODUCTOS LAMINADOS PLAN	COTOPAXI	LATACUNGA
118	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	41121	LINGOTES, OTRAS FORMAS P	COTOPAXI	LATACUNGA
119	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	37550	COMPONENTES ESTRUCTURALE	COTOPAXI	LATACUNGA
120	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	37440	CEMENTO PORTLAND, CEMENT	COTOPAXI	LATACUNGA
121	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	37320	LADRILLOS, BLOQUES, Y BA	COTOPAXI	LATACUNGA
122	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	37292	AISLANTES ELECTRICOS, DE	COTOPAXI	LATACUNGA
123	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	36910	REVESTIMIENTOS DE MATERI	COTOPAXI	LATACUNGA
124	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	36520	TUBOS, CANOS Y MANGUERAS	COTOPAXI	LATACUNGA
125	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	35110	PINTURAS Y BARNICES (INC	COTOPAXI	LATACUNGA
126	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	31600	OBRAS Y PIEZAS DE CARPIN	COTOPAXI	LATACUNGA
127	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	28250	PRENDAS DE VESTIR CONFEC	COTOPAXI	LATACUNGA
128	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	15320	GUIJARROS, CANTOS, GRAVA	COTOPAXI	LATACUNGA
129	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54632	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
130	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54631	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
131	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54619	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
132	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54614	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
133	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54613	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
134	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54612	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
135	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54611	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
136	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54400	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
137	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
138	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	53221	PUENTES Y CARRETERAS ELE	COTOPAXI	LATACUNGA
139	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
140	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
141	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	46265	INSTRUMENTOS, APARATOS Y	COTOPAXI	LATACUNGA
142	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	46263	MEDIDORES DE SUMINISTRO	COTOPAXI	LATACUNGA
143	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	47179	PARTES Y PIEZAS DE VALVU	COTOPAXI	LATACUNGA
144	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	46214	TABLEROS, CONSOLAS, MESA	COTOPAXI	LATACUNGA
145	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	46212	APARATOS ELECTRICOS PARA	COTOPAXI	LATACUNGA
146	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	46122	BALASTRO PARA LAMPARAS O	COTOPAXI	LATACUNGA
147	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	43923	EXTINTORES DE INCENDIOS;	COTOPAXI	LATACUNGA
148	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	43914	MAQUINAS Y APARATOS PARA	COTOPAXI	LATACUNGA
149	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	43913	EQUIPO DE REFRIGERACION	COTOPAXI	LATACUNGA
150	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	43230	BOMBAS DE AIRE O VACIO;	COTOPAXI	LATACUNGA
151	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	81106	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
152	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
153	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83399	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
154	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83393	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
155	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83392	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
156	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83391	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
157	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83358	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
158	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83353	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
159	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83352	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA

160	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83351	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
161	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83349	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
162	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83343	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
163	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83342	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
164	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83341	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
165	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83339	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
166	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83333	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
167	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83332	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
168	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83331	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
169	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83329	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
170	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83323	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
171	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83322	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
172	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83321	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
173	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83319	SERVICIOS INTEGRADOS D	COTOPAXI	LATACUNGA
174	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83313	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
175	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
176	"0503026262001"	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	ERNESTO VELASCO	83311	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 176 de 176



180

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 21:05

[Ingresar al Sistema]

» Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores			
RUC:	0591762400001		
Razón Social:		Naturaleza:	Todas
CPC - Código Categoría (Nivel 5):		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	Elija una provincia	Cantón:	No hay datos
		Buscar / Limpiar	
Proveedores a buscar...			

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		83393	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		83321	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		83322	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		83323	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		83331	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		83399	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		83391	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		83392	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		83332	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		83313	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		83311	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54800	SERVICIOS DE ALQUILER DE	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54770	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54760	SERVICIOS DE CARPINTERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54750	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54740	SERVICIOS DE COLOCACION	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54720	SERVICIOS DE ENYESADO	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54710	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54699	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54691	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54640	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54632	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54631	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54622	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54621	SERVICIOS DE FONTANERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54612	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54611	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54590	OTROS SERVICIOS DE CONST	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54560	SERVICIOS DE ALBANILERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54530	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54400	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54342	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54341	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54330	SERVICIOS DE EXCAVACION	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54320	SERVICIOS DE RELLENO Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54310	SERVICIOS DE DEMOLICION	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54260	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54252	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54242	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54241	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
51	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54220	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
52	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
53	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
54	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
55	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
56	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
57	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
58	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
59	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		53270	INSTALACIONES AL AIRE LI	COTOPAXI	LATACUNGA
60	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		53269	OTRAS CONSTRUCCIONES PAR	COTOPAXI	LATACUNGA
61	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		53262	CONSTRUCCIONES DE CENTRA	COTOPAXI	LATACUNGA
62	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		53252	CABLES Y OBRAS CONEXAS U	COTOPAXI	LATACUNGA
63	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		53251	TUBERIAS URBANAS	COTOPAXI	LATACUNGA
64	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		53242	LINEAS DE COMUNICACION Y	COTOPAXI	LATACUNGA
65	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		53241	TUBERIAS DE GRAN LONGITU	COTOPAXI	LATACUNGA
66	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRR	COTOPAXI	LATACUNGA
67	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		53233	REPRESAS	COTOPAXI	LATACUNGA
68	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		53232	PUERTOS, VIAS DE NAVEGAC	COTOPAXI	LATACUNGA
69	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		53231	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDU	COTOPAXI	LATACUNGA
70	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		53222	TUNELES Y SUBTERRANEOS	COTOPAXI	LATACUNGA
71	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		53221	PUENTES Y CARRETERAS ELE	COTOPAXI	LATACUNGA
72	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		53213	PISTAS DE ATERRIZAJE	COTOPAXI	LATACUNGA
73	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		53212	VIAS FERREAS	COTOPAXI	LATACUNGA

181

74	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		53111	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
75	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		53129	OTROS EDIFICIOS NO RESID	COTOPAXI	LATACUNGA
76	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
77	"0591762400061"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		53122	EDIFICIOS COMERCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
78	"0591762400001"	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S		53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 78 de 78

Copyright © 2008 - 2014 Servicio de Rentas Internas - Ecuador

GAD PARROQUIAL ... 7 DE NOVIEMBRE

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 19:34 [Ingresar al Sistema]

»Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores

RUC:	1718975053001		
Razón Social:		Naturaleza:	Todas
CPC - Código Categoría (Nivel 5):		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	..Elija una provincia	Cantón:	No hay datos
			Buscar Limpiar
Proveedores a buscar..			

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54619	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		37560	OTROS ARTICULOS DE CEMEN	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54720	SERVICIOS DE ENYESADO	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54260	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54252	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		53270	INSTALACIONES AL AIRE LI	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		53263	CONSTRUCCIONES DE INSTAL	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRR	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		53232	PUERTOS, VIAS DE NAVEGAC	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		53231	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDU	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		53261	CONSTRUCCIONES PARA LA M	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		53221	TUNELES Y SUBTERRANEOS	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54770	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54760	SERVICIOS DE CARPINTERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54750	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54710	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54341	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54330	SERVICIOS DE EXCAVACION	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54253	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54242	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54241	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54220	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54219	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83214	SERVICIOS DE DISEÑO ARQU	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54800	SERVICIOS DE ALQUILER DE	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54740	SERVICIOS DE COLOCACION	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54611	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54590	OTROS SERVICIOS DE CONST	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54530	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54521	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54400	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54310	SERVICIOS DE DEMOLICION	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		53213	PISTAS DE ATERRIZAJE	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		53129	OTROS EDIFICIOS NO RESID	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		53122	EDIFICIOS COMERCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		53111	EDIFICIOS DE UNA O DOS V	COTOPAXI	LATACUNGA
51	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		52111	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
52	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		51120	TRABAJOS DE DERRIBO Y DE	COTOPAXI	LATACUNGA
53	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		38700	EDIFICIOS PREFABRICADOS	COTOPAXI	LATACUNGA
54	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		37590	COMPONENTES ESTRUCTURALE	COTOPAXI	LATACUNGA
55	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		37570	BALDOSAS Y LOSAS PARA PA	COTOPAXI	LATACUNGA
56	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		32550	PLANOS Y DIBUJOS DE ARQU	COTOPAXI	LATACUNGA
57	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83540	SERVICIOS DE CARTOGRAFIA	COTOPAXI	LATACUNGA
58	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83530	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA	COTOPAXI	LATACUNGA
59	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83520	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA	COTOPAXI	LATACUNGA
60	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83490	OTROS SERVICIOS ESPECIAL	COTOPAXI	LATACUNGA
61	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83410	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
62	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83399	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
63	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83393	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
64	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83392	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
65	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83391	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
66	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83359	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
67	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83353	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
68	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83352	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
69	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83351	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
70	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83349	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
71	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83343	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
72	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83342	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
73	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83341	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA

74	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83338	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
75	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83333	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
76	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83332	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
77	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83331	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
78	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83329	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
79	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83323	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
80	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83322	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
81	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83321	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
82	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83319	SERVICIOS INTEGRADOS D	COTOPAXI	LATACUNGA
83	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83313	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
84	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
85	"1718975053001"	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN		83311	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 85 de 85

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

184

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 19:33

[Ingresar al Sistema]

»Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores

RUC:	0502107733001		
Razón Social:		Naturaleza:	Todas
CPC - Código Categoría (Nivel 5):		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	..Elija una provincia	Cantón:	No hay datos
			Buscar Limpiar
Proveedores a buscar...			

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		42999	PRODUCTOS METALICOS N.C.	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		15330	BETUN Y ASFALTO NATURALE	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		83341	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		83321	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		83111	SERVICIOS DE CONSULTORIA	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		83212	SERVICIOS DE DISEÑO ARQU	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		32550	PLANOS Y DIBUJOS DE ARQU	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		53111	EDIFICIOS DE UNA O DOS V	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		53122	EDIFICIOS COMERCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		53270	INSTALACIONES AL AIRE LI	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		53251	TUBERIAS URBANAS	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54252	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		53129	OTROS EDIFICIOS NO RESID	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54400	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54521	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54530	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54560	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54570	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54699	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54710	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54720	SERVICIOS DE ENYESADO	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54740	SERVICIOS DE COLOCACION	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54750	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54760	SERVICIOS DE CARPINTERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54770	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54611	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54512	SERVICIOS DE CIMENTACION	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54622	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		83211	SERVICIOS DE ASESORAMIEN	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		83219	OTROS SERVICIOS DE ARQUI	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		83221	SERVICIOS DE PLANIFICACI	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		83223	SERVICIOS DE ARQUITECTUR	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		83410	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
51	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIO	COTOPAXI	LATACUNGA
52	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
53	"0502107733001"	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER		83322	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 53 de 53

17 DE NOVIEMBRE GAD PARROQUIAL

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 18:15

[Ingresar al Sistema]

»Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores			
RUC:	0503981748001		
Razón Social:		Naturaleza:	..Todas
CPC - Código Categoría (Nivel 5):		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	..Elija una provincia	Cantón:	No hay datos
			Limpiar
Proveedores a buscar...			

Imprimir

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		94110	SERVICIOS DE TRATAMIENTO	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		86312	SERVICIOS RELACIONADOS C	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		85990	OTROS SERVICIOS AUXILIAR	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		83352	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		83351	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		83331	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		83329	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		83323	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		83322	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		83321	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		83311	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		62565	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54710	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54614	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54613	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54310	SERVICIOS DE DEMOLICION	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54770	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54760	SERVICIOS DE CARPINTERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54750	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54720	SERVICIOS DE ENYESADO	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54691	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54640	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54632	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54631	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54621	SERVICIOS DE FONTANERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54619	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54612	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54611	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54560	SERVICIOS DE ALBANILERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54530	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54460	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54342	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54341	SERVICIOS DE PERFORACIÓN	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54330	SERVICIOS DE EXCAVACION	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54320	SERVICIOS DE RELLENO Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54242	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		15320	GUIJARROS, CANTOS, GRAVA	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		62261	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		62263	SERVICIOS COMERCIALES A	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		62265	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		62264	SERVICIOS COMERCIALES A	COTOPAXI	LATACUNGA
51	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		62262	SERVICIOS COMERCIALES A	COTOPAXI	LATACUNGA
52	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		37440	CEMENTO PORTLAND, CEMENT	COTOPAXI	LATACUNGA
53	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		83399	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
54	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		83392	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
55	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		83391	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
56	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
57	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		37370	BALDOSAS Y LOSAS PARA PA	COTOPAXI	LATACUNGA
58	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		15130	GRANITO, ARENISCA Y OTRA	COTOPAXI	LATACUNGA
59	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		83343	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
60	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		83341	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
61	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		83349	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
62	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		83342	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
63	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54252	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
64	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
65	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
66	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
67	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
68	"0503981748001"	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 68 de 68

186

GAD PARROQUIAL RURAL NOVIEMBRE

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 18:13

[Ingresar al Sistema]

» Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores			
RUC:	0502968183001		
Razón Social:		Naturaleza:	Todas
CPC - Código Categoría (Nivel 5):		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	Elija una provincia	Cantón:	No hay datos
			Buscar Limpiar
Proveedores a buscar..			

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		44160	APARATOS MECANICOS PARA	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		83393	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		83392	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		83383	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		83382	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		83343	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		83342	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		83333	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		83332	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		83323	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		83322	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		83313	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54750	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54622	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54621	SERVICIOS DE FONTANERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54590	OTROS SERVICIOS DE CONST	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54560	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54530	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54511	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54400	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54341	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54330	SERVICIOS DE EXCAVACION	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54320	SERVICIOS DE RELLENO Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54310	SERVICIOS DE DEMOLICION	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54260	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54252	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54242	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54241	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54220	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		53270	INSTALACIONES AL AIRE LI	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		53269	OTRAS CONSTRUCCIONES PAR	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		53262	CONSTRUCCIONES DE CENTRA	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		53251	TUBERIAS URBANAS	COTOPAXI	LATACUNGA
51	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		53241	TUBERIAS DE GRAN LONGITU	COTOPAXI	LATACUNGA
52	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRR	COTOPAXI	LATACUNGA
53	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		53233	REPRESAS	COTOPAXI	LATACUNGA
54	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		53232	PUERTOS, VIAS DE NAVEGAC	COTOPAXI	LATACUNGA
55	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		53231	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDU	COTOPAXI	LATACUNGA
56	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		53221	PUENTES Y CARRETERAS ELE	COTOPAXI	LATACUNGA
57	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		53213	PISTAS DE ATERRIZAJE	COTOPAXI	LATACUNGA
58	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
59	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		53129	OTROS EDIFICIOS NO RESID	COTOPAXI	LATACUNGA
60	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		53122	EDIFICIOS COMERCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
61	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
62	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
63	"0502968183001"	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN		51120	TRABAJOS DE DERRIBO Y DE	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 63 de 63

181

Sistema Oficial de Contratación Pública

[Ingresar al Sistema]

Viernes 21 de Abril del 2023 18:11

Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores

RUC:	0502838642001		
Razón Social:		Naturaleza:	Todas
CPC - Código Categoría (Nivel 5):		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	Elija una provincia	Cantón:	No hay datos
		✓ Buscar ✖ Limpiar	

Proveedores a buscar...

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		44160	APARATOS MECANICOS PARA	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54900	SERVICIOS DE ALQUILER DE	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54613	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		53270	INSTALACIONES AL AIRE LI	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		53252	CABLES Y OBRAS CONEXAS U	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		53251	TUBERIAS URBANAS	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		53242	LINEAS DE COMUNICACION Y	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		53241	TUBERIAS DE GRAN LONGITU	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRR	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		53233	REPRESAS	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		53232	PUERTOS, VIAS DE NAVEGAC	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		53221	PUENTES Y CARRETERAS ELE	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		53213	PISTAS DE ATERRIZAJE	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		53212	VIAS FERREAS	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		53129	OTROS EDIFICIOS NO RESID	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		53122	EDIFICIOS COMERCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		51130	TRABAJOS DE RELLENO Y DE	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		42999	PRODUCTOS METALICOS N.C.	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		36910	REVESTIMIENTOS DE MATERI	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		83219	OTROS SERVICIOS DE ARQUI	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		83212	SERVICIOS DE DISEÑO ARQU	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		32550	PLANOS Y DIBUJOS DE ARQU	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		53231	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDU	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		35110	PINTURAS Y BARNICES (INC	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		83410	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		83222	SERVICIOS DE ARQUITECTUR	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		83111	SERVICIOS DE CONSULTORIA	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		83392	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		83352	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		83342	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		83332	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		83322	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		87290	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		87159	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		87152	SERVICIOS DE REPARACION	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		87153	SERVICIOS DE REPARACION D	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		87110	SERVICIOS DE MANTENIMIE	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		85990	OTROS SERVICIOS AUXILIAR	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		85230	SERVICIOS DE VIGILANCIA	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		84160	OTROS SERVICIOS DE TELEC	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		83160	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		83149	OTROS SERVICIOS DE CONSU	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		69210	SERVICIOS DE DISTRIBUCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		65112	SERVICIO DE DISTRIBUCION	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		69111	SERVICIOS DE TRANSMISION	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
51	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54770	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
52	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54760	SERVICIOS DE CARPINTERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
53	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54750	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
54	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54740	SERVICIOS DE COLOCACION	COTOPAXI	LATACUNGA
55	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
56	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54720	SERVICIOS DE ENYESADO	COTOPAXI	LATACUNGA
57	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54699	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
58	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54691	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
59	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54650	SERVICIOS DE AISLAMIENTO	COTOPAXI	LATACUNGA
60	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54640	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
61	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54632	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
62	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54631	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
63	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54622	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
64	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54621	SERVICIOS DE FONTANERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
65	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54619	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
66	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54614	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
67	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54612	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
68	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54611	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
69	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54560	SERVICIOS DE ALBANILERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
70	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54590	OTROS SERVICIOS DE CONST	COTOPAXI	LATACUNGA
71	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
72	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
73	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54511	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA

881

74	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54342	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
75	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54341	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
76	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54310	SERVICIOS DE DEMOLICION	COTOPAXI	LATACUNGA
77	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		46910	APARATOS Y DISPOSITIVOS	COTOPAXI	LATACUNGA
78	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIO	COTOPAXI	LATACUNGA
79	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
80	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54530	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
81	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54460	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
82	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54330	SERVICIOS DE EXCAVACION	COTOPAXI	LATACUNGA
83	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54320	SERVICIOS DE RELLENO Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
84	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
85	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
86	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54260	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
87	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54252	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
88	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
89	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54242	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
90	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54241	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
91	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
92	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54220	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
93	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
94	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
95	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
96	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
97	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
98	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
99	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		53269	OTRAS CONSTRUCCIONES PAR	COTOPAXI	LATACUNGA
100	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		53262	CONSTRUCCIONES DE CENTRA	COTOPAXI	LATACUNGA
101	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		53222	TUNELES Y SUBTERRANEOS	COTOPAXI	LATACUNGA
102	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
103	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		44212	CENTROS DE MAQUINADO, MA	COTOPAXI	LATACUNGA
104	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		42190	OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEP	COTOPAXI	LATACUNGA
105	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		37690	OTROS ARTICULOS DE PIEDR	COTOPAXI	LATACUNGA
106	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		37550	COMPONENTES ESTRUCTURALE	COTOPAXI	LATACUNGA
107	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		37350	LADRILLOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
108	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		37320	LADRILLOS, BLOQUES, Y BA	COTOPAXI	LATACUNGA
109	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		31600	OBRAS Y PIEZAS DE CARPIN	COTOPAXI	LATACUNGA
110	"0502838642001"	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO		15130	GRANITO, ARENISCA Y OTRA	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 110 de 110

489

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 18:05

[Ingresar al Sistema]

»Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores			
RUC:	0891736779001		
Razón Social:		Naturaleza:	..Todas
CPC - Código Categoría (Nivel 5):		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	..Elija una provincia	Cantón:	No hay datos
			Buscar Limpiar
Proveedores a buscar...			

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	44160	APARATOS MECANICOS PARA	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	53242	LINEAS DE COMUNICACION Y	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	53251	TUBERIAS URBANAS	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	53269	OTRAS CONSTRUCCIONES PAR	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	53270	INSTALACIONES AL AIRE LI	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54269	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54699	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54800	SERVICIOS DE ALQUILER DE	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	37560	OTROS ARTICULOS DE CEMEN	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	82161	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	42190	OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEP	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIO	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	83392	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	83352	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	83351	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	83349	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	83342	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	83341	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	83332	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	83321	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	83311	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	83212	SERVICIOS DE DISEÑO ARQU	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	83139	OTROS SERVICIOS DE CONSU	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	83131	SERVICIOS DE CONSULTORIA	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	83113	SERVICIOS DE CONSULTORIA	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	83111	SERVICIOS DE CONSULTORIA	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	61265	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	61163	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54770	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54760	SERVICIOS DE CARPINTERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54740	SERVICIOS DE COLOCACION	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54622	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54621	SERVICIOS DE PONTANERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54611	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54560	SERVICIOS DE ALBANILERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54530	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54523	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54400	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54342	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54341	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54330	SERVICIOS DE EXCAVACION	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54320	SERVICIOS DE RELLENO Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54241	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
51	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54220	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA

52	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
53	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
54	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
55	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
56	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
57	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
58	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
59	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	53251	CABLES Y OBRAS CONEXAS U	COTOPAXI	LATACUNGA
60	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRR	COTOPAXI	LATACUNGA
61	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	53221	PUENTES Y CARRETERAS ELE	COTOPAXI	LATACUNGA
62	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
63	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	53129	OTROS EDIFICIOS NO RESID	COTOPAXI	LATACUNGA
64	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	52309	TERRENOS PARA USOS RECRE	COTOPAXI	LATACUNGA
65	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	51140	TRABAJOS DE EXCAVACION D	COTOPAXI	LATACUNGA
66	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	51130	TRABAJOS DE RELLENO Y DE	COTOPAXI	LATACUNGA
67	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	46213	CUADROS, CONSOLAS, MESAS	COTOPAXI	LATACUNGA
68	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	43254	PARTES Y PIEZAS, PARA GR	COTOPAXI	LATACUNGA
69	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	37440	CEMENTO PORTLAND, CEMENT	COTOPAXI	LATACUNGA
70	"0591736779001"	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	36320	TUBOS, CANOS Y MANGUERAS	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 70 de 70

GAD PARROQUIAL RURAL 17 DE NOVIEMBRE

191

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 18:04

[Ingresar al Sistema]

» Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores			
RUC:	0504024191001		
Razón Social:		Naturaleza:	..Todas
CPC - Código Categoría (Nivel 5) :		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	..Elija una provincia	Cantón:	No hay datos
			Buscar Limpiar
Proveedores a buscar...			

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIO	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		83131	SERVICIOS DE CONSULTORIA	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		37560	OTROS ARTICULOS DE CEMEN	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		37940	MEZCLAS BITUMINOSAS A BA	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		83391	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		83392	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		83393	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		83399	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		83359	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		83353	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		83352	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		83351	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		83349	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		83343	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		83342	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		83341	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		83329	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		83323	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		83322	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		83321	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		83319	SERVICIOS INTEGRADOS D	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		83313	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		83311	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54699	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54621	SERVICIOS DE PONTANERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54622	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54619	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54614	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54613	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54612	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54611	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54511	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54770	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54760	SERVICIOS DE CARPINTERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54750	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54740	SERVICIOS DE COLOCACION	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54720	SERVICIOS DE ENYESADO	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54710	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54560	SERVICIOS DE ALBANILERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54400	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54342	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54341	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
51	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54330	SERVICIOS DE EXCAVACION	COTOPAXI	LATACUNGA
52	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54320	SERVICIOS DE RELLENO Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
53	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
54	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
55	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54252	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
56	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
57	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54242	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
58	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54241	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
59	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
60	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
61	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
62	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
63	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
64	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		53231	TUBERIAS URBANAS	COTOPAXI	LATACUNGA
65	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
66	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		53129	OTROS EDIFICIOS NO RESID	COTOPAXI	LATACUNGA
67	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		53122	EDIFICIOS COMERCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
68	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
69	"0504024191001"	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO		53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 69 de 69

142

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 18:01

[Ingresar al Sistema]

» Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores

RUC:	1792960339001		
Razón Social:		Naturaleza:	Todas
CPC - Código Categoría (Nivel 5):		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	Elija una provincia	Cantón:	No hay datos
			Buscar Limpiar

Proveedores a buscar...

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		44160	APARATOS MECANICOS PARA	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		86140	SERVICIOS RELACIONADOS	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		85990	OTROS SERVICIOS AUXILIAR	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		83349	SERVICIOS DE DISENO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		96320	SERVICIOS PRESTADOS POR	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		33500	VASELINA; CERA DE PARAFI	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		62161	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		54760	SERVICIOS DE CARPINTERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		54740	SERVICIOS DE COLOCACION	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		54622	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		54612	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		54611	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		54530	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		54460	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		54330	SERVICIOS DE EXCAVACION	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		54320	SERVICIOS DE RELLENO Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		54252	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		54242	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		54241	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		54230	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		53269	OTRAS CONSTRUCCIONES PAR	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		53261	CONSTRUCCIONES PARA LA M	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		51186	TRABAJOS DE CONSTRUCCION	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		42190	OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEP	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		41253	ELEMENTOS PARA LA CONSTR	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		37550	COMPONENTES ESTRUCTURALE	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		31600	OBRAS Y PIEZAS DE CARPIN	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		15130	GRANITO, ARENISCA Y OTRA	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"1792960339001"	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA		15120	MARMOL Y OTRAS PIEDRAS C	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 45 de 45

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 18:00

[Ingresar al Sistema]

»Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores			
RUC:	0503067423001		
Razón Social:		Naturaleza:	Todas
CPC - Código Categoría (Nivel 5):		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	Elija una provincia	Cantón:	No hay datos
		Buscar Limpiar	
Proveedores a buscar...			

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		83131	SERVICIOS DE CONSULTORIA	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		87360	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		83343	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54619	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54611	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54252	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		51120	TRABAJOS DE DERRIBO Y DE	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		44160	APARATOS MECANICOS PARA	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		91123	SERVICIOS ADMINISTRATIVO	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		83399	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		83393	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		83392	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		83359	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		83353	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		83352	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		83351	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		83349	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		83342	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		83333	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		83332	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		83331	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		83329	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		83323	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		83322	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		83321	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		83313	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		62186	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		62165	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		61265	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		61186	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54760	SERVICIOS DE CARPINTERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54750	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54740	SERVICIOS DE COLOCACION	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54622	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54590	OTROS SERVICIOS DE CONST	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54530	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54408	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54330	SERVICIOS DE EXCAVACION	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54320	SERVICIOS DE RELLENO Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54241	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54236	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54220	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
51	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
52	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
53	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
54	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
55	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
56	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
57	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
58	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		53270	INSTALACIONES AL AIRE LI	COTOPAXI	LATACUNGA
59	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		53251	TUBERIAS URBANAS	COTOPAXI	LATACUNGA
60	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		53241	TUBERIAS DE GRAN LONGITU	COTOPAXI	LATACUNGA
61	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRR	COTOPAXI	LATACUNGA
62	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		53233	REPRESAS	COTOPAXI	LATACUNGA
63	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		53232	PUERTOS, VIAS DE NAVEGAC	COTOPAXI	LATACUNGA
64	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		53231	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDU	COTOPAXI	LATACUNGA
65	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		53221	PUENTES Y CARRETERAS ELE	COTOPAXI	LATACUNGA
66	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		53213	PISTAS DE ATERRIZAJE	COTOPAXI	LATACUNGA
67	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAP	COTOPAXI	LATACUNGA
68	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		53129	OTROS EDIFICIOS NO RESID	COTOPAXI	LATACUNGA
69	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		53122	EDIFICIOS COMERCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
70	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
71	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
72	"0503067423001"	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS		42190	OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEP	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 72 de 72

GAD PARROQUIAL RURAL

194

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 17:58

[Ingresar al Sistema]

Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores

RUC:	0501459663001		
Razón Social:		Naturaleza:	Todas
CPC - Código Categoría (Nivel 5):		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	Elija una provincia	Cantón:	No hay datos
			Buscar Limpiar

Proveedores a buscar...

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		83510	SERVICIOS DE PROSPECCION	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54499	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54770	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54720	SERVICIOS DE ENYESADO	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54521	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54512	SERVICIOS DE CIMENTACION	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54511	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54400	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54310	SERVICIOS DE DEMOLICION	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		83352	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		83392	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		83342	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		52111	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54621	SERVICIOS DE FONTANERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		53111	EDIFICIOS DE UNA O DOS V	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54622	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54740	SERVICIOS DE COLOCACION	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		53231	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDU	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRR	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		53122	EDIFICIOS COMERCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		53129	OTROS EDIFICIOS NO RESID	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		53221	PUENTES Y CARRETERAS ELE	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		53233	REPRESAS	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		53241	TUBERIAS DE GRAN LONGITU	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		53212	VIAS FERREAS	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		53213	PISTAS DE ATERRIZAJE	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54220	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54241	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54341	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54342	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54530	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54590	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54560	SERVICIOS DE ALBANILERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
51	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
52	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54710	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
53	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		54750	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
54	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		83311	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
55	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		83313	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
56	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		83319	SERVICIOS INTEGRADOS D	COTOPAXI	LATACUNGA
57	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		83321	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
58	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		83322	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
59	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		83331	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
60	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		83329	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
61	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		83332	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
62	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		83341	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
63	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		83343	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
64	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		83349	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
65	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		83351	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
66	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		83353	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
67	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		83391	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
68	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		83339	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
69	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		83530	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA	COTOPAXI	LATACUNGA
70	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIO	COTOPAXI	LATACUNGA
71	"0501459663001"	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES		83139	OTROS SERVICIOS DE CONSU	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 71 de 71

581

Sistema Oficial de Contratación Pública

[Ingresar al Sistema]

Viernes 21 de Abril del 2023 17:57

»Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores

RUC:	0591744771001		
Razón Social:		Naturaleza:	..Todas
CPC - Código Categoría (Nivel 5):		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	Elija una provincia	Cantón:	No hay datos
		Buscar	Limpiar

Proveedores a buscar..

Exportar

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	37940	MEZCLAS BITUMINOSAS A BA	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	36320	TUBOS, CANOS Y MANGUERAS	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	44160	APARATOS MECANICOS PARA	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	61265	SERVICIOS COMERCIALES AL	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54800	SERVICIOS DE ALQUILER DE	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	15320	GUIJARROS, CANTOS, GRAVA	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	86312	SERVICIOS RELACIONADOS C	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	94900	OTROS SERVICIOS DE PROTE	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	94110	SERVICIOS DE TRATAMIENTO	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIO	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	83362	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	83352	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y	83351	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
		CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.				
14	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	83349	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	83343	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	83342	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	83332	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	83331	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	83329	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	83323	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	83321	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	83322	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	83311	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54770	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54760	SERVICIOS DE CARPINTERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54740	SERVICIOS DE COLOCACION	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54750	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54640	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54650	SERVICIOS DE AISLAMIENTO	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y	54632	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA

981

		CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.				
34	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54631	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54621	SERVICIOS DE FONTANERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54619	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54614	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54613	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54612	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54611	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54590	OTROS SERVICIOS DE CONST	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54560	SERVICIOS DE ALBANILERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54530	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54511	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54400	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54342	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54341	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
51	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54330	SERVICIOS DE EXCAVACION	COTOPAXI	LATACUNGA
52	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54320	SERVICIOS DE RELLENO Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
53	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y	54310	SERVICIOS DE DEMOLICION	COTOPAXI	LATACUNGA

		CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.				
54	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
55	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
56	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54260	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
57	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54252	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
58	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
59	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54242	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
60	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54241	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
61	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
62	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54220	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
63	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
64	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
65	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
66	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
67	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
68	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
69	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
70	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	53270	INSTALACIONES AL AIRE LI	COTOPAXI	LATACUNGA
71	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	53269	OTRAS CONSTRUCCIONES PAR	COTOPAXI	LATACUNGA
72	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	53262	CONSTRUCCIONES DE CENTRA	COTOPAXI	LATACUNGA
73	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y	53252	CABLES Y OBRAS CONEXAS U	COTOPAXI	LATACUNGA

		CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.				
74	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	53242	LINEAS DE COMUNICACION Y	COTOPAXI	LATACUNGA
75	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	53241	TUBERIAS DE GRAN LONGITU	COTOPAXI	LATACUNGA
76	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	53233	REPRESAS	COTOPAXI	LATACUNGA
77	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	53232	PUERTOS, VIAS DE NAVEGAC	COTOPAXI	LATACUNGA
78	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	53231	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDU	COTOPAXI	LATACUNGA
79	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	53222	TUNELES Y SUBTERRANEOS	COTOPAXI	LATACUNGA
80	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	53221	PUENTES Y CARRETERAS ELE	COTOPAXI	LATACUNGA
81	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	53212	VIAS FERREAS	COTOPAXI	LATACUNGA
82	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
83	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	53129	OTROS EDIFICIOS NO RESID	COTOPAXI	LATACUNGA
84	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	53122	EDIFICIOS COMERCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
85	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
86	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
87	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	42190	OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEP	COTOPAXI	LATACUNGA
88	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	37560	OTROS ARTICULOS DE CEMEN	COTOPAXI	LATACUNGA
89	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	37440	CEMENTO PORTLAND, CEMENT	COTOPAXI	LATACUNGA
90	"0591744771001"	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	37370	BALDOSAS Y LOSAS PARA PA	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 90 de 90

GAD PARROQUIAL RURAL

88V

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 17:56

[Ingresar al Sistema]

»Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores			
RUC:	0503351108001		
Razón Social:		Naturaleza:	..Todas
CPC - Código Categoría (Nivel 5):		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	..Elija una provincia	Cantón:	No hay datos
		Buscar	Limpiar
Proveedores a buscar..			

Exportar

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoria	Provincia	Cantón
1	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		94110	SERVICIOS DE TRATAMIENTO	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54800	SERVICIOS DE ALQUILER DE	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54770	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54760	SERVICIOS DE CARPINTERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54750	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54740	SERVICIOS DE COLOCACION	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54720	SERVICIOS DE ENYESADO	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54710	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54691	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54650	SERVICIOS DE AISLAMIENTO	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54640	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54631	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54632	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54622	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54621	SERVICIOS DE FONTANERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54619	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54611	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54590	OTROS SERVICIOS DE CONST	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54570	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54560	SERVICIOS DE ALBANILERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54556	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54530	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54521	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54512	SERVICIOS DE CIMENTACION	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54511	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54400	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54342	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54341	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54330	SERVICIOS DE EXCAVACION	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54320	SERVICIOS DE RELLENO Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54310	SERVICIOS DE DEMOLICION	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54220	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		53270	INSTALACIONES AL AIRE LI	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		53252	CABLES Y OBRAS CONEXAS U	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		53251	TUBERIAS URBANAS	COTOPAXI	LATACUNGA
51	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		53242	LINEAS DE COMUNICACION Y	COTOPAXI	LATACUNGA
52	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		53241	TUBERIAS DE GRAN LONGITU	COTOPAXI	LATACUNGA
53	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRR	COTOPAXI	LATACUNGA
54	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		53233	REPRESAS	COTOPAXI	LATACUNGA
55	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		53232	PUERTOS, VIAS DE NAVEGAC	COTOPAXI	LATACUNGA
56	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		53231	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDU	COTOPAXI	LATACUNGA
57	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		53222	TUNELES Y SUBTERRANEOS	COTOPAXI	LATACUNGA
58	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		53221	PUENTES Y CARRETERAS ELE	COTOPAXI	LATACUNGA
59	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		53213	PISTAS DE ATERRIZAJE	COTOPAXI	LATACUNGA
60	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		53212	VIAS FERREAS	COTOPAXI	LATACUNGA

61	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
62	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		53129	OTROS EDIFICIOS NO RESID	COTOPAXI	LATACUNGA
63	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
64	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		53122	EDIFICIOS COMERCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
65	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
66	"0503351108001"	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY		53111	EDIFICIOS DE UNA O DOS V	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 66 de 66

GAD PARROQUIAL RURAL 21 DE NOVIEMBRE

220

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 17:56

[Ingresar al Sistema]

»Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores

RUC:	0591760270001		
Razón Social:		Naturaleza:	..Todas
CPC - Código Categoría (Nivel 5):		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	..Elija una provincia	Cantón:	No hay datos
		Buscar / Limpiar	

Proveedores a buscar..

Imprimir

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		83540	SERVICIOS DE CARTOGRAFIA	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		83530	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		83399	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		83393	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		83392	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		83391	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		83352	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		83351	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		83349	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		83342	SERVICIOS DE DISEÑO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		83341	SERVICIOS DE DISEÑO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		83323	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		83322	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		83321	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		83313	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		83311	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		42190	OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEP	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		42120	PUERTAS, VENTANAS Y SUS	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		42110	PUENTES, SECCIONES DE PU	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54770	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54760	SERVICIOS DE CARPINTERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54750	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54740	SERVICIOS DE COLOCACION	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54720	SERVICIOS DE ENYESADO	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54699	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54691	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54640	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54632	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54631	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54622	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54621	SERVICIOS DE FONTANERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54612	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54619	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54611	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54590	OTROS SERVICIOS DE CONST	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54560	SERVICIOS DE ALBANILERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54530	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54400	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54342	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54341	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54330	SERVICIOS DE EXCAVACION	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54320	SERVICIOS DE RELLENO Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
51	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54252	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
52	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
53	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54242	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
54	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54241	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
55	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
56	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54220	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
57	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
58	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
59	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
60	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA

61	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
62	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
63	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
64	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		53270	INSTALACIONES AL AIRE LI	COTOPAXI	LATACUNGA
65	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		53262	CONSTRUCCIONES DE CENTRA	COTOPAXI	LATACUNGA
66	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		53251	TUBERIAS URBANAS	COTOPAXI	LATACUNGA
67	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		53242	LINEAS DE COMUNICACION Y	COTOPAXI	LATACUNGA
68	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		53241	TUBERIAS DE GRAN LONGITU	COTOPAXI	LATACUNGA
69	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRR	COTOPAXI	LATACUNGA
70	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		53233	REPRESAS	COTOPAXI	LATACUNGA
71	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		53232	PUERTOS, VIAS DE NAVEGAC	COTOPAXI	LATACUNGA
72	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		53231	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDU	COTOPAXI	LATACUNGA
73	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		53221	PUENTES Y CARRETERAS ELE	COTOPAXI	LATACUNGA
74	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
75	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		53129	OTROS EDIFICIOS NO RESID	COTOPAXI	LATACUNGA
76	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		53122	EDIFICIOS COMERCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
77	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
78	"0591760270001"	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.		53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 78 de 78

202

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 17:55

[Ingresar al Sistema]

»Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores

RUC:	0501317655001		
Razón Social:		Naturaleza:	..Todas
CPC - Código Categoría (Nivel 5):		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	..Elija una provincia	Cantón:	No hay datos
			Buscar Limpiar

Proveedores a buscar..

Exportar

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		37560	OTROS ARTICULOS DE CEMEN	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54400	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54111	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54611	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54740	SERVICIOS DE COLOCACION	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		83351	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIO	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54622	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		31600	OBRAS Y PIEZAS DE CARPIN	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54720	SERVICIOS DE ENYESADO	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		53111	EDIFICIOS DE UNA O DOS V	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		53122	EDIFICIOS COMERCIALES	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		53129	OTROS EDIFICIOS NO RESID	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		53211	CARRETERAS (EXCEPTO CAR	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		53212	VIAS FERREAS	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		53213	PISTAS DE ATERRIZAJE	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		53221	PUENTES Y CARRETERAS ELE	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		53222	TUNELES Y SUBTERRANEOS	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		53231	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDU	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		53232	PUERTOS, VIAS DE NAVEGAC	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRR	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		53242	LINEAS DE COMUNICACION Y	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		53252	CABLES Y OBRAS CONEXAS U	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		53261	CONSTRUCCIONES PARA LA M	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		53262	CONSTRUCCIONES DE CENTRA	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		53269	OTRAS CONSTRUCCIONES PAR	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		53270	INSTALACIONES AL AIRE LI	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERI	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54220	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54241	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54242	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54252	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54260	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54320	SERVICIOS DE RELLENO Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54341	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54342	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54310	SERVICIOS DE DEMOLICION	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54330	SERVICIOS DE EXCAVACION	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54511	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
51	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54512	SERVICIOS DE CIMENTACION	COTOPAXI	LATACUNGA
52	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54521	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
53	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
54	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54530	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
55	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
56	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
57	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54560	SERVICIOS DE ALBANILERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
58	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54570	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
59	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54590	OTROS SERVICIOS DE CONST	COTOPAXI	LATACUNGA
60	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54621	SERVICIOS DE FONTANERIA	COTOPAXI	LATACUNGA

502

61	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54710	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
62	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
63	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54750	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
64	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54760	SERVICIOS DE CARPINTERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
65	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54770	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
66	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
67	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		83349	SERVICIOS DE DISENO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
68	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		83392	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
69	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		83393	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
70	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		83399	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
71	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		83391	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
72	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		83342	SERVICIOS DE DISENO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
73	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		83341	SERVICIOS DE DISENO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
74	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		83322	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
75	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		83321	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
76	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		83319	SERVICIOS INTEGRADOS D	COTOPAXI	LATACUNGA
77	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		83313	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
78	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
79	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		83311	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
80	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		83331	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
81	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		83139	OTROS SERVICIOS DE CONSU	COTOPAXI	LATACUNGA
82	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		83352	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
83	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		85990	OTROS SERVICIOS AUXILIAR	COTOPAXI	LATACUNGA
84	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		83530	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA	COTOPAXI	LATACUNGA
85	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		83490	OTROS SERVICIOS ESPECIAL	COTOPAXI	LATACUNGA
86	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		83332	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
87	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		53251	TUBERIAS URBANAS	COTOPAXI	LATACUNGA
88	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		53233	REPRESAS	COTOPAXI	LATACUNGA
89	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		53241	TUBERIAS DE GRAN LONGITU	COTOPAXI	LATACUNGA
90	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		53263	CONSTRUCCIONES DE INSTAL	COTOPAXI	LATACUNGA
91	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54619	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
92	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54650	SERVICIOS DE AISLAMIENTO	COTOPAXI	LATACUNGA
93	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		54699	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
94	"0501317655001"	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO		42999	PRODUCTOS METALICOS N.C.	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 94 de 94

204

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 17:54

[Ingresar al Sistema]

»Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores

RUC:	0503477796001		
Razón Social:		Naturaleza:	..Todas
CPC - Código Categoría (Nivel 5):		CPC - Palabra Clave a buscar:	
Provincia:	..Elija una provincia	Cantón:	No hay datos
			Buscar Limpiar

Proveedores a buscar..

Exportar

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoria	Provincia	Cantón
1	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		83540	SERVICIOS DE CARTOGRAFIA	COTOPAXI	LATACUNGA
2	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		83530	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA	COTOPAXI	LATACUNGA
3	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		83399	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
4	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		83392	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
5	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		83391	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
6	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		83359	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
7	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		83352	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
8	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		83351	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
9	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		83349	SERVICIOS DE DISENO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
10	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		83342	SERVICIOS DE DISENO DE	COTOPAXI	LATACUNGA
11	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		83341	SERVICIOS DE DISENO DE I	COTOPAXI	LATACUNGA
12	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		83339	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
13	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		83332	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
14	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		83331	SERVICIOS DE INGENIERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
15	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		83329	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
16	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		83323	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
17	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		83322	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
18	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		83321	SERVICIOS DE GESTION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
19	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		83319	SERVICIOS INTEGRADOS D	COTOPAXI	LATACUNGA
20	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
21	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		83311	SERVICIOS INTEGRADOS DE	COTOPAXI	LATACUNGA
22	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		83139	OTROS SERVICIOS DE CONSU	COTOPAXI	LATACUNGA
23	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54770	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
24	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54760	SERVICIOS DE CARPINTERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
25	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54750	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
26	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54740	SERVICIOS DE COLOCACION	COTOPAXI	LATACUNGA
27	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
28	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54720	SERVICIOS DE ENYESADO	COTOPAXI	LATACUNGA
29	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54710	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
30	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54631	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
31	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54621	SERVICIOS DE FONTANERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
32	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54619	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
33	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54612	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
34	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54611	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
35	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54590	OTROS SERVICIOS DE CONST	COTOPAXI	LATACUNGA
36	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54560	SERVICIOS DE ALBANILERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
37	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
38	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
39	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
40	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54530	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
41	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54511	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
42	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54400	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
43	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54342	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
44	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54341	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
45	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54330	SERVICIOS DE EXCAVACION	COTOPAXI	LATACUNGA
46	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54320	SERVICIOS DE RELLENO Y D	COTOPAXI	LATACUNGA
47	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54310	SERVICIOS DE DEMOLICION	COTOPAXI	LATACUNGA
48	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54290	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
49	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
50	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54252	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
51	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54251	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
52	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54242	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
53	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54241	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
54	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
55	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54220	SERVICIOS GENERALES DE	COTOPAXI	LATACUNGA
56	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54210	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
57	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54129	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
58	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54122	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
59	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54121	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
60	"0503477796001"	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL		54112	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA

61	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54230	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
62	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54241	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
63	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54242	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
64	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54252	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
65	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54260	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
66	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54270	SERVICIOS GENERALES DE C	COTOPAXI	LATACUNGA
67	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54310	SERVICIOS DE DEMOLICION	COTOPAXI	LATACUNGA
68	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54341	SERVICIOS DE PERFORACION	COTOPAXI	LATACUNGA
69	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54400	MONTAJE E INSTALACION DE	COTOPAXI	LATACUNGA
70	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54511	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
71	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54512	SERVICIOS DE CIMENTACION	COTOPAXI	LATACUNGA
72	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54521	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
73	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURAC	COTOPAXI	LATACUNGA
74	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54530	SERVICIOS DE TECHADO E I	COTOPAXI	LATACUNGA
75	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CO	COTOPAXI	LATACUNGA
76	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54550	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
77	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54560	SERVICIOS DE ALBANILERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
78	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54570	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
79	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54590	OTROS SERVICIOS DE CONST	COTOPAXI	LATACUNGA
80	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54611	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
81	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54612	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
82	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54613	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
83	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54614	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
84	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54621	SERVICIOS DE FONTANERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
85	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54622	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
86	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54631	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
87	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54632	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
88	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54640	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
89	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54650	SERVICIOS DE AISLAMIENTO	COTOPAXI	LATACUNGA
90	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54691	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
91	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54699	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
92	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54710	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
93	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54720	SERVICIOS DE ENYESADO	COTOPAXI	LATACUNGA
94	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54730	SERVICIOS DE PINTURA	COTOPAXI	LATACUNGA
95	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54740	SERVICIOS DE COLOCACION	COTOPAXI	LATACUNGA
96	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54750	OTROS SERVICIOS DE INSTA	COTOPAXI	LATACUNGA
97	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54760	SERVICIOS DE CARPINTERIA	COTOPAXI	LATACUNGA
98	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54770	SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	COTOPAXI	LATACUNGA
99	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		54790	OTROS SERVICIOS DE ACABA	COTOPAXI	LATACUNGA
100	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		83391	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
101	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		83392	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
102	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		83393	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA
103	"0501251797001"	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO		83399	OTROS SERVICIOS DE INGEN	COTOPAXI	LATACUNGA

Proveedores del 1 al 103 de 103

802

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 22:04

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 1707321897001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aquí...

Reporte Obtenido el :	2023-04-21 22:04
RUC :	1707321897001
Razón Social :	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO
Localidad :	COTOPAXI - LATACUNGA

El Proveedor consultado no tiene adjudicaciones de Obras.

Imprimir

Copyright © 2008 - 2013 Servicio Nacional de Contratación Pública.

GAD PARROQUIAL RURAL 7 DE NOVIEMBRE

209

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 21:31

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0591725866001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aquí...

Reporte Obtenido el : 2023-04-21 21:31
RUC : 0591725866001
Razón Social : COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.
Localidad : COTOPAXI - LATACUNGA

Procesos Adjudicados

Nro.	Entidad Contratante	Código	Tipo de Contratación	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio de Contrato	Monto adjudicado	Fecha de Recepción Provisional	Fecha Prevista para la Entrega/Recepción Definitiva
1	Dirección Distrital 05D01 Latacunga Educación	MCO-D05D01-005-2019	Menor Cuantía	2019-07-09 11:40	2019-08-23	USD 26,432.55	ninguna	ninguna
2	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-0199-2018	Menor Cuantía	2019-02-11 12:24		USD 0.00	ninguna	ninguna
3	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-165-2018	Menor Cuantía	2019-01-02 12:20	2019-02-01	USD 12,809.48	2019-04-11	2019-10-08
4	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-0155-2018	Menor Cuantía	2018-12-07 10:37	2019-02-01	USD 13,512.10	ninguna	ninguna
5	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI	MCO-GADT-001-2018.	Menor Cuantía	2018-07-26 12:04	2018-08-15	USD 8,984.31	2018-09-24	2019-03-23
6	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-074-2018	Menor Cuantía	2018-06-07 15:42	2018-07-30	USD 21,767.35	ninguna	ninguna
7	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL DIRECCION REGIONAL I	MCO-DGAC-SX1-01-2017	Menor Cuantía	2017-09-14 10:24	2017-10-18	USD 34,749.42	ninguna	ninguna
8	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	OMC-GADPC-2015-15	Menor Cuantía	2015-09-25 14:29		USD 0.00	ninguna	ninguna
9	JUNTA PARROQUIAL DE CHUGCHILAN	MCO-GADPRCH-011-2015	Menor Cuantía	2015-08-04 12:11	2015-09-21	USD 9,443.55	ninguna	ninguna
10	JUNTA PARROQUIAL DE CHUGCHILAN	MCO-GADPRCH-001-2014	Menor Cuantía	2014-01-22 15:28		USD 0.00	ninguna	ninguna
11	JUNTA PARROQUIAL DE CHUGCHILAN	MCO-GADPRCH-003-2013	Menor Cuantía	2014-01-13 16:01		USD 0.00	ninguna	ninguna
12	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-089-2013	Menor Cuantía	2013-12-20 17:09		USD 0.00	ninguna	ninguna
13	Junta Parroquial Guaytacama	MCO-GADPRG-0003-2013	Menor Cuantía	2013-12-18 16:21		USD 0.00	ninguna	ninguna
14	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JOSEGUANGO BAJO	MCO-GADJB002-2013	Menor Cuantía	2013-11-04 20:22		USD 0.00	ninguna	ninguna
15	JUNTA PARROQUIAL DE CHUGCHILAN	MCO-GADPRCH-002-2013	Menor Cuantía	2013-10-10 17:00	2013-10-24	USD 12,000.00	ninguna	ninguna
					TOTAL:	USD 139,698.76		

Imprimir

Copyright © 2009 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública

G.A.D. PARROQUIAL RURAL ... 3 DE NOVIEMBRE

210

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 21:30

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0504260969001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aqui...

Reporte Obtenido el :	2023-04-21 21:30
RUC :	0504260969001
Razón Social :	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH
Localidad :	COTOPAXI - LATACUNGA

El Proveedor consultado no tiene adjudicaciones de Obras.

Imprimir

Copyright © 2009 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública.

G.A.D. PARROQUIAL ... 7 DE NOVIEMBRE

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 21:28

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0591756745001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aqui...

Reporte Obtenido el :	2023-04-21 21:28
RUC :	0591756745001
Razón Social :	PLANESTRUC CIA.LTDA.
Localidad :	COTOPAXI - LATACUNGA

El Proveedor consultado no tiene adjudicaciones de Obras.

Imprimir

Copyright © 2008 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL ... 7 DE NOVIEMBRE

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 21:27

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0500807300001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aquí...

Reporte Obtenido el :	2023-04-21 21:27
RUC :	0500807300001
Razón Social :	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO
Localidad :	COTOPAXI - LATACUNGA

El Proveedor consultado no tiene adjudicaciones de Obras.

Imprimir

Copyright © 2008 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública

GAD PARROQUIAL RURAL ... 7 DE NOVIEMBRE

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 21:27

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0502932734001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aquí...

Reporte Obtenido el :	2023-04-21 21:27
RUC :	0502932734001
Razón Social :	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO
Localidad :	COTOPAXI - LATACUNGA

El Proveedor consultado tiene adjudicaciones de obras que no superan el coeficiente establecido en el numeral 2 del artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Imprimir

Copyright © 2008 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública

GAD PARROQUIAL ... 7 DE NOVIEMBRE

214

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 21:26

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0503783896001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aquí...

Reporte Obtenido el :	2023-04-21 21:26
RUC :	0503783896001
Razón Social :	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID
Localidad :	COTOPAXI - LATACUNGA

El Proveedor consultado tiene adjudicaciones de obras que no superan el coeficiente establecido en el numeral 2 del artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Imprimir

Copyright © 2010 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública.

GAD PARROQUIAL ... 14 DE NOVIEMBRE

215

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 21:25

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 1724312994001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aqui...

Reporte Obtenido el :	2023-04-21 21:25
RUC :	1724312994001
Razón Social :	OROZCO RUIZ HECTOR HUGO
Localidad :	COTOPAXI - LATACUNGA

El Proveedor consultado no tiene adjudicaciones de Obras.

Imprimir

Copyright © 2009 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 7 DE NOVIEMBRE

216

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 21:24

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0503384067001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aqui...

Reporte Obtenido el :	2023-04-21 21:24
RUC :	0503384067001
Razón Social :	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA
Localidad :	COTOPAXI - LATACUNGA

El Proveedor consultado tiene adjudicaciones de obras que no superan el coeficiente establecido en el numeral 2 del artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Imprimir

Copyright © 2008 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública

G.A.D. PARROQUIAL PUJILI 7 DE NOVIEMBRE

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 21:17

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0503494718001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aqui...

Reporte Obtenido el : 2023-04-21 21:17
RUC : 0503494718001
Razón Social : CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER
Localidad : COTOPAXI - LATACUNGA

Procesos Adjudicados

Nro.	Entidad Contratante	Código	Tipo de Contratación	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio de Contrato	Monto adjudicado	Fecha de Recepción Provisional	Fecha Prevista para la Entrega/Recepción Definitiva
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	MCO-GADPC-010-2022	Menor Cuantía	2023-03-21 10:36		USD 0.00	ninguna	ninguna
2	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOACASO	MCO-GADPRT-2023-02	Menor Cuantía	2023-03-15 12:44		USD 0.00	ninguna	ninguna
3	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-008-2022	Menor Cuantía	2023-01-16 15:05	2023-03-23	USD 14,965.94	ninguna	ninguna
4	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MCO-SRIPCO-001-2022	Menor Cuantía	2022-10-26 16:28	2022-11-09	USD 17,162.31	ninguna	ninguna
5	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-026-2021	Menor Cuantía	2022-01-05 09:33	2022-02-23	USD 120,602.10	ninguna	ninguna
6	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-016-2021	Menor Cuantía	2021-10-19 10:57	2022-01-14	USD 62,447.94	ninguna	ninguna
7	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	MCO-GADPC-2021-006	Menor Cuantía	2021-09-13 11:12	2021-10-25	USD 108,356.45	ninguna	ninguna
8	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	MCO-GADPC-021-2020	Menor Cuantía	2020-11-18 12:07	2021-02-22	USD 173,270.91	ninguna	ninguna
9	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-151-2018	Menor Cuantía	2018-11-19 16:29	2018-12-17	USD 24,558.94	2019-02-06	2019-08-05
10	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-0147-2018	Menor Cuantía	2018-11-13 09:58	2018-12-17	USD 14,821.42	2019-02-07	2019-08-06
11	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI	MCO-GADT-004-2018	Menor Cuantía	2018-09-27 11:10	2018-10-15	USD 26,798.39	ninguna	ninguna
12	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-121-2018	Menor Cuantía	2018-09-10 10:48	2018-10-12	USD 47,123.08	2019-02-13	2019-08-12
					TOTAL:	USD 610,107.48		

Imprimir

Copyright © 2008 - 2014 Servicio Nacional de Contratación Pública

GAD PARROQUIAL RURAL 7 DE NOVIEMBRE

218

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 21:16

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0503160640001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aqui...

Reporte Obtenido el :	2023-04-21 21:16
RUC :	0503160640001
Razón Social :	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES
Localidad :	COTOPAXI - LATACUNGA

El Proveedor consultado tiene adjudicaciones de obras que no superan el coeficiente establecido en el numeral 2 del artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Imprimir

Copyright © 2008 - 2013 Servicio Nacional de Contratación Pública.

GAD PARROQUIAL RURAL 7 DE NOVIEMBRE

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 21:15

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0591741675001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aquí...

Reporte Obtenido el :	2023-04-21 21:15
RUC :	0591741675001
Razón Social :	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.
Localidad :	COTOPAXI - LATACUNGA

El Proveedor consultado tiene adjudicaciones de obras que no superan el coeficiente establecido en el numeral 2 del artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Imprimir

Copyright © 2008 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública.

G.A.D PARROQUIAL ... NOMBRE

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 21:14

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 1891770851001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aquí...

Reporte Obtenido el : 2023-04-21 21:14
RUC : 1891770851001
Razón Social : CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.
Localidad : COTOPAXI - LATACUNGA

Procesos Adjudicados

Nro.	Entidad Contratante	Código	Tipo de Contratación	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio de Contrato	Monto adjudicado	Fecha de Recepción Provisional	Fecha Prevista para la Entrega/Recepción Definitiva
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	MCO-GADPC-032-2020	Menor Cuantía	2021-02-03 19:07	2021-03-10	USD 215,196.82	ninguna	ninguna
2	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-069-2018	Menor Cuantía	2018-11-06 09:23	2018-12-21	USD 31,250.00	2019-06-07	2019-12-04
3	ASOCIACION DE ENPRENDEDORES DE COTOPAXI	MCO-AEC-001-2017	Menor Cuantía	2017-05-30 16:09		USD 0.00	ninguna	ninguna
					TOTAL:	USD 246,446.82		

Imprimir

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública

GAD PARROQUIAL ... 7 DE NOVIEMBRE

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 21:10

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0502236615001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aqui...

Reporte Obtenido el :	2023-04-21 21:10
RUC :	0502236615001
Razón Social :	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER
Localidad :	COTOPAXI - LATACUNGA

El Proveedor consultado tiene adjudicaciones de obras que no superan el coeficiente establecido en el numeral 2 del artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Imprimir

Copyright © 2010 - 2013 Servicio Nacional de Contratación Pública.

GAD PARROQUIAL

222

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 21:10

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0502303670001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aqui...

Reporte Obtenido el : 2023-04-21 21:10
RUC : 0502303670001
Razón Social : BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER
Localidad : COTOPAXI - LATACUNGA

Procesos Adjudicados

Nro.	Entidad Contratante	Código	Tipo de Contratación	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio de Contrato	Monto adjudicado	Fecha de Recepción Provisional	Fecha Prevista para la Entrega/Recepción Definitiva
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-033-2015	Menor Cuantía	2015-08-13 17:33		USD 0.00	ninguna	ninguna
2	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-037-2014	Menor Cuantía	2015-01-22 08:39	2015-03-09	USD 29,780.81	ninguna	ninguna
3	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-048-2014	Menor Cuantía	2015-01-15 16:19		USD 0.00	ninguna	ninguna
4	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-036-2014	Menor Cuantía	2015-01-13 12:15		USD 0.00	ninguna	ninguna
5	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-032-2014	Menor Cuantía	2015-01-13 11:51		USD 0.00	ninguna	ninguna
6	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-031-2014	Menor Cuantía	2015-01-13 11:03		USD 0.00	ninguna	ninguna
7	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE POALO	MCO-GADPSJP-002-2013	Menor Cuantía	2013-09-17 18:55	2013-10-15	USD 44,739.15	2013-12-15	2014-03-13
8	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-069-2012	Menor Cuantía	2012-09-11 16:06		USD 0.00	ninguna	ninguna
					TOTAL:	USD 74,519.96		

Imprimir

Copyright © 2008 - 2012 Servicio Nacional de Contratación Pública.

GAD PARROQUIAL ... 7 DE NOVIEMBRE

223

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 21:07 [Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0503026262001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aquí...

Reporte Obtenido el :	2023-04-21 21:06
RUC :	0503026262001
Razón Social :	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL
Localidad :	COTOPAXI - LATACUNGA

El Proveedor consultado tiene adjudicaciones de obras que no superan el coeficiente establecido en el numeral 2 del artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Imprimir

Copyright © 2008 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública

G.A.D. PARROQUIAL RURAL ... 7 DE NOVIEMBRE

224

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril del 2023 21:04 [Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0591762400001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aquí...

Reporte Obtenido el :	2023-04-21 20:13
RUC :	0591762400001
Razón Social :	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S
Localidad :	COTOPAXI - LATACUNGA

El Proveedor consultado tiene adjudicaciones de obras que no superan el coeficiente establecido en el numeral 2 del artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Imprimir

Copyright © 2009 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública.

G.A.D. PARROQUIAL [illegible]
11 DE NOVIEMBRE

225

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 19:35

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTIA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 1718975053001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aquí...

Reporte Obtenido el :	2023-04-21 19:35
RUC :	1718975053001
Razón Social :	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN
Localidad :	COTOPAXI - LATACUNGA

El Proveedor consultado no tiene adjudicaciones de Obras.

Imprimir

Copyright © 2008 - SERCOP | Servicio Nacional de Contratación Pública

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

226

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 19:34

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0502107733001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aqui...

Reporte Obtenido el : 2023-04-21 19:34
RUC : 0502107733001
Razón Social : BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER
Localidad : COTOPAXI - LATACUNGA

Procesos Adjudicados

Nro.	Entidad Contratante	Código	Tipo de Contratación	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio de Contrato	Monto adjudicado	Fecha de Recepción Provisional	Fecha Prevista para la Entrega/Recepción Definitiva
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-0198-2018	Menor Cuantía	2019-01-31 09:55	2019-03-01	USD 52,232.05	ninguna	ninguna
2	DIRECCION DISTRITAL 05D01-LATACUNGA-MAG	MCO-DDCX-001-2018-	Menor Cuantía	2018-11-21 14:16	2019-03-06	USD 16,747.44	2019-05-13	2019-11-09
3	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-094-2018	Menor Cuantía	2018-07-02 12:12	2018-08-06	USD 29,464.24	2018-10-17	2019-04-15
4	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DEL CANTON SAQUISILI	MCO-GADMICS-2015-020	Menor Cuantía	2015-12-16 14:22		USD 0.00	ninguna	ninguna
5	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DEL CANTON SAQUISILI	MCO-GADMICS-2015-012	Menor Cuantía	2015-10-13 13:45	2015-11-12	USD 8,743.81	ninguna	ninguna
6	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DEL CANTON SAQUISILI	MCO-GADMICS-2015-011	Menor Cuantía	2015-10-13 13:30	2015-11-12	USD 12,801.50	ninguna	ninguna
7	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DEL CANTON SAQUISILI	MCO-GADMCS-031-2013	Menor Cuantía	2013-09-23 14:46		USD 0.00	ninguna	ninguna
8	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DEL CANTON SAQUISILI	MCO-GADMCS-017-2013	Menor Cuantía	2013-07-02 10:09		USD 0.00	ninguna	ninguna
9	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DEL CANTON SAQUISILI	MCO-GADMCS-014-2013	Menor Cuantía	2013-06-28 12:45		USD 0.00	ninguna	ninguna
10	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DEL CANTON SAQUISILI	MCO-GADMCS-012-2013	Menor Cuantía	2013-05-31 17:53		USD 0.00	ninguna	ninguna
11	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DEL CANTON SAQUISILI	MCO-GADMCS-012-2012	Menor Cuantía	2012-05-14 08:52		USD 0.00	ninguna	ninguna
					TOTAL:	USD 119,989.04		

Imprimir

Copyright © 2009 - 2015 Servicio Nacional de Contratación Pública.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

227

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 18:15

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTIA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0503981748001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aquí...

Reporte Obtenido el :	2023-04-21 18:15
RUC :	0503981748001
Razón Social :	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO
Localidad :	COTOPAXI - LATACUNGA

El Proveedor consultado no tiene adjudicaciones de Obras.

Imprimir

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

228

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 18:13

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0502968183001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aqui...

Reporte Obtenido el : 2023-04-21 18:13
RUC : 0502968183001
Razón Social : CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN
Localidad : COTOPAXI - LATACUNGA

Procesos Adjudicados

Nro.	Entidad Contratante	Código	Tipo de Contratación	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio de Contrato	Monto adjudicado	Fecha de Recepción Provisional	Fecha Prevista para la Entrega/Recepción Definitiva
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	MCO-GADPC-034-2020	Menor Cuantía	2021-02-08 16:19	2021-03-08	USD 222,621.11	ninguna	ninguna
2	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	MCO-GADPC-031-2020	Menor Cuantía	2021-02-08 11:12	2021-03-08	USD 128,821.77	ninguna	ninguna
3	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	MCO-GADPC-036-2020	Menor Cuantía	2021-02-03 17:20	2021-03-03	USD 49,248.29	ninguna	ninguna
4	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	MCO-GADPC-2020-019	Menor Cuantía	2020-12-08 21:48	2021-02-23	USD 52,010.36	ninguna	ninguna
5	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-005-2020	Menor Cuantía	2020-07-24 11:28	2020-12-28	USD 89,668.98	2021-06-07	2021-12-04
6	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI	MCO-GADPTAN-006-2019	Menor Cuantía	2019-12-16 12:14	2020-01-22	USD 16,466.66	ninguna	ninguna
7	Dirección Distrital 05D01 Latacunga Educacion	MCO-DD05D01-005-2018	Menor Cuantía	2018-11-08 09:04	2018-11-20	USD 217,748.85	ninguna	ninguna
8	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	MCO-GADPC-028-2018.	Menor Cuantía	2018-07-24 18:03	2018-08-28	USD 85,020.41	ninguna	ninguna
9	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	OMC-GADPC-2015-04R	Menor Cuantía	2015-04-24 17:41	2015-05-19	USD 245,156.12	ninguna	ninguna
10	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	GADPC-DCP-2014-004	Menor Cuantía	2014-12-09 15:54		USD 0.00	ninguna	ninguna
11	DIRECCIÓN DISTRITAL 05D06 - SALCEDO - EDUCACIÓN	MCO-DD05D06-001-2014	Menor Cuantía	2014-10-24 15:20	2014-11-11	USD 32,696.52	2015-01-26	2015-06-20
12	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	OMC-GADPC-80-2012	Menor Cuantía	2012-11-29 19:14		USD 0.00	ninguna	ninguna
					TOTAL:	USD 1,139,459.07		

Imprimir

Copyright © 2008 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

229

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 18:11

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0502838642001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aquí...

Reporte Obtenido el :	2023-04-21 18:11
RUC :	0502838642001
Razón Social :	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO
Localidad :	COTOPAXI - LATACUNGA

El Proveedor consultado tiene adjudicaciones de obras que no superan el coeficiente establecido en el numeral 2 del artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Imprimir

Copyright © 2009 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

230

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 18:06

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTIA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0591736779001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aquí...

Reporte Obtenido el :	2023-04-21 18:06
RUC :	0591736779001
Razón Social :	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.
Localidad :	COTOPAXI - LATACUNGA

El Proveedor consultado tiene adjudicaciones de obras que no superan el coeficiente establecido en el numeral 2 del artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Imprimir

Copyright © 2009 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

231

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 18:05

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTIA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0504024191001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aquí...

Reporte Obtenido el :	2023-04-21 18:05
RUC :	0504024191001
Razón Social :	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO
Localidad :	COTOPAXI - LATACUNGA

El Proveedor consultado tiene adjudicaciones de obras que no superan el coeficiente establecido en el numeral 2 del artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Imprimir

Copyright © 2008 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

232

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 18:01

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 1792960339001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aquí...

Reporte Obtenido el :	2023-04-21 18:01
RUC :	1792960339001
Razón Social :	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA
Localidad :	COTOPAXI - LATACUNGA

El Proveedor consultado tiene adjudicaciones de obras que no superan el coeficiente establecido en el numeral 2 del artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Imprimir

Copyright © 2008 - 2011 Servicio Nacional de Contratación Pública

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 18:00 [Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTIA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0503067423001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aquí...

Reporte Obtenido el :	2023-04-21 18:00
RUC :	0503067423001
Razón Social :	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS
Localidad :	COTOPAXI - LATACUNGA

El Proveedor consultado tiene adjudicaciones de obras que no superan el coeficiente establecido en el numeral 2 del artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Imprimir

Copyright © 2008 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

234

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 17:58

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0591744771001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aqui...

Reporte Obtenido el : 2023-04-21 17:58
RUC : 0591744771001
Razón Social : CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
Localidad : COTOPAXI - LATACUNGA

Procesos Adjudicados

Nro.	Entidad Contratante	Código	Tipo de Contratación	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio de Contrato	Monto adjudicado	Fecha de Recepción Provisional	Fecha Prevista para la Entrega/Recepción Definitiva
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-011-2022	Menor Cuantía	2023-01-17 10:59	2023-04-03	USD 30,043.31	ninguna	ninguna
2	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-033-2021	Menor Cuantía	2022-03-03 10:35	2022-06-20	USD 143,296.47	ninguna	ninguna
3	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-032-2021	Menor Cuantía	2022-02-17 16:35	2022-06-02	USD 45,804.00	2022-09-12	2023-05-10
4	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-032-2021	Menor Cuantía	2022-02-17 16:35	2022-09-13	USD 1,120.61	2022-10-13	2023-05-10
5	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-019-2021	Menor Cuantía	2021-12-22 17:07	2022-03-28	USD 149,572.65	ninguna	ninguna
6	Dirección Distrital 05D01 Latacunga Educación	MCO-D05D01-004-2019	Menor Cuantía	2019-07-02 15:23	2019-08-06	USD 13,411.85	ninguna	ninguna
7	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-219-2018	Menor Cuantía	2019-01-21 08:58	2019-02-15	USD 13,926.76	ninguna	ninguna
8	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-149-2018	Menor Cuantía	2018-11-26 14:55	2018-12-20	USD 100,002.72	ninguna	ninguna
9	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI	MCO-GADT-005-2018	Menor Cuantía	2018-10-05 09:21	2018-11-09	USD 17,767.47	ninguna	ninguna
					TOTAL:	USD 514,945.84		

Imprimir

Copyright © 2008 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

235

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 17:59

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0501459663001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aqui...

Reporte Obtenido el : 2023-04-21 17:59
RUC : 0501459663001
Razón Social : VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES
Localidad : COTOPAXI - LATACUNGA

Procesos Adjudicados

Nro.	Entidad Contratante	Código	Tipo de Contratación	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio de Contrato	Monto adjudicado	Fecha de Recepción Provisional	Fecha Prevista para la Entrega/Recepció Definitiva
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-014-2019	Menor Cuantía	2019-12-23 17:03	2020-10-20	USD 47,679.47	ninguna	ninguna
2	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-144-2018	Menor Cuantía	2018-11-26 08:43	2018-12-26	USD 21,993.48	2019-03-05	2019-09-01
3	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOACASO	MCO_GADPRT-007_2018	Menor Cuantía	2018-09-26 13:16	2018-10-05	USD 16,297.83	ninguna	ninguna
4	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-050-2018	Menor Cuantía	2018-05-24 15:01	2018-06-21	USD 63,663.52	ninguna	ninguna
5	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-051-2017	Menor Cuantía	2017-08-30 09:52	2017-09-13	USD 25,745.68	2017-11-28	2018-05-27
6	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-151-2016	Menor Cuantía	2017-04-19 12:36		USD 0.00	ninguna	ninguna
7	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-158-2016	Menor Cuantía	2017-01-12 08:14	2017-02-07	USD 50,770.52	ninguna	ninguna
8	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-0137-2016	Menor Cuantía	2017-01-09 12:42	2017-02-15	USD 17,543.85	ninguna	ninguna
9	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-138-2016	Menor Cuantía	2017-01-06 14:48	2017-02-07	USD 13,593.80	ninguna	ninguna
10	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	OMC-GADPC-2016-021	Menor Cuantía	2016-12-14 17:09	2017-02-07	USD 8,516.44	ninguna	ninguna
11	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-088-2016	Menor Cuantía	2016-10-18 15:03	2016-11-18	USD 11,961.93	ninguna	ninguna
12	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	MCO-GADMCL-015-2014	Menor Cuantía	2014-12-08 15:32		USD 0.00	ninguna	ninguna
13	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	GADPC-PS-2014-015	Menor Cuantía	2014-11-20 10:20		USD 0.00	ninguna	ninguna
14	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	GADPC-PS-2014-014	Menor Cuantía	2014-10-17 15:27		USD 0.00	ninguna	ninguna
15	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	OMC-GADPC-98R4-2012	Menor Cuantía	2013-04-11 14:17		USD 0.00	ninguna	ninguna
16	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	OMC-GADPC-99R3-2012	Menor Cuantía	2013-04-11 13:02		USD 0.00	ninguna	ninguna
					TOTAL:	USD 277,766.52		

Imprimir

Copyright © 2009 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

236

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 17:57

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0503351108001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aquí...

Reporte Obtenido el :	2023-04-21 17:57
RUC :	0503351108001
Razón Social :	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY
Localidad :	COTOPAXI - LATACUNGA

El Proveedor consultado no tiene adjudicaciones de Obras.

Imprimir

Copyright © 2009 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

237

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 17:56 [Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0591760270001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aqui...

Reporte Obtenido el :	2023-04-21 17:56
RUC :	0591760270001
Razón Social :	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.
Localidad :	COTOPAXI - LATACUNGA

El Proveedor consultado tiene adjudicaciones de obras que no superan el coeficiente establecido en el numeral 2 del artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Imprimir

Copyright © 2008 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

238

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 17:55

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0501317655001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aqui...

Reporte Obtenido el :	2023-04-21 17:55
RUC :	0501317655001
Razón Social :	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO
Localidad :	COTOPAXI - LATACUNGA

Procesos Adjudicados

Nro.	Entidad Contratante	Código	Tipo de Contratación	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio de Contrato	Monto adjudicado	Fecha de Recepción Provisional	Fecha Prevista para la Entrega/Recepción Definitiva
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	OMC-GADPC-68-20129	Menor Cuantía	2012-12-05 15:31		USD 0.00	ninguna	ninguna
2	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	OMC-GADPC-69-2012	Menor Cuantía	2012-12-05 15:21		USD 0.00	ninguna	ninguna
3	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	OMC-GADPC-49-2012 .	Menor Cuantía	2012-11-09 11:47		USD 0.00	ninguna	ninguna
4	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	OMC-GADPC-45R-2012	Menor Cuantía	2012-11-09 11:41		USD 0.00	ninguna	ninguna
5	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	OMC-GADPC-57R-2012	Menor Cuantía	2012-11-09 11:16		USD 0.00	ninguna	ninguna

Imprimir

Copyright © 2008 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

239

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 17:54

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0503477796001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aqui...

Reporte Obtenido el :	2023-04-21 17:54
RUC :	0503477796001
Razón Social :	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL
Localidad :	COTOPAXI - LATACUNGA

El Proveedor consultado tiene adjudicaciones de obras que no superan el coeficiente establecido en el numeral 2 del artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Imprimir

Copyright © 2008 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

240

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Abril de 2023 | 17:53

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0501251797001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aqui...

Reporte Obtenido el :	2023-04-21 17:53
RUC :	0501251797001
Razón Social :	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO
Localidad :	COTOPAXI - LATACUNGA

El Proveedor consultado tiene adjudicaciones de obras que no superan el coeficiente establecido en el numeral 2 del artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Imprimir

Copyright © 2008 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

241

Ofc. No. 024-GADPR11NOV2023
Once de Noviembre a; 02 de marzo del 2023

ASUNTO: PETICIÓN DE UN TÉCNICO PARA LAS ETAPAS DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, APERTURA DE OFERTAS, CONVALIDACIÓN DE ERRORES, CALIFICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN, ASI COMO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS A EJECUTAR POR EL G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE, MEDIANTE MENOR CUANTÍA.

Lic.
Gonzalo Espín
PRESIDENTE DE CONAGOPARE COTOPAXI
Presente. -

De nuestras consideraciones:

Nos permitimos dirigirnos a usted, para expresarle nuestro cordial y atento saludo de quienes conformamos el GAD Parroquial 11 de Noviembre, a la vez deseándole el mayor de los éxitos en sus funciones diarias.

En referencia al Oficio Nro. 0542– CC-P-2022, del 12 de octubre de 2022, donde se emite la contestación al Ofc. No. 218 GADPR11NOV2022 de fecha 30 de septiembre de 2022, donde suscribe "debo comunicar, que el CONAGOPARE Cotopaxi solo cuenta con 6 profesionales y tienen múltiples demandas de atender de los 33 Gobiernos Parroquiales Rurales de la Provincia de Cotopaxi, por lo tanto, NO se podrá asignar un técnico permanente para que atienda a su requerimiento, en la cual las Autoridades del Gobierno Parroquial tomaran su mejor decisión gozando su autonomía.

En referencia al proceso CDC-GADP11N-001-2022, con denominación "CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS DEL GAD PARROQUIAL ONCE DE NOVIEMBRE" donde se ejecutaron los siguientes estudios/proyectos en beneficio de la Parroquia Once de Noviembre, los cuales se detallan a continuación:

ESTUDIO/PROYECTO	MONTO INC. IVA
CONSTRUCCIóN DE UN GRADERíO Y CUBIERTA EN LA PLAZA DE CRISTO REY	5867.95
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS	18808.64
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, ACERAS Y BORDILLOS EN LA AV. CASIQUE ILINCHISI (INGRESO E-35)	27819.90
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO	14771.88

A través de la presente realizamos la petición de un técnico para las etapas de preguntas y respuestas, apertura de ofertas, convalidación de errores, calificación y recomendación de adjudicación, así como para la fiscalización de los procesos a ejecutar por el G.A.D. Parroquial Rural 11 de Noviembre, mediante menor cuantía.

Por la gentil atención que se dé a la presente, reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente:

Firmado electrónicamente por: VICTOR ABSALON HERRERA CALVOPINA

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
PRESIDENTE DEL GADPR 11 DE NOVIEMBRE

Firmado electrónicamente por: JESSICA STEFANIA HIDALGO RUAZO

Ing. Jessica Stefania Hidalgo
ADMINSITRADORA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Gmail GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE <gadparroquial11denoviembre@gmail.com>

PETICIÓN DE UN TÉCNICO PARA LAS ETAPAS DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, APERTURA DE OFERTAS, CONVALIDACIÓN DE ERRORES, CALIFICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN, ASI COMO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS A EJECUTAR POR EL G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE, MEDIANTE MENOR CUANTÍA.

1 mensaje

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE <gadparroquial11denoviembre@gmail.com> 2 de marzo de 2023, 13:38
Para: CONAGOPARE COTOPAXI <conagoparecotopaxi@hotmail.com>

PETICIÓN DE UN TÉCNICO PARA LAS MENORES CUANTIAS-signed-signed.pdf
379K

G.A.D. PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

243

Oficio Nro. 039- CC-P-2023
Latacunga, 07 de marzo de 2023

Asunto: Contestación.

Sr.
Víctor Herrera
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
en su despacho.-

De mi consideración:

En representación de los 33 Gobiernos Parroquiales Rurales de la provincia de Cotopaxi, exteriorizo mi atento saludo hacia Usted, y a la vez auguro mis buenos deseos en la administración de vuestra autoridad.

En atención a su Ofc. No. 024-GADPR11NOV2023, en la cual se solicita DE UN TÉCNICO PARA LAS ETAPAS DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, APERTURA DE OFERTAS, CONVALIDACIÓN DE ERRORES, CALIFICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN, ASI COMO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS A EJECUTAR POR EL G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE, MEDIANTE MENOR CUANTÍA.

Al respecto, me permito designar al Arq. Elmer Daniel Mendoza Nacevilla, con cédula de identidad 0503796104, Técnico de CONAGOPARE Cotopaxi, para que proceda atender a su requerimiento.

A afectos de coordinación con el profesional designado favor contactarse al cel.: 983494371, e-mail: mendozadaniel7991@gmail.com

Con sentimientos de distinguida consideración.

Firmado electrónicamente por: SEGUNDO GONZALO ESPIN UNAUCHO

Lcdo. Gonzalo Espín Unaucho
PRESIDENTE CONAGOPARE COTOPAXI
GE/ach

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

214

Gmail GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE <gadparroquial11denoviembre@gmail.com>

RE: PETICIÓN DE UN TÉCNICO PARA LAS ETAPAS DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, APERTURA DE OFERTAS, CONVALIDACIÓN DE ERRORES, CALIFICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN, ASI COMO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS A EJECUTAR POR EL G.A.D. PARROQUIAL RURAL ...

1 mensaje

CONAGOPARE COTOPAXI <conagoparecotopaxi@hotmail.com> 8 de marzo de 2023, 8:39
Para: GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE <gadparroquial11denoviembre@gmail.com>

Saludos cordiales, adjunto sírvase encontrar el oficio dando contestación a su requermiento.

Alejandrina Choloquinga
Asistente Administrativo
CONAGOPARE Cotopaxi
Cel. 0981094795
Telef. 032812802

GOBIERNOS RURALES conagopare Cotopaxi

De: GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE <gadparroquial11denoviembre@gmail.com>
Enviado: jueves, 2 de marzo de 2023 13:38
Para: CONAGOPARE COTOPAXI <conagoparecotopaxi@hotmail.com>
Asunto: PETICIÓN DE UN TÉCNICO PARA LAS ETAPAS DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, APERTURA DE OFERTAS, CONVALIDACIÓN DE ERRORES, CALIFICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN, ASI COMO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS A EJECUTAR POR EL G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 D...

Oficio 039 GAD 11 de Noviembre-signed.pdf
148K

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

215

Sistema Oficial de Contratación Pública

»Resumen de Adjudicación a Proveedores

Regresar

Proceso de Adjudicación	
Entidad Contratante	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
Objeto de Proceso de Contratación	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO
Código	MCO-GADP11N-001-2023
Tipo de Compra	Obra
Tipo de Contratación	Menor Cuantía
Tipo de Adjudicación	Total

Detalle: Bien/Obra/Servicio

Categoría	Bien/Obra/Servicio	Cant.	Unidad Medida	Precio Ref. Unitarios	SubTotal
532900011	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	1	Unidad	USD 13,189.15	USD 13,189.15
Total:					**USD 13,189.15**

Parámetros de Evaluación

Parámetro	Porcentaje
Equipo Propuesto	
Personal Técnico	
Experiencia General	
Experiencia Específica	
Experiencia Personal Técnico	
Participación Nacional	
Mypes Nacionales	
Mypes Participación Local	
Metodología y Cronograma	

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Resumen de Evaluaciones

Proveedor	Producto	Equipo Propuesto	Personal Técnico	Experiencia General	Experiencia Específica	Experiencia Personal Técnico	Participación Nacional	Mypes Nacionales	Mypes Participación Local	Metodología y Cronograma
AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS 0503067423001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO 0501251797001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER 0502107733001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO 0502932734001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER 0502303670001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID 0503783896001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN 1718975053001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL 0503477796001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple

CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER 0503494718001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO 0503981748001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA. 0591725866001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A. 0591736779001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 0591744771001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A. 0591724029001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A. 0591741675001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A. 1891770851001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S. 0591760270001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
CORRALES PALMA JORGE EDUARDO 0501317655001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S 0591762400001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN 0502968183001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO 0500807300001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER 0502236615001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA 0503384067001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES 0503160640001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
OROZCO RUIZ HECTOR HUGO 1724312994001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	Cumple	No cumple
PLANESTRUC CIA.LTDA. 0591756745001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY 0503351108001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA 1792960339001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO 1707321897001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 1 DE NOVIEMBRE

TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH 0504260969001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO 0502838642001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO 0504024191001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple
VELASCO CERNA ERNESTO PAUL 0503026262001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	Cumple	No cumple
VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES 0501459663001	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple

Proveedores habilitados para el sorteo por parte de la Entidad Contratante

Nro.	Proveedor	Descripción	Estado
1	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
2	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
3	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
4	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
5	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
6	BORJA QUINTANILLA W ILLIAM DAVID	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
7	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
8	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
9	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
10	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
11	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
12	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
13	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
14	CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A.	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
15	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
16	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
17	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
18	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
19	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
20	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
21	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
22	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
23	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
24	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
25	PLANESTRUC CIA.LTDA.	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
26	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
27	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
28	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
29	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
30	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
31	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
32	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado

Bien/Obra/Servicio Adjudicados

Categoría	Descripción Bien/Obra/Servicio	Proveedor	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Subtotal	Tiempo de Entrega	Razón Adjudicación	Estado
532900011	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Corrales Palma Jorge Eduardo 0501317655001	1	USD 13,189.15	USD 13,189.15	30	Proveedor ganador en el Sorteo MC-Obras con estos productos	Adjudicado

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 1 DE NOVIEMBRE

Regresar Imprimir

Copyright © 2008 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública

INFORME DE RESULTADOS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

MCO-GADP11N-001-2023
"CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO"

En la parroquia Once de Noviembre, siendo las 12:00 del día 27 de abril de 2023, dentro del procedimiento de Menor Cuantía de Obra signado con el código MCO-GADP11N-001-2023, correspondiente para la "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO", se reúne la comisión integrada por la Sra. Lidia Pilatasig, quien lo presidirá, Sr. Klever Mena miembro de la comisión ; actúa como secretaria la Ing. Mishell Lucero, designado por los miembros de la Comisión, para analizar y calificar las ofertas; para el efecto, deja constancia de lo que a continuación se manifiesta:

Antecedentes:

Mediante Resolución Administrativa de Inicio N.° GADPR11N - 0008-2023, de fecha 21 de marzo de 2023, la máxima autoridad el Sr. Víctor Herrera Calvopiña, Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 11 de Noviembre, Art. 1.- Autorizar el inicio del procedimiento de Menor Cuantía de Obras para: "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO" por un valor de USD 13,189.15 (Trece mil ciento ochenta y nueve Dólares 15/100) dólares de los Estados Unidos de América, excluido IVA. Art. 2.- Aprobar el pliego y el cronograma del procedimiento de Menor Cuantía Obra MCO-GADP11N-001-2023, para realizar el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO", mismos que han sido elaborados en base a los modelos realizados por el Servicio Nacional de Contratación Pública. Art. 3.- Disponer a la Secretaria - Tesorera la publicación de la presente Resolución Administrativa de Inicio del proceso MCO-GADP11N-001-2023, y documentos relevantes en el Sistema Oficial de Contratación Pública.

Mediante el **Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones** del proceso de contratación signado con el código MCO-GADP11N-001-2023, denominado la "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO", de fecha 27 de marzo de 2023, se efectúa la etapa respectiva dentro del procedimiento referido, contestando las preguntas formuladas por los proveedores participantes del proceso; y efectuándose aclaraciones al proceso.

Mediante el **Acta de Apertura de Ofertas**, del proceso de contratación signado con el código MCO-GADP11N-001-2023, denominado la "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO" de fecha 21 de abril de 2023, se deja constancia de la apertura realizada a las ofertas electrónicas presentadas, de conformidad a lo establecido en cronograma del procedimiento.

Mediante el **Acta de Convalidación de Errores**, del proceso de contratación signado con el código MCO-GADP11N-001-2023, denominado la "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO" de fecha 21 de abril de 2023, se deja constancia de la convalidación de errores enviada a los oferentes y recibidas las convalidaciones, de conformidad a lo establecido en cronograma del procedimiento.

Mediante el **Acta de calificación de Ofertas,** del proceso de contratación signado con el código MCO-GADP11N-001-2023, denominado la "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO" de fecha 21 de abril de 2023, en virtud del análisis efectuado a las ofertas presentadas por los

oferentes, se habilita a la siguiente etapa del presente procedimiento a los oferentes, por cuanto estos cumple con cada uno de los requisitos solicitados en los pliegos y especificaciones técnicas del proceso de acuerdo al cuadro detallado de calificación remitidos:

Nro.	Proveedor
1	AIMACAÑA IZA JUAN CARLOS
2	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO
3	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER
4	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO
5	BONILLA CAÑIZARES GALO XAVIER
6	BORJA QUINTANILLA WILLIAM DAVID
7	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN
8	CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL
9	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER
10	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO
11	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.
12	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A.
13	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIAL Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
14	CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A.
15	CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.
16	CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.
17	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.
18	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO
19	CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL-GUANOPATIN S.A.S
20	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN
21	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO
22	GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER
23	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA
24	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES
25	PLANESTRUC CIA LTDA.
26	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY
27	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA
28	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO
29	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH
30	TELLO GUIZADO JAIME FERNANDO
31	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO
32	VIERA CHASILUISA TARQUINO HUANERJES

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Una vez ingresado los resultados al Sistema Nacional de Contratación Pública, los oferentes que cumplieron con lo requerido por esta entidad y conforme estipula el artículo 51 de la LOSCNCP, se procedió con la calificación de los oferentes y del cual se encuentra constante en el documento de acta de calificación de ofertas el cual se publicó en el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE), para la selección por sorteo aleatorio, del cual resultó ganador el oferente: CORRALES PALMA JORGE EDUARDO, con RUC: 0501317655001, como se muestra en el reporte generado en el (SOCE).

Nro.	Proveedor	Descripción	Estado
1	AMAGAÑA IZA JUAN CARLOS	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
2	ALVAREZ COELLO EDWIN PATRICIO	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
3	BARRAGAN CHANGO EDISON JAVIER	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
4	BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
5	BONILLA CANZARES GALO XAVIER	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
6	BORJA QUINTANILLA WILLIAM DAVID	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
7	CABRERA GORDON ALEXIS GERMAN	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
8	CASTELLANOS GUZMAN STEVEN PAUL	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
9	CHACON ESPIN JONATAN ALEXANDER	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
10	COELLO HIDALGO ANDERSON FABRICIO	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
11	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSEDESALA CIA. LTDA.	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
12	COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CONCONWORD S.A.	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
13	CONSTRUCTORA INGEVYC INGENIERIA VIALY CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
14	CONSTRUCTORA OLLUMMA HBU S.A.	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
15	CONSTRUCTORA QUINDI BAUTISTA SBQB S.A.	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
16	CONSTRUCTORES AUCANSHALABALAQUICHE ASOCIN S.A.	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
17	COPEL CONSTRUCTORA PEREZ LLUMIPANTA S.A.S.	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
18	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
19	CUICONSTRUCTORA-TAVALQUIANOPATIN S.A.S.	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
20	CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
21	ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
22	GUTIERREZ REYNOSO VLADIMIR ALEXANDER	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
23	JIMENEZ SISA EVELYN GABRIELA	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
24	MOLINA GOMEZ DANIELA DE LOS ANGELES	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
25	PLANESTRUC CIA LTDA	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
26	SALAZAR CORDOVA GEOVANA NATALY	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
27	SIMAYGUACONSTRUCCIONES CIA LTDA	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
28	SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
29	TAIPE CHICAIZA JESSICA ELIZABETH	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
30	TELLO QUIZADO JAIME FERNANDO	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
31	TIPANTUÑA LEMA ALVARO VINICIO	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado
32	VIERA CHAB LUISA TARQUINO HUANERUIES	CUMPLE DE ACUERDO A ACTA DE CALIFICACION	Habilitado

Bien/Obra/Servicio Adjudicados

Categoría	Descripción Bien/Obra/Servicio	Proveedor	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Subtotal	Tiempo de Entrega	Razón Adjudicación	Estado
[illegible]	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Corrales Palma Jorge Eduardo 0501317655001	1	USD 13,189.15	USD 13,189.15	30	Proveedor ganador en el Portal SERCOP con mejor producto	Recomendado para adjudicar

Recomendación, una vez terminada el sorteo en el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE) se **RECOMIENDA** adjudicar el proceso de Menor Cuantía de Obra signado con el No. MCO-GADP11N-001-2023, denominado "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO", conforme al sorteo aleatorio al oferente: CORRALES PALMA JORGE EDUARDO, con RUC: 0501317655001, por el valor de $ 13,189.15 (Trece mil ciento ochenta y nueve Dólares 15/100) Dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir el IVA, con un plazo de ejecución contractual de treinta (30) días contado a partir de la notificación del anticipo que se encuentre disponible.

Siendo las 12H36 sin tener más temas por tratar, para constancia de lo actuado se suscribe la presente acta.

Atentamente,

Atentamente,

Firmado electrónicamente por: LIDIA ESPERANZA PILATASIG CARRERA

Sra. Lidia Esperanza Piltasig Carrera
DELEGADO DEL PRESIDENTE

Firmado electrónicamente por: KLEVER ENRIQUE MENA MENA

Sr. Klever Enrique Mena Mena
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Firmado electrónicamente por: MISHELL ALEXANDRA LUCERO PACHECO

Ing. Mishell Alexandra Lucero
SECRETARIA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° GADPR11NOV – 0008 – 2023

Victor Absalón Herrera Calvopiña
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

CONSIDERANDO

Que, las Juntas Parroquiales Rurales fueron elevadas a la categoría de gobiernos seccionales autónomos, conforme el artículo 228 de la Constitución Política de la República del Ecuador.

Que, el artículo 226, de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias las servidoras o servidores público y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe que: "La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.";

Que, el artículo 288, de la Constitución de la República del Ecuador, señala: "Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas";

Que, el artículo 278 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización "COOTAD", señala "Gestión por contrato.- En la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, los gobiernos autónomos descentralizados observarán las disposiciones, principios, herramientas e instrumentos previstos en la Ley que regule la contratación Pública";

Que, la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado, con respecto a las Compras Públicas, en su numeral 406-03 Contratación, señala que: "Las entidades y organismos del sector público realizarán las contrataciones para adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los de consultoría, a través del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Que, la Asamblea Nacional Constituyente expidió la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada mediante Suplemento del Registro Oficial N.-395, de fecha 4 de agosto del 2008, normativa que regula la forma de contratación de todas las entidades del sector público, respecto de la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría; estos de conformidad con el artículo 225 de la Constitución de la República y artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

Que, el numeral 16 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, define a la "Máxima Autoridad: Quien ejerce administrativamente la representación legal de la entidad u organismo contratante. Para efectos de esta Ley, en los gobiernos autónomos descentralizados, la máxima autoridad será el ejecutivo de cada uno de ellos";

Que, el quinto inciso del artículo 36 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prescribe que: "Los interesados podrán realizar preguntas y solicitar aclaraciones sobre los pliegos a la entidad convocante. Las preguntas, las aclaraciones, las respuestas y las modificaciones a los pliegos, en caso de existir, se publicarán en el portal de COMPRAS PUBLICAS.";

Que, el articulo 51.- de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; dispone en su parte pertinente que se podrá contratar bajo el sistema de Menor Cuantía: "(…) Contrataciones de Menor Cuantía. - Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:(…) 2. Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; (…) En el caso previsto en el numeral 2 se adjudicará el contrato a un proveedor registrado en el RUP escogido por sorteo público de entre los interesados en participar en dicha contratación. Aquellos proveedores que a la fecha de la publicación del procedimiento mantuvieran vigentes contratos de ejecución de obra, adjudicados a través del procedimiento de menor cuantía, cuyos montos individuales o acumulados igualaren o superaren el coeficiente establecido en el numeral 2 de este artículo, no podrán participar en procedimiento de menor cuantía de obras alguno hasta que hayan suscrito formalmente la recepción provisional de el o los contratos vigentes. Si por efectos de la entrega recepción de uno o varios contratos el monto por ejecutar por otros contratos fuere inferior al coeficiente antes indicado, el proveedor será invitado y podrá participar en los procedimientos de menor cuantía de obras. De requerirse pliegos, éstos serán aprobados por la máxima autoridad o el funcionario competente de la Entidad Contratante y se adecuarán a los modelos obligatorios emitidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública";

Que, el segundo inciso del articulo 52.- de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; establece que: "Para la contratación de obra que se selecciona por procedimientos de cotización y menor cuantía, se privilegiará la contratación con profesionales, micro y pequeñas empresas, o sectores de la economía popular y solidaria, de manera individual o asociativa que estén habilitados en el RUP para ejercer esta actividad, y preferentemente domiciliados en la circunscripción territorial en que se ejecutará el contrato.";

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 458, de 18 de junio del 2022, debidamente publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 87 de fecha 20 de junio del 2022, en el cual se emitió el nuevo Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 488 con fecha 12 de julio de 2022, debidamente publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 104 de fecha 13 de julio del 2022, que contiene reformas al Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 550, de 30 de agosto de 2022 debidamente publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 138, con fecha 31 de agosto de 2022, a través del cual se reformó el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Que, el articulo 55.- del Reglamento General de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; prevé que: "Pliegos. - La entidad contratante elaborará los pliegos para cada contratación, para lo cual deberá observar los modelos elaborados por el SERCOP que sean aplicables. Los Pliegos serán aprobados por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado.";

Que, el artículo 142.- del Reglamento General de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; establece Procedencia.– para la contratación de Menor Cuantía, establecidas en el artículo 51 numero 2 se seguirá el siguiente procedimiento: 1. La entidad contratante, a través del Portal COMPRASPÚBLICAS, publicará el proceso de contratación e invitará a participar a profesionales, micro o pequeñas empresas, artesanos o actores de la economía popular y solidaria, domiciliados en el siguiente orden: cantón, provincia en

que se ejecutará la obra y finalmente a nivel nacional; 2. Se ejecutará la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones; 3. Los proveedores invitados presentarán sus ofertas exclusivamente a través de una adhesión a las especificaciones técnicas, demás condiciones del pliego y al presupuesto referencial. A esta adhesión, únicamente se adjuntará los respaldos de la experiencia requerida; 4. De la adhesión, la entidad contratante exclusivamente calificará que el proveedor cumpla con la experiencia mínima requerida; 5. De entre los proveedores calificados, se adjudicará la obra al proveedor escogido por sorteo automático realizado en el Portal COMPRASPÚBLICAS; 6. En caso de no existir dos (2) o más ofertas habilitadas para el sorteo, se procederá a declarar desierto el proceso, y se podrá reaperturar invitando a todos los proveedores registrados en el Registro Único de Proveedores RUP, a nivel nacional; 7. Las entidades contratantes registrarán de manera ágil y oportuna las recepciones provisionales realizadas.";

Que, la Resoluciones SERCOP Nro. R.E.-SERCOP-2019-0102 de 17 de septiembre del 2019, emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, establece las disposiciones para los procesos de obras, las mismas que se incorporan en el presente proceso de contratación;

Que, se cuenta con el Justificativo Técnico para la "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO", elaborado por el TÉCNICO CONAGOPARE COTOPAXI, por un valor de USD $ 13,189.15 (Trece mil ciento ochenta y nueve Dólares 15/100) dólares de los Estados Unidos de América, excluido IVA, definiendo el plazo de ejecución en treinta (30) días calendario, a partir de la notificación de anticipo.

Que, la Ing. Mishell Lucero Secretaria - Tesorera emite la Certificación Presupuestaria N° CDP-027-2023 de la partida presupuestaria 750107.04.02.011.012.01.02.001.001.0002, denominada "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO", de fecha 27 de febrero del 2023.

Que, la Ing. Mishell Lucero Secretaria - Tesorera emite la Certificación de Verificación de Catalogo Electrónico N.° 2023-008-VCE-IC, de 27 de febrero del 2023.

Que, la Ing. Mishell Lucero Secretaria - Tesorera emite la Certificación de Plan de Operativo Anual, N.° 2022-008-CPOA-MC, de 27 de febrero del 2023.

Que, la Ing. Mishell Lucero Secretaria - Tesorera emite la Certificación de Verificación del Plan Anual de Contratación Pública N.° 2023-008-VPAC-MC, de 27 de febrero del 2023,

Que, mediante Resolución Administrativa de Inicio N.° GADPR11N - 0008-2023, de fecha 21 de mazo de 2023, la máxima autoridad el Sr. Víctor Herrera Calvopiña, Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 11 de Noviembre, Art. 1.- Autorizar el inicio del procedimiento de Menor Cuantía de Obras para: "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO" por un valor de USD 13,189.15 (Trece mil ciento ochenta y nueve Dólares 15/100)) dólares de los Estados Unidos de América, excluido IVA. Art. 2.- Aprobar el pliego y el cronograma del procedimiento de Menor Cuantía Obra MCO-GADP11N-001-2023, para realizar el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO", mismos que han sido elaborados en base a los modelos realizados por el Servicio Nacional de Contratación Pública. Art. 3.- Disponer a la Secretaria - Tesorera la publicación de la presente Resolución Administrativa de Inicio del proceso MCO-GADP11N-001-2023, y documentos relevantes en el Sistema Oficial de Contratación Pública.

Que, mediante el Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones del proceso de contratación signado con el código MCO-GADP11N-001-2023, denominado la "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO", de fecha 27 de marzo de 2023, se efectúa la etapa respectiva dentro del procedimiento

referido, contestando las preguntas formuladas por los proveedores participantes del proceso; y efectuándose aclaraciones al proceso.

Que, mediante el Acta de Apertura de Ofertas, del proceso de contratación signado con el código MCO-GADP11N-001-2023, denominado la "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO" de fecha 21 de abril de 2023, se deja constancia de la apertura realizada a las ofertas electrónicas presentadas, de conformidad a lo establecido en cronograma del procedimiento.

Que, mediante el Acta de Convalidación de Errores, del proceso de contratación signado con el código MCO-GADP11N-001-2023, denominado la "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO" de fecha 21 de abril de 2023, se deja constancia de la convalidación de errores enviada a los oferentes y recibidas las convalidaciones, de conformidad a lo establecido en cronograma del procedimiento.

Que, mediante el Acta de calificación de Ofertas, del proceso de contratación signado con el código MCO-GADP11N-001-2023, denominado la "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO" de fecha 21 de abril de 2023, en virtud del análisis efectuado a las ofertas presentadas por los oferentes, se habilita a la siguiente etapa del presente procedimiento a los oferentes, por cuanto estos cumplen con cada uno de los requisitos solicitados en los pliegos y especificaciones técnicas.

Que, mediante el Informe de Resultados y Recomendación de adjudicación Menor Cuantía de Obras, de 26 de abril de 2023, suscrito por la delgados de la máxima autoridad, del proceso de contratación signado con el código MCO-GADP11N-001-2023, denominado la "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO", en la parte pertinente indica textualmente "una vez terminada el sorteo en el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE) se RECOMIENDA adjudicar el proceso de Menor Cuantía de Obra signado con el No. MCO-GADP11N-001-2023, denominado "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO", conforme al sorteo aleatorio al oferente: CORRALES PALMA JORGE EDUARDO, con RUC: 0501317655001, por el valor de $ 13,189.15 (Dieciseis mil setecientos noventa y tres Dólares 43/100) Dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir el IVA, con un plazo de ejecución contractual de treinte (30) días contado a partir de la notificación del anticipo que se encuentre disponible";

Que, sobre la adjudicación de contrato, el artículo 5 del reglamento para el control de la discrecionalidad, expedido mediante decreto ejecutivo No 3179, publicado en el Registro Oficial No 866 de fecha 18 de octubre de 2002, y que se encuentra vigente señala; "en los actos de adjudicación de contratos no basta con la adjudicación sin más, es necesario que la administración valore íntegramente el contenido de las ofertas y del expediente administrativo y que exteriorice justificadamente su decisión. El control de la discrecionalidad permitirá determinar si la administración hizo un correcto uso de sus potestades, la discrecionalidad reglada se ha de ejercer ponderada y racionalmente, debiendo decir sin sobrepasar el ámbito de la legalidad" y;

Con los antecedentes expuestos la Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 11 de Noviembre, en uso de facultades Constitucionales y Legales;

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RESUELVE:

Artículo 1.- Adjudicar el proceso correspondiente del proceso de Menor Cuantía de Obra signado con el código MCO-GADP11N-001-2023, para el "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO" al oferente: CORRALES PALMA JORGE EDUARDO, con RUC: 0501317655001, por el valor de $ 13,189.15 (Trece mil ciento ochenta y nueve Dólares 15/100) Dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir el IVA, con un plazo de ejecución de 30 días contado a partir de la notificación del anticipo que se encuentre

255

disponible, de conformidad al Acta de Calificación de Ofertas y el Informe de Recomendación de Adjudicación, remitidos por los delgados de la Máxima Autoridad, y en lo previsto en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 89 del Reglamento General de la mencionada ley.

Artículo 2.- Designar a la Ing. Jessica Hidalgo, como Administrador del Contrato quien, entre otras funciones, velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a las que hubiere lugar, de conformidad con lo previsto en los artículos 70 y 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en el artículo 295 de su Reglamento General.

Artículo 3.- Disponer a la Secretaria - Tesorera, la elaboración del contrato adjudicado al oferente: CORRALES PALMA JORGE EDUARDO, con RUC: 0501317655001, del proceso de Menor Cuantía de Obras signado con el código MCO-GADP11N-001-2023, correspondiente para la "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO".

Artículo 4.- Disponer a la Secretaria - Tesorera, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, de conformidad como lo prescribe el artículo 15 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Artículo 5.- Notificar está Resolución al oferente: CORRALES PALMA JORGE EDUARDO, con RUC: 0501317655001, con la adjudicación descrita en el artículo 2 de la presente Resolución a través del Portal de Compras Públicas.

El presente proceso de Menor Cuantía de Obras se llevó a cabo observando las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las resoluciones que el SERCOP se desprendan en pro de aplicar el principio de la legalidad que rige a esta Ley.

La presente Resolución fue dada y firmada a los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil vientres

Notifiquese y Cúmplase. –

Firmado electrónicamente por:
VICTOR ABSALON
HERRERA CALVOPINA

Sr. Victor Absalón Herrera Calvopiña
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

SECCIÓN I. FORMULARIO ÚNICO DE LA OFERTA

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. EDUARDO CORRALES P.

1.1. PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**, para la ejecución de: "**CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO**", con código **MCO-GADP11N-001-2023,** luego de examinar el pliego del presente procedimiento de ejecución de obras, al presentar esta oferta por (*sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ..... si es persona jurídica), (procurador común de..., si se trata de asociación o consorcio*) declara que:

1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública.

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de ejecución de obras y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o/y, en general de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación. En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación.

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.

5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción del proyecto, de acuerdo con el pliego, realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario Único de la Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la entidad contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en el presente Formulario, la entidad contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

8. Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que pueda tener acceso durante las visitas previas a la valoración de la oferta y en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, así como acepta que la inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la entidad contratante ejerza las acciones legales según la legislación ecuatoriana vigente.

11 DE NOVIEMBRE G.A.D. PARROQUIAL RURAL

252

9. Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

10. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los aumentos y/o disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la oferta, y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones técnicas, y utilizando la modalidad que aplique de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

11. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que cuente la entidad contratante, los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios.

12. Conoce y acepta que la entidad contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.

13. Se somete a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de su Reglamento General, de la normativa que expida el Servicio Nacional de Contratación Pública y demás normativa que le sea aplicable.

14. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación proporcionada; así como de las declaraciones realizadas para el presente procedimiento de contratación, inclusive aquellas respecto de la calidad de productor nacional; contenidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos. De igual forma garantiza la veracidad y exactitud de la información que como proveedor consta en el Registro Único de Proveedores, al tiempo que autoriza al Servicio Nacional de Contratación Pública y a la entidad contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que la entidad contratante o el Servicio Nacional de Contratación Pública comprobaren administrativamente que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido, contratista incumplido y/o en su defecto se apliquen las sanciones previstas en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, según corresponda; sin perjuicio de las acciones legales a que hubiera lugar.

15. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

16. En caso de que resuelva subcontratar la ejecución de parte de la obra que se le adjudicare, subcontratará con MYPES y/o con los actores de la Economía Popular y Solidaria, hasta el 30% del valor de la oferta la ejecución de los rubros determinados en ella.

17. Autoriza a la entidad contratante y/o al Servicio Nacional de Contratación Pública, el levantamiento del sigilo de las cuentas bancarias que se encuentran a nombre del oferente y a nombre de las personas naturales o jurídicas a las que representa, durante las fases de ejecución del contrato y de evaluación del mismo, dentro del procedimiento en el que participa con su oferta y mientras sea proveedor del Estado.

    Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 61 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP; las cuentas bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o jurídicas que consten como socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de una persona jurídica o consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los recursos públicos, no estarán sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni bursátil. Estarán sujetas a esta disposición, inclusive las personas declaradas como beneficiarios finales, o cualquier persona que se beneficie de transacciones bancarias en el flujo de los recursos públicos.

En consecuencia, los representantes legales de las personas jurídicas contratistas o subcontratistas del Estado, así como el procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos, declararán la identidad de la persona natural que será el beneficiario final de los recursos públicos y/o quien ejerza el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el flujo de los recursos públicos obtenidos como consecuencia del contrato respectivo.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

852

18. Declaro que, en calidad de oferente, no me encuentro incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar, establecidas en el artículo 153 de la Constitución de la República del Ecuador, letra j) del artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público, artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 252 de su Reglamento General; y, demás normativa aplicable.

    Adicionalmente, tratándose de una persona jurídica, declaro que los socios, accionistas o partícipes mayoritarios de la persona jurídica a la que represento, es decir, quienes posean el 51% o más de acciones o participaciones, no se encuentran incursos en las inhabilidades mencionadas.

19. Declaro que, en caso de ser una persona que ejerza una dignidad de elección popular o ejerza un cargo en calidad de servidor público, no utilizaré para el presente procedimiento de contratación pública de forma directa o indirecta fondos o recursos provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza que se encuentren domiciliados en aquellos territorios considerados por la entidad competente como paraísos fiscales.

    En caso de personas jurídicas o que la oferta se presente a través de un compromiso de asociación o consorcio o, de una asociación o consorcio constituido, declaro que si uno o más accionistas, partícipes mayoritarios o socios que conforman la misma, así como representantes legales o procuradores comunes, según corresponda, ejerzan una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo de servidor público, no utilizarán para el presente procedimiento de contratación pública de forma directa o indirecta fondos o recursos provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza que se encuentren domiciliados en aquellos territorios considerados por la entidad competente como paraísos fiscales.

20. Declaro libre y voluntariamente que la procedencia de los fondos y recursos utilizados para el presente procedimiento de contratación pública son de origen lícito; para lo cual, proporcionaré a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública y a los organismos de control competentes, la información necesaria referente al representante legal, en el caso de personas jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; así como de sus socios o partícipes, hasta identificar a la última persona natural. Información que le permitirá a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública y a los organismos de control competentes, verificar que el oferente se encuentra debidamente habilitado para participar del presente procedimiento de contratación pública.

    Así también, en la letra D, del numeral 1.3 de la Sección I del presente formulario, declaro la identidad de la persona natural que será el beneficiario final de los recursos públicos y/o quien ejerza el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el flujo de los recursos públicos obtenidos como consecuencia del contrato respectivo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 61 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP.

21. Para la presentación de la oferta registraré en el Registro Único de Proveedores RUP todos los subcontratistas o subproveedores que emplearé para la ejecución del contrato en caso de resultar adjudicado. Adicionalmente me comprometo a realizar todas las gestiones necesarias a fin que estos subcontratistas o subproveedores obtengan su inscripción en el Registro Único de Proveedores RUP administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública. En caso de no presentar documentación comprobable de las gestiones realizadas, autorizo a la entidad contratante para que descalifique mi oferta.

22. El oferente, de resultar adjudicado, declara que cumplirá con las obligaciones de pago que se deriven del cumplimiento del contrato a sus subcontratistas o subproveedores. En caso de que el Servicio Nacional de Contratación Pública identifique el incumplimiento de dichas obligaciones, aplicará el procedimiento de sanción establecido en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por haber incurrido en lo establecido en el literal c) del artículo 106 de la referida Ley, al considerarse una declaración errónea por parte del proveedor.

23. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término de quince (15) días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. (*Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta días*)

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

252

d) Presentar, previo a la suscripción del contrato, los requerimientos correspondientes al nivel de transferencia de tecnología que corresponda, conforme al listado de CPCs publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, que constan en el Anexo 20 de la Codificación de las Resoluciones del SERCOP.

e) Autorizar al Servicio Nacional de Contratación Pública o a los organismos de control correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y extranjeras, que se encuentran a nombre del oferente y a nombre de su representante legal, en el caso de personas jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; a partir de la etapa contractual del procedimiento en el cual participa con su oferta.

Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 61 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP; las cuentas bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o jurídicas que consten como socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de una persona jurídica o consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los recursos públicos, no estarán sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni bursátil. Estarán sujetas a esta disposición, inclusive las personas declaradas como beneficiarios finales, o cualquier persona que se beneficie de transacciones bancarias en el flujo de los recursos públicos.

En consecuencia, en la letra D, del numeral 1.3 de la Sección I del presente formulario, declaro la identidad de la persona natural que será el beneficiario final de los recursos públicos y/o quien ejerza el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el flujo de los recursos públicos obtenidos como consecuencia del contrato respectivo.

Así mismo, declaro conocer que toda la información relacionada con los pagos recibidos como contratista o subcontratista del Estado; así como, sus movimientos financieros, tendrán el carácter de públicos y deberán ser difundidos a través de un portal de información o página web destinada para el efecto, que permitan detectar con certeza el flujo de los fondos públicos. No se podrá alegar reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este tipo de información.

(Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: d) Previamente a la firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo disponen el artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP).

(Si el lugar donde se va a ejecutar la obra o se destinarán los bienes y servicios objeto de la contratación pertenece al ámbito territorial determinado en el artículo 2 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, se agregará un numeral que dirá: El oferente, de resultar adjudicado, declara y acepta que para la ejecución del contrato, contará con al menos el 70% de servicios o mano de obra de residentes de esa Circunscripción, con excepción de aquellas actividades para las que no exista personal calificado o que el bien sea de imposible manufacturación en esa Circunscripción.)

24. El oferente adjudicatario, una vez suscrito el contrato, acepta presentar al inicio de la ejecución contractual, la documentación relacionada con el equipo mínimo requerido por la entidad contratante en los pliegos; la documentación relacionada con el personal técnico mínimo y su experiencia; y, la presentación de la metodología de ejecución, conforme lo establecido en el formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual, y los cronogramas de incorporación de equipo y personal operativo de acuerdo al cronograma valorado de la oferta.

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

JORGE EDUARDO CORRALES PALMA

FIRMA DEL OFERENTE

Latacunga, 30 de marzo de 2023

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

262

SECCIÓN II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL
MCO-GADP11N-001-2023

Latacunga, 30 de marzo de 2023

2.1. Compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual: equipo mínimo requerido; personal técnico mínimo requerido y experiencia del personal técnico; metodología.

Yo, **Jorge Eduardo Corrales Palma**, en mi calidad de oferente como persona natural / Representante Legal de ....., de profesión **Ingeniero Civil**, con número de RUC **0501317655001**, en caso de resultar adjudicatario del contrato, me comprometo a ejecutar el contrato, con personal técnico capacitado y suficientemente experimentado en el objeto contractual, el cual deberá reunir las condiciones de experiencia, probidad y preparación académica, conforme los parámetros señalados por la entidad contratante, en los pliegos precontractuales y conforme se requiera para el cumplimiento adecuado del cronograma valorado. La documentación referente al personal técnico mínimo y su experiencia, serán entregadas al Administrador del Contrato y Fiscalizador al inicio de la obra para su verificación, conforme lo anunciado en el formulario de la oferta.

Me comprometo además, en caso de resultar adjudicatario, a presentar y disponer a partir del inicio del plazo contractual, el equipo mínimo solicitado, conforme a los requerimientos del cronograma valorado, para el cumplimiento del objeto contractual, conforme los parámetros señalados por la entidad contratante, en los pliegos precontractuales y en el formulario de la oferta. Lo cual será verificado por el Administrador del Contrato y Fiscalizador al inicio de la obra.

Así mismo, en caso de resultar adjudicatario, me comprometo a entregar la metodología de construcción solicitada por la entidad contratante en los pliegos precontractuales, y conforme a lo anunciado en el formulario de la oferta, la cual deberá promover el uso eficiente y aprovechamiento de los recursos e insumos para el cumplimiento del objeto contractual, dentro de los plazos y costos proyectados. Lo cual será verificado por el Administrador del Contrato y Fiscalizador al inicio de la obra.

La obligación de cumplimiento de estos parámetros en la ejecución contractual, constarán explícitamente señalados en el contrato respectivo, y su cumplimiento será objeto de verificación por parte del administrador del contrato y del fiscalizador.

La presentación del presente formulario no será considerado como un parámetro de verificación de la oferta, ni será objeto de evaluación por puntaje. Sin embargo, deberá encontrarse debidamente firmado al presentarse la oferta, caso contrario la oferta será descalificada por falta de integridad de la misma.

JORGE EDUARDO CORRALES PALMA

(FIRMA PERSONA NATURAL / REPRESENTANTE LEGAL)

11 DE NOVIEMBRE G.A.D. PARROQUIAL RURAL

192

MENOR CUANTÍA DE OBRAS
"CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: **MCO-GADP11N-001-2023**"

Sobre No. 1
OFERTA TÉCNICA
Original

Señor
VICTOR ABSALON HERRERA CALVOPIÑA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
Presente.-

PRESENTADA POR: **Ing. Eduardo Corrales Palma**
RUC: **0501317655001**

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

262

PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE OBRAS DE MENOR CUANTÍA

Versión SERCOP 1.1 (20 de febrero 2014)

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Código de Procedimiento: **MCO-GADP11N-001-2023**

Objeto de Contratación: " **CONSTRUCCIÓN DE BAñOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO** .".

Oferente: **Ing. Eduardo Corrales Palma**

III. FORMULARIOS MENOR CUANTÍA DE OBRAS

ÍNDICE

SECCIÓN I	**FORMULARIO DE LA OFERTA** 1.1 Presentación y compromiso 1.2 Datos generales del oferente. 1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes. 1.4 Situación financiera 1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios 1.6 Análisis de precios unitarios 1.7 Metodología de construcción 1.8 Cronograma valorado de trabajos 1.9 Experiencia del oferente 1.10 Personal técnico propuesto para el proyecto 1.11 Equipo asignado al proyecto 1.12 Otros parámetros de calificación propuestos por la entidad contratante
SECCIÓN II	**FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA**
SECCIÓN III	**FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO**

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

262

I. FORMULARIO DE OFERTA

NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Eduardo Corrales Palma

1.1. PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE** para la ejecución de **CONSTRUCCIÓN DE BAñOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO** , luego de examinar el pliego del presente procedimiento de ejecución de obras, al presentar esta oferta por **sus propios derechos**

1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento.

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de ejecución de obras y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación. En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación.

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.

5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción del proyecto, de acuerdo con el pliego, realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el

presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la Entidad Contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

8. Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

9. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los aumentos y/o disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la oferta, y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones técnicas, y utilizando la modalidad que aplique de acuerdo con la LOSNCP.

10. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que cuente la Entidad Contratante, los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios.

11. Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.

12. Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las resoluciones del SERCOP y demás normativa que le sea aplicable.

13. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así como de toda la información que como proveedor consta en el portal, al tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

14. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

15. En caso de que resuelva subcontratar la ejecución de parte de la obra que se le adjudicare, subcontratará con MYPES y/o con los actores de la Economía Popular y Solidaria, hasta el 30% del valor de la oferta la ejecución de los rubros determinados en ella.

16. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable.

17. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

    a. Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. (*Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta días*)

    b. Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la LOSNCP.

    c. Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

192

1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: **Ing. Eduardo Corrales Palma**

DATOS GENERALES DEL OFERENTE

Participación:	Individual
Nombre del Oferente:	Ing. Eduardo Corrales Palma
Origen:	Nacional
R.U.C:	0501317655001
Naturaleza:	Persona Natural

DOMICILIO DEL OFERENTE

Provincia:	Cotopaxi
Cantón:	Latacunga
Calle principal:	Simon Rodriguez
Número:	82-101
Calle secundaria:	Argentina
Código Postal:	050108
Teléfono:	032252636
Correo electrónico:	ecorralespalma@yahoo.es

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

265

1.3 NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS OFERENTES.

NO APLICA

A. DECLARACIÓN

En mi calidad de representante legal de ___ *(razón social)* declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionista o partícipes mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratación pública;

2. Que la compañía a la que represento ___ *(el oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda a la realidad)* está registrada en la *BOLSA DE VALORES.*

(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá agregar un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.)

3. Me comprometo a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo. *(Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y generará efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa)*

4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada se encuentre inhabilitado por alguna de las causales previstas en los artículo 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, 110 y 111 de su Reglamento General, la Entidad Contratante descalifique a mi representada.

5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.

6. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la Entidad Contratante:

a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-;
b. Descalifique a mi representada como oferente; o,
c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la LOSNP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES:

TIPO DE PERSONA JURÍDICA:

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)	Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso	Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica	Naturaleza

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato:

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)	Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso	Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica

1.4 SITUACIÓN FINANCIERA

Índice	Indicador Solicitado	Indicador declarado por el proveedor	Archivo

Patrimonio no requerido de acuerdo al Presupuesto Referencial.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

260

1.5. TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No.	Código CPC	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio global
1	532900011	NIVELACION Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO	m2	21	0,89000	18,69000
2	532900011	EXCAVACION DE CIMIENTOS	m3	1.5	8,16000	12,24000
3	532900011	EXCAVACION DE PLINTOS	m3	7	12,28000	85,96000
4	532900011	REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F'c=180 kg/cm2	m3	0.25	152,63000	38,15750
5	532900011	HORMIGON SIMPLE PLINTOS F'c=210 kg/cm2	m3	1.5	169,52000	254,28000
6	532900011	HORMIGON SIMPLE COLUMNA F'c=210 kg/cm2	m3	0.5	269,74000	134,87000
7	532900011	RELLENO COMPACTADO (solo mano de obra y agua)	m3	6.5	7,24000	47,06000
8	532900011	CIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO 40por ciento PIEDRA, 60por ciento F'c=210 kg/cm2	m3	0.5	125,30000	62,65000
9	532900011	ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2	Kg	471	1,93000	909,03000
10	532900011	HORMIGON SIMPLE CADENA INFERIOR F'c=210 kg/cm2	m3	0.8	252,92000	202,33600
11	532900011	EMPEDRADO EN CONTRAPISO (PIEDRA DE MINA)	m2	6.72	6,04000	40,58880
12	532900011	HORMIGON SIMPLE CONTRAPISO	m2	6.72	9,23000	62,02560

No.	Código CPC	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio global
		F'c=180 kg/cm2 e=5 cm				
13	532900011	HORMIGON SIMPLE CADENA SUPERIOR F'c=210 kg/cm2	m3	0.45	265,10000	119,29500
14	532900011	LOSA ALIVIANADA DE HORMIGON SIMPLE F'c=210kg/cm2 e=15 cm INC. ENCOF Y DESENCOF	m2	6.72	33,40000	224,44800
15	532900011	MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 15 cm	m2	50	13,78000	689,00000
16	532900011	MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 10 cm	m2	12	12,36000	148,32000
17	532900011	MESON DE HORMIGON ARMADO a=60 cm	m	16.05	36,97000	593,36850
18	532900011	ENLUCIDOS HORIZONTALES M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	m2	6.72	9,78000	65,72160
19	532900011	ENLUCIDOS VERTICALES M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	m2	80	9,19000	735,20000
20	532900011	ENLUCIDOS FILOS M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	m	50	4,33000	216,50000
21	532900011	MASILLADO DE PISO M:1:4 e=2 cm	m2	6	9,74000	58,44000
22	532900011	MASILLADO DE LOSA M:1:4 e=2 cm	m2	6	9,74000	58,44000
23	532900011	EMPASTE PARA INTERIORES	m2	68	3,31000	225,08000
24	532900011	EMPASTE PARA EXTERIORES	m2	100	3,31000	331,00000
25	532900011	PINTURA INTERIOR, LATEX VINIL ACRILICO	m2	68	5,44000	369,92000
26	532900011	PINTURA EXTERIOR, LATEX VINIL ACRILICO	m2	100	5,98000	598,00000
27	532900011	SUM.INSTAL.DEVENTANAFIJADEALUMINIOINC.VIDRIO FLOTADO CLARO 4mm	m2	1.5	81,23000	121,84500
28	532900011	SUM. INSTAL. DE CERAMICA DE PISO	m2	15	20,99000	314,85000
29	532900011	SUM. INSTAL. DE CERAMICA EN PARED	m2	30	23,46000	703,80000
30	532900011	PUERTAPANELADA DELAURELLACADA 0.90x2.10m(INCL. CERRADURA, MARCO Y TAPAMARCO)	u	3	275,46000	826,38000
31	532900011	LOUVER DE MADERA	m2	8.8	45,97000	404,53600
32	532900011	LAVAMANOS DE MESA EMPOTRABLE INCL. GRIFERIA	u	4	138,66000	554,64000
33	532900011	INODORODEALTAEFICIENCIA(BOTON SUPERIOR-INCL. ACCESORIOS Y PUNTO DESAGÜE)	u	2	201,29000	402,58000
34	532900011	URINARIO COLOR BLANCO DE PARED INC. GRIFERÍA	u	1	162,01000	162,01000
35	532900011	SUM E INSTA DE APERGOLADODE MADERA NATURAL, VIGAS PRINCIPALES 14X7, CORREAS SECUNDARIAS 7X7 Y TIRAS CADA 15 CM DE 3X4 CM	m2	8	155,22000	1.241,76000
36	532900011	TANQUE RESERVORIO	u	1	300,49000	300,49000

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARRO

No.	Código CPC	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio global
37	532900011	INSTALACIONES DE AGUA POTABLE ø ½" PVC	pto	9	15,28000	137,52000
38	532900011	PUNTO DE DESAGUES PVC 50 mm	pto	4	16,45000	65,80000
39	532900011	PUNTO DE DESAGUES PVC 75 mm	pto	6	21,10000	126,60000
40	532900011	PUNTO DE DESAGUES PVC 110 mm	pto	3	25,51000	76,53000
41	532900011	CAJASREVISION0.60x0.60H=0.60-0.90m H.S.F'c=210Kg/cm2 INCL. TAPA H.A Y CERCO METALICO	u	1	103,28000	103,28000
42	532900011	SUM.INSTAL.DERE JILLADEPISODEAL UMINIO ø4"INC SIFON	u	5	10,93000	54,65000
43	532900011	SUM. COLOCACION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO e=8 mm ALVEOLAR	m2	6.5	32,92000	213,98000
44	532900011	PUNTO DE ILUMINACION NORMAL INTERIOR 120V	u	9	65,14000	586,26000
45	532900011	PUNTO DE TOMACORRIENTE NORMAL 120V APUS ELECTRICO	u	3	68,11000	204,33000
46	532900011	TENDIDO DE CONDUCTOR THHN - CU 12 AWG	m	100	0,88000	88,00000
47	532900011	PROVISION/ INSTALACION DE TABLERO DISTRIB. 4 ESPACIOS	u	1	177,97000	177,97000
48	532900011	DESALOJO DE MATERIALES	m3	4	5,18000	20,72000
					TOTAL($)	**13.189,15200**

(PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: **Trece Mil Ciento Ochenta y Nueve dólares 15200/100000 centavos**), sin IVA



268

1.6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Referir al Anexo: sin archivos

1.7. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO - FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.

Archivo: **FORMULARIO DE PRESENTACION Y COMPROMISO, FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARAME.**

1.8. CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

Ver Anexo: cronograma_oferente.xls

1.9. EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Tipo de Experiencia General:

No	Contratante	Objeto Contractual	Valor Contractual	Porcentaje Ejecutado (%)	Monto Ejecutado	Tipo Recepción	Fecha Recepción	Archivos
1	GAD PROVINCIAL DE COTOPAXI	Empedrado de la Vía en el sector Guataparanga	24,560.70000	100	24,560.70000	DEF	2014/05/19	**EXPERIENCIA G**

Tipo de Experiencia Especifica :

No	Contratante	Objeto Contractual	Valor Contractual	Porcentaje Ejecutado (%)	Monto Ejecutado	Tipo Recepción	Fecha Recepción	Archivos
1	GAD MUNICIPAL DE PUJILI	ACERAS, BORDILLOS Y ADOQUINADO ALREDEDOR DE LA CANCHA EN EL BARRIO ROSITA PAREDES PERTENECIENTE AL CANTON PUJILI	39861.66	95.8	38187.47028			**EXPERIENCIA ESPECIFICA,**

DEF = DEFINITIVA

PROV= PROVISIONAL

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

269

1.10. PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO

No	Nombre completo	Titulación Académica	Nacionalidad	Función	Tiempo participación
1	FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL	FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁME	FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁME	RESIDENTE DE OBRA	30 DÍAS

1.11. EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

No.	Nombre del equipo	Cantidad	Característica	Año de Fabricación	Relación de propiedad	No. Matrícula
1	Concretera 1 saco	1	FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL	2015	PROPIO	34015
2	Equipo de topografía	1	FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL	2015	ARRENDANDO	34015
3	AMOLADORA	1	FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL	2015	PROPIO	34015
4	COMPACTADORA	1	FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL	2015	PROPIO	34015
5	VIBRADOR	1	FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL	2015	PROPIO	34015

1.12 Otros parámetros de calificación propuestos por la entidad contratante:

No.	Parámetro	Dimensión	Su valor

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

JORGE EDUARDO CORRALES PALMA

Ing. Eduardo Corrales Palma
0501317655001

LATACUNGA, 29 de marzo del 2023

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

SECCIÓN II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA

COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Yo, **FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL**, me comprometo con **Ing. Eduardo Corrales Palma** a prestar mis servicios en calidad de **FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁME**, para **RESIDENTE DE OBRA** durante la realización del proyecto, en caso de que **Ing. Eduardo Corrales Palma** resultare adjudicatario, adjuntando para el efecto al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral 2.2 de este formulario.

LATACUNGA, 29 de marzo del 2023

JORGE EDUARDO CORRALES PALMA

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL
0501317655

122

2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

1. Nombres completos: **FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL**
2. Lugar y fecha de nacimiento: **sin datos**
3. Nacionalidad: **FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁME**
4. Título profesional: **FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁME**
5. Fecha de graduación: **sin datos**
6. Título IV nivel: FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁME
7. Experiencia profesional:

Empresa / Institución:	**FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL**
Contratante:	**FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL**
Proyecto:	**FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL**
Monto del proyecto:	**20.000,00000**
Función:	**FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL**
Tiempo de participación:	**30 días**
Actividades relevantes:	**FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL**

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 7 DE NOVIEMBRE

242

SECCIÓN III. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO

NO APLICA

Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte, ..., debidamente representada por ....; y, por otra parte, ... representada por ...., todos debidamente registrados en el RUP.

Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el proceso licitatorio convocado por ....., para .....

En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la suscripción de la pertinente escritura pública y se habilitará al Consorcio constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución emitida por el SERCOP, aplicable a este caso.

Los promitentes asociados o consorciados presentarán la información considerando los porcentajes de participación en relación a índices, calidades, condiciones, experiencia o cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle:

(Se deberá adjuntar cuadro con el detalle antes referido)

Atentamente,

JORGE EDUARDO CORRALES PALMA

Ing. Eduardo Corrales Palma
0501317655001

Índice de anexos

No.	Descripción	Nombre del archivo
1	FORMULARIO DE PRESENTACION Y COMPROMISO	02 formulario PRESENTACION Y COMPROMISO-signed.pdf
2	FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARAME	03 FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS-signed.pdf
3	CEDULA OFERENTE	05 CEDULA E-signed.pdf
4	CERTIFICADO SENESCYT	06 SENECYT-signed.pdf
5	TITULO OFERENTE	07 TITULO INGENIERO CIVIL-signed.pdf
6	TITULO MAESTRIA OFERENTE	08 TITULO MAESTRIA EDU-signed.pdf
7	CERTIFICADO PREVENCION DE RIESGOS	09 CERTIFICACION DE PREVENCION DE RIESGOS-signed.pdf
8	CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	10 cronograma_oferente-signed.pdf
9	EXPERIENCIA GENERAL	11 EMPEDRADO GUATAPARANGA-signed.pdf
10	EXPERIENCIA ESPECIFICA	12 ACERAS BORDILLOS Y ADOQUINADO AL REDEDOR DE LA CANCHA BARRIO ROSITA PAREDES-signed.pdf
11	EQUIPO MINIMO	13 equipasignado_oferente-signed.pdf
12	FORMULARIO 1.3	14 fromulario 1-3-signed.pdf
13	REPORTE DE OBRAS	15 REPORTE DE OBRAS-signed.pdf
14	CARTA DE ACEPTACION	16 CONSTRUCCION BANOS PUBLICOS-signed.pdf
15	ACEPTACION PROCESO DE ACEPTACION	17 Aceptacion Proceso de Contratacion - Paso 5-signed.pdf

G.A.D PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

275


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
No. 050131765-5
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
CORRALES PALMA
JORGE EDUARDO
LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI
LATACUNGA
LA MATRIZ
FECHA DE NACIMIENTO 1964-04-13
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
MERY OLIVA
BASTIDAS CASTELLANO


INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO
V2343V2223
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CORRALES CARLOS ERILIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PALMA EMPERATRIZ
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LATACUNGA
2017-07-05
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-07-05


CERTIFICADO de VOTACIÓN
05 DE FEBRERO DE 2023
No. 472561116
PROVINCIA COTOPAXI
CANTÓN LATACUNGA
CIRCUNSCRIPCIÓN
PARROQUIA ELOY ALFARO / SAN FELIPE
ZONA
JUNTA No. 0013 MASCULINO
No. 0601317666
CORRALES PALMA JORGE EDUARDO


CNE
ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2023
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2023
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV


11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL


JORGE EDUARDO
CORRALES PALMA

172

Quito, 18/11/2019

CERTIFICADO DE REGISTRO DE TÍTULO

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, certifica que CORRALES PALMA JORGE EDUARDO, con documento de identificación número 0501317655, registra en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE), la siguiente información:

Nombre:	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO
Número de documento de identificación:	0501317655
Nacionalidad:	Ecuador
Género:	MASCULINO

Título(s) de tercer nivel de grado

Número de registro	1005-05-599472
Institución de origen	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
Institución que reconoce	
Título	INGENIERO CIVIL
Tipo	Nacional
Fecha de registro	2005-09-26
Observaciones	

11 DE NOVIEMBRE G.A.D. PARROQUIAL RURAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Título(s) de cuarto nivel o posgrado

Número de registro	1005-2016-1691594
Institución de origen	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
Institución que reconoce	
Título	MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON ENFASIS EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION
Tipo	Nacional
Fecha de registro	2016-06-10
Observaciones	

2 4 5

OBSERVACIÓN:

- Los títulos de tercer nivel de grado ecuatorianos están habilitados para el ingreso a un posgrado.
- Los títulos registrados han sido otorgados por instituciones de educación superior vigentes al momento del registro. Para mayor información sobre las instituciones acreditadas en el Ecuador, ingresar a https://infoeducacionsuperior.gob.ec/
- El cambio de nivel de formación de educación superior de los títulos técnicos y tecnológicos emitidos por instituciones de educación superior nacionales se ejecutó en cumplimiento a la Disposición Transitoria Octava de la Ley Orgánica Reformatoria a la LOES, expedida el 2 de agosto de 2018.

IMPORTANTE: La información proporcionada en este documento es la que consta en el SNIESE, que se alimenta de la información suministrada por las instituciones del sistema de educación superior, conforme lo disponen los artículos 129 de la Ley Orgánica Superior y 19 de su Reglamento. El reconocimiento/registro del título no habilita al ejercicio de las profesiones reguladas por leyes específicas, y de manera especial al ejercicio de las profesiones que pongan en riesgo de modo directo la vida, salud y seguridad ciudadana conforme el artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Según la Resolución RPC-SO-16-No.256-2016.

En el caso de detectar inconsistencias en la información proporcionada, se recomienda solicitar a la institución del sistema educación superior que suscribió el título, la rectificación correspondiente.
Para comprobar la veracidad de la información proporcionada, usted debe acceder a la siguiente dirección:
www.educacionsuperior.gob.ec

Alexandra Navarrete Fuertes
Directora de Registro de Títulos
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

0501317655

GENERADO: 18/11/2019 5.47 PM

Certificaciones del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación

Información provista por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional (SETEC).

En el caso de detectar inconsistencias en la información proporcionada, se recomienda solicitar a la institución que emitió el certificado, la rectificación correspondiente.

Nombre:	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO
Número de documento de identificación:	0501317655

276

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Número de registro SETEC	SETEC-226-CCL-169352
Institución certificadora	ECONSTRUCCIONES RIEGO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SEPRYTSA S.A.
Certificado en	PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES
Válido desde	28/10/2019
Válido hasta	28/10/2024
Provincia	COTOPAXI
Cantón	LATACUNGA

11 DE NOVIEMBRE G.A.D. PARROQUIAL RURAL

JORGE EDUARDO
CORRALES PALMA

Dirección: Whymper E7-37 y Alpallana • Código Postal: 170518 / Quito - Ecuador • Teléfono: 593 2 3934-300
www.educacionsuperior.gob.ec

LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Y EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL,

HACE NOTORIO: que habiendo completado el Sr

Corrales Palma Jorge Eduardo

los estudios, según las disposiciones legales, se presentó a examen para recibir la investidura de INGENIERO CIVIL y, en mérito de la **APROBACION** que obtuvo, se le confirió el referido **GRADO**, el día 17 de Noviembre de mil novecientos ochenta y nueve .

POR TANTO, se le expide el presente **TITULO**, de conformidad con las prescripciones de la Ley, en Quito, Capital de la República, a 4 de Enero de 1990 .

EL DECANO.

EL SECRETARIO - ABOGADO.

EL SECRETARIO GENERAL.

RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
Quito, a 14 de Enero de 19 90
REFRENDADO.
al folio No 454 del Libro de Grados
EL RECTOR.

14 ENERO 1990

11 DE NOVIEMBRE G.A.D. PARR

Firmado electrónicamente por:
JORGE EDUARDO
CORRALES PALMA

272

REPÚBLICA DEL ECUADOR
LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR,

FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

Confiere el Grado de

MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
CON ÉNFASIS EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN

A

JORGE EDUARDO CORRALES PALMA

de nacionalidad **ECUATORIANA**, con identificación N°**0501317655**, por haber culminado los estudios y cumplido las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, ***modalidad*** **PRESENCIAL**.

Quito, **2015-04-27**

EL DECANO

Ing. Cecilia Flores Villalva M.Sc.
DECANA

EL SECRETARIO ABOGADO

Dra. Ruth Flores Chacón
SECRETARIA ABOGADA

EL RECTOR

Dr. Nelson Rodríguez Aguirre
VICERRECTOR ACADÉMICO
Y DE INVESTIGACIÓN

EL SECRETARIO GENERAL

Dr. Silvio Toscano Vizcaíno MsC



Refrendado en el Libro de Grados, Folio 24 Fecha 2015-12-03

Registrado en la Oficina de Documentación Estudiantil,

Folio 432 N° 10795 Fecha 2015-11-30 Jefe de OUDE

ANOTADO

Ing. Juan Carlos Bermeo

Firmado electrónicamente por:
JORGE EDUARDO
CORRALES PALMA

278

11 DE NOVIEMBRE G.A.D. PARROQUIAL RURAL

SEPRYTSA

SECRETARÍA TÉCNICA
DEL **SISTEMA NACIONAL DE**
CUALIFICACIONES PROFESIONALES

CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES

Corrales Palma Jorge Eduardo - 0501317655

Ha cumplido con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener la certificación en el perfil:

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES

Unidad de Competencia UCL1,UCL2,UCL3, de acuerdo al Esquema de Certificación PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES.

Vigencia de la certificación: del 28/10/2019 al: 28/10/2024

MAGALY MENDOZA VACA
Representante Legal

MAGALY MENDOZA VACA
Coordinador del Comité de Certificación

Código de Reconocimiento: SETEC-REC-2018-026
Fecha de Vigencia de Reconocimiento: 25/03/2021

274

Certificación No.SETEC-226-CCL-169352

PERFIL :	PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES
UCL1	REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN SU ACTIVIDAD LABORAL, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.
UCL2	APLICAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL A LOS RIEGOS LABORALES, DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE.
UCL3	ACTUAR EN SITUACIONES DE EMERGENCIA EN SU ACTIVIDAD Y ENTORNO LABORAL, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS

Firmado electrónicamente por JORGE EDUARDO CORRALES PALMA

SECRETARÍA TÉCNICA
DEL **SISTEMA NACIONAL DE**
CUALIFICACIONES PROFESIONALES

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

Nota: En la fila 4, bajo el campo "TIEMPO EN" deberá detallar si son semanas o meses

RUBRO	CANTIDAD (Numérico de máximo 12 enteros, 5 decimales)	PRECIO UNITARIO (Numérico de máximo 12 enteros, 5 decimales)	PRECIO TOTAL (Numérico de máximo 12 enteros, 5 decimales)
NIVELACION Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO	21.00000	0.89000	18.69000
EXCAVACION DE CIMIENTOS	1.50000	8.16000	12.24000
EXCAVACION DE PLINTOS	7.00000	12.28000	85.96000
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F'c=180 kg/cm2	0.25000	152.63000	38.15750
HORMIGON SIMPLE PLINTOS F'c=210 kg/cm2	1.50000	169.52000	254.28000
HORMIGON SIMPLE COLUMNA F'c=210 kg/cm2	0.50000	269.74000	134.87000
RELLENO COMPACTADO (solo mano de obra y agua)	6.50000	7.24000	47.06000
CIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO 40por ciento PIEDRA, 60por ciento F'c=210 kg/cm2	0.50000	125.30000	62.65000
ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2	471.00000	1.93000	909.03000
HORMIGON SIMPLE CADENA INFERIOR F'c=210 kg/cm2	0.80000	252.92000	202.33600
EMPEDRADO EN CONTRAPISO (PIEDRA DE MINA)	6.72000	6.04000	40.58880
HORMIGON SIMPLE CONTRAPISO F'c=180 kg/cm2 e=5 cm	6.72000	9.23000	62.02560
HORMIGON SIMPLE CADENA SUPERIOR F'c=210 kg/cm2	0.45000	265.10000	119.29500
LOSA ALIVIANADA DE HORMIGON SIMPLE F'c=210kg/cm2 e=15 cm INC. ENCOF Y DESENCOF	6.72000	33.40000	224.44800
MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 15 cm	50.00000	13.78000	689.00000
MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 10 cm	12.00000	12.36000	148.32000
MESON DE HORMIGON ARMADO e=60 cm	16.05000	36.97000	593.36850
ENLUCIDOS HORIZONTALES M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	6.72000	9.78000	65.72160
ENLUCIDOS VERTICALES M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	80.00000	9.19000	735.20000
ENLUCIDOS FILOS M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	50.00000	4.33000	216.50000
MASILLADO DE PISO M:1:4 e=2 cm	6.00000	9.74000	58.44000
MASILLADO DE LOSA M:1:4 e=2 cm	6.00000	9.74000	58.44000
EMPASTE PARA INTERIORES	68.00000	3.31000	225.08000
EMPASTE PARA EXTERIORES	100.00000	3.31000	331.00000
PINTURA INTERIOR, LATEX VINIL ACRILICO	68.00000	5.44000	369.92000
PINTURA EXTERIOR, LATEX VINIL ACRILICO	100.00000	5.98000	598.00000
SUM.INSTAL.DEVENTANAFIJADEALUMINIOINC.VIDRIO FLOTADO CLARO 4mm	1.50000	81.23000	121.84500
SUM. INSTAL. DE CERAMICA DE PISO	15.00000	20.99000	314.85000
SUM. INSTAL. DE CERAMICA EN PARED	30.00000	23.46000	703.80000
PUERTAPANELADADELAURELLACADA0.90x2.10m(INCL. CERRADURA, MARCO Y TAPAMARCO)	3.00000	275.46000	826.38000
LOUVER DE MADERA	8.80000	45.97000	404.53600
LAVAMANOS DE MESA EMPOTRABLE INCL. GRIFERIA	4.00000	138.66000	554.64000
INODORODEALTAEFICIENCIA(BOTONSUPERIOR-INCL. ACCESORIOS Y PUNTO DESAGÜE)	2.00000	201.29000	402.58000
URINARIO COLOR BLANCO DE PARED INC. GRIFERÍA	1.00000	162.01000	162.01000
SUM E INSTA DE APERGOLADODE MADERA NATURAL, VIGAS PRINCIPALES 14X7, CORREAS SECUNDARIAS 7X7 Y	8.00000	155.22000	1241.76000
TANQUE RESERVORIO	1.00000	300.49000	300.49000
INSTALACIONES DE AGUA POTABLE ø ½" PVC	9.00000	15.28000	137.52000
PUNTO DE DESAGUES PVC 50 mm	4.00000	16.45000	65.80000
PUNTO DE DESAGUES PVC 75 mm	6.00000	21.10000	126.60000
PUNTO DE DESAGUES PVC 110 mm	3.00000	25.51000	76.53000
CAJASREVISION0.60x0.60H=0.60-0.90mH.S.F'c=210Kg/cm2 INCL. TAPA H.A Y CERCO METALICO	1.00000	103.28000	103.28000
SUM.INSTAL.DEREJILLADEPISODEALUMINIO ø4"INC SIFON	5.00000	10.93000	54.65000
SUM. COLOCACION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO e=8 mm ALVEOLAR	6.50000	32.92000	213.98000
PUNTO DE ILUMINACION NORMAL INTERIOR 120V	9.00000	65.14000	586.26000
PUNTO DE TOMACORRIENTE NORMAL 120V APUS ELECTRICO	3.00000	68.11000	204.33000
TENDIDO DE CONDUCTOR THHN - CU 12 AWG	100.00000	0.88000	88.00000
PROVISION/ INSTALACION DE TABLERO DISTRIB. 4 ESPACIOS	1.00000	177.97000	177.97000
DESALOJO DE MATERIALES	4.00000	5.18000	20.72000
TOTAL			**13,189.15200**
INVERSIÓN SEMANAL			
AVANCE PARCIAL EN %			
INVERSIÓN ACUMULADA			
AVANCE ACUMULADO EN %			

Latacunga, 30 de marzo de 2023



280

TIEMPO EN 4 SEMANA DE 7 DIAS + 1 SEMANA DE 2 DIAS = 30 DIAS				
1 S = 7 DIAS	2 S = 7 DIAS	3 S = 7 DIAS	4 S = 7 DIAS	5 S = 2 DIAS
1 (No dejar celdas en blanco, llenar con 0,00000)	2 (No dejar celdas en blanco, llenar con 0,00000)	3 (No dejar celdas en blanco, llenar con 0,00000)	4 (No dejar celdas en blanco, llenar con 0,00000)	5 (No dejar celdas en blanco, llenar con 0,00000)
18.69000				
12.24000				
85.96000				
38.15750				
254.28000				
	134.87000			
	47.06000			
62.65000				
454.51500	454.51500			
202.33600				
40.58880				
62.02560				
	119.29500			
	224.44800			
	689.00000			
	148.32000			
	593.36850			
	65.72160			
	735.20000			
	216.50000			
		58.44000		
	58.44000			
		225.08000		
		331.00000		
			369.92000	

			598.00000	
		121.84500		
		314.85000		
		703.80000		
			826.38000	
			404.53600	
			554.64000	
				402.58000
				162.01000
	1241.76000			
				300.49000
	157.52000			
65.80000				
126.60000				
76.53000				
103.28000				
		54.65000		
	213.98000			
		586.26000		
		204.33000		
		88.00000		
	177.97000			
				20.72000
1603.65290	5257.96810	2688.25500	2753.47600	885.80000
1603.65	5257.97	2688.26	2753.48	885.80
12.16	39.87	20.38	20.88	6.72
1603.65	6861.62	9549.88	12303.35	13,189.15200
12.16	52.02	72.41	93.28	100.00

OFERENTE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

182

Acta de Recepción: Definitiva
Obra: Empedrado de la Via en el sector Guataparanga
Lugar: Parroquia La Matriz, cantón Pujilí
Partida Nº: 41.75.01.05.260.0501.001
Contrato Nº: 051A-2012-GADPC-PS-UCP.
Monto (Original): 24.560,70 dólares.

En la ciudad de Latacunga a los diecinueve **(19)** días del mes **mayo** del dos mil catorce **(2014)**, comparecen por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi, debidamente representado por **Ing. René Morales Borja,** Director del Departamento de Obras Públicas, **Ing. Ramiro Arcos M.,** Técnico Delegado; y por otra el Señor **Ing. Jorge Eduardo Corrales Palma,** en calidad de contratista se constituyen en el lugar de la obra con el objeto de constatar y liquidar los trabajos ejecutados para proceder a realizar la entrega recepción **Definitiva** de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

1. **ANTECEDENTES:** El Señor **Ing. Jorge Eduardo Corrales Palma**, firma un contrato con el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi, para la construcción de **Empedrado de la Vía en el sector Guataparanga,** en la **Parroquia La Matriz, cantón Pujilí**, por un monto de **24.560,70** dólares, con un plazo de noventa **(90)** días a partir del **25- enero-2013.** Este contrato se lo realiza con aplicación a la partida presupuestaria **Nº 41.75.01.05.260.0501.001**
2. **INSPECCIÓN DE LA OBRA:** Para efectos de la recepción los comparecientes en conocimiento de toda la documentación contractual, en unidad de acto proceden a recorrer y liquidar íntegramente la construcción de la obra(s) contratada, para constatar el fiel cumplimiento del contrato.
3. **OBSERVACIONES DE LA OBRA:** Todas estas que se detallan a continuación deben ser ejecutadas en un plazo máximo de 30 días, previa entrega definitiva, limpieza de cunetas y pasos de agua.

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE COTOPAXI

4. **LIQUIDACIÓN DE PAGOS AL CONTRATISTA:**

Contrato Nº: 051A-2012-GADPC-PS-UCP.
Monto USD: 24.560,70 dólares.

VALORES PAGADOS POR PLANILLAS

FECHA	VALOR	ANTICIPO	MORA	Devolución	FISCALIZACIÓN	LIQUIDO PAGADO
Planilla1 19/04/2013	14.022,14	7.011,07			560,89	6.450,18
Reaj. Prov. 19-abr-2013	894,28				35,77	858,51
Planilla 2 sep-2013	10.561,50	5.269,28	24,56		422,46	4.845,20
Reaj. Dfv. Sep-2013	874,48			19,80	34,98	-19,80
TOTAL	25.477,92	12.280,35	24,56	19,80	1.054,10	12.134,09

5. **OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN**

Se procede a la recepción definitiva una vez cumplida la cláusula contractual 16.2, es decir seis mese de transcurrido el plazo desde la recepción provisional y al no encontrar novedad alguna en la obra.

El reajuste de precios definitivo es de 874.48 dólares, el reajuste Provisional es de 894.28 dólares, es decir que el contratista tiene que devolver 19.80 dólares.

6. **DEL PLAZO**

Fecha de cobro del anticipo:	25-enero-2013
Fecha de iniciación de la obra:	07-febrero-2013
Fecha de terminación de la obra:	01-agosto-2013
Fecha de pedido de recepción:	Act. Prv.01- agosto-2013
	Act. Dfv.18- marzo- 2014
Tiempo empleado en la ejecución:	91 días.
Plazo contratado:	90 días.
Incremento por órdenes de cambio:	
Incremento por suspensiones ordenadas:	

DIFERENCIA.....

En consecuencia no () si (x) existe mora un día

Su multa de acuerdo al contrato es de **24.56** dólares diarios que da un valor de 24.56 dólares

7. **DE LAS GARANTÍAS**:

   Procede a la devolución de las garantías pertinentes presentadas por el contratista, tal como lo dispone el Art. 118 (Devolución de Garantías) del Reglamento General de la Ley de Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y de acuerdo al Contrato de Ejecución de Obra suscrito por el Contratista.

8. **CONCLUSIONES:** De acuerdo a lo que dejamos expreso en la presente acta, queda a exclusiva responsabilidad del contratista, que así lo acepta cualquier diferencia o vicio oculto de construcción; y, en virtud de ello se procede a recibir: Definitivamente la obra. **Empedrado de la Via en el sector Guataparanga,** en la **Parroquia La Matriz, Cantón Pujilí**, al contratista todos los trabajos efectuados en la obra que ha sido materia de inspección; y por no haberse presentado hasta la presente fecha reclamación por parte de terceros en relación con el contrato que motivó esta construcción.

Para constancia en fe y de conformidad con lo expresado se suscribe la presente acta de recepción **Definitiva** en original y cinco ejemplares de igual tenor y contenido por parte de las personas que han intervenido en esta diligencia.

Ing. René Morales B.
DIRECTOR DE OO.PP.

Ing. Ramiro Arcos M.
TÉCNICO DELEGADO

Ing. Jorge E. Corrales P.
CONTRATISTA

283

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: EMPEDRADO DE LA VIA EN EL SECTOR GUATAPARANGA PARROQUIA LA MATRIZ, CANTÓN PUJILI PROVINCIA DE COTOPAXI
LUGAR: SECTOR GUATAPURANGA-PARROQUIA LA MATRIZ-CANTON PUJILI

CONTRATISTA: Ing. Eduardo Corrales P.
PLANILLA DE OBRA: N° 2 (Dos) (Liquidación)
FECHA: 16/sep/2013 -(Periodo 16/07/13-1/08/13)
VALOR DE LA PLANILLA: 10,561.50

CONTRATO: 051A-2012-GADPC-P5-UCP
PARTIDA: 41.75.01.05.260.0501.001

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONTRATO			CANTIDADES			INPORTE EN DOLARES		
			CANT.	C. UNIT.	C. TOTAL	ESTA PLANILLA	T. ANTER	T. FECHA	ESTA PLANILLA	T. ANTER.	T. FECHA
2172	EMPEDRADO Y EMPORADO(INC. TRANSPORTE)MOP 401-5(1)	m2	3,600.00	4.80	17,280.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	9,643.20	9,600.00	19,243.20
2509F	TUBERIA DE ACERO CORRUGADO , D=0.80 m;e=2mm FP-6HEMPERN	m	18.00	107.88	1,941.84	0.00	34.50	34.50	0.00	3,721.86	3,721.86
2090	REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS MENORES	m2	51.00	0.60	30.60	0.00	34.50	34.50	0.00	20.70	20.70
2080	DESALOJO TIERRA/ESCOMBROS <=10km CARGADA MANUAL	m3	8.00	5.74	34.44						
2020	CONTRAPISO H.S 180 e=5 cm SOBRE EMPREDRA, NO MASILLAR	m2	24.00	11.27	270.48	5.60	0.00	5.60	63.11	0.00	63.11
2102	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	MILL	12.00	3.55	42.60						
2156	EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS (CON MAQUI)	m3	108.00	4.74	511.92	8.73	51.77	58.50	31.90	245.39	277.29
2158	EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENT (A MAQUINA)	m3	422.00	3.65	1,540.30						
2274	HORMIGON CICLOPEO (EN MIERO INC. ENCOFRADO)	m3	22.00	101.41	2,231.02	12.40	0.00	12.40	1,257.48	0.00	1,257.48
2379R	CINTAS SEGUR. (ROLLO 250 m) T. INDUESTACAS 1.2 m C/10m	ROLLO	1.00	0.00	0.00						
2379L	SEÑALES INFORMATIV. MOVIL (1.20 x 0.40)m SEG/DISEÑO	U	1.00	0.00	0.00						
2379M	SEÑALES PREVENTIVAS MOVIL (1.20 x 0.40)m SEG/DISEÑO	U	1.00	0.00	0.00						
2379R	SEÑAL AMBIENTAL CTN. POBLADOS PROY 1.20 x 2.40 S/DIS	U	1.00	328.82	328.82	-1.00	1.00	0.00	-328.82	328.82	0.00
2379O	SEÑAL AMBIENTAL FIJA (1.1 x 0.60)S/DISEÑO, 2 TUB HG 2"	U	1.00	185.37	185.37	-1.00	1.00	0.00	-185.37	185.37	0.00
1	IMPREVISTOS	GLOBAL	1.00	243.31	243.31						
					24,560.79				10,561.50	14,022.14	24,583.64

OBSERVACIONES:

VALOR PLANILLA	10,561.50
MORA (1 DIA)	24.56
ANTICIPO 50%	5,268.28
FISCALIZACION 4%	422.46
TOTAL DEDUCCIONES	5,716.30
TOTAL A PAGARSE	4,845.20

DEDUCCIONES	ANTICIPO	FIZCALIZ. 4%
ESTA PLANILLA	5,269.28	422.46
TOTAL ANTER.	7,011.07	560.89
TOTAL	12,280.35	983.35
VALOR ANTICIPO	12,280.35	
SALDO	0.00	

Son: Cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco, 20/100 dólares

Ing. Eduardo Corrales P.
CONTRATISTA

Ing. Juan Pallaherrera
FISCALIZADOR

Ing. Maira Rosero Saavedra
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA: "ACERAS, BORDILLOS Y ADOQUINADO ALREDEDOR DE LA CANCHA EN EL BARRIO ROSITA PAREDES PERTENECIENTE AL CANTON PUJILI"

CONTRATISTA	**: ING. EDUARDO CORRALES**
MONTO DEL CONTRATO	**: USD 39.861,66**
MONTO REAL EJECUTADO	**: USD 38.187,32**
PARTIDA PRESUPUESTARIA	**: N° 7.5.361.01.05.001 VIAS CANTON PUJILI (ASFALTADOS, EMPEDRADOS, ADOQUINADOS)**
ANTICIPO (60%)	**: USD 23.917,00**

En la Ciudad de Pujili, a los veinte y siete días del mes de mayo del dos mil diez, comparecen por una parte el Ing. Rodrigo Ramos Director (E) del Departamento de Obras Públicas y Planificación, y el Ing. Jaime Lozada fiscalizador, como miembros de la comisión de recepción y en representación del Gobierno Municipio de Pujilí, y por otra parte el Sr. Ing. Eduardo Corrales Palma en calidad de Contratista de la obra: **"ACERAS, BORDILLOS Y ADOQUINADO ALREDEDOR DE LA CANCHA EN EL BARRIO ROSITA PAREDES PERTENECIENTE AL CANTON PUJILI"**, Cumpliendo con lo que señala la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se constituye esta comisión para constatar lo antes indicado y proceder a realizar el **ACTA. ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA,** de acuerdo al Oficio sin número de fecha 19 de marzo del 2010, en la que solicita el Sr. Contratista el Acta, haciendo constar para tal efecto lo siguiente.

PRIMERA ANTECEDENTES.-

El treinta de diciembre del dos mil nueve, se firma el contrato entre la I Municipalidad de Pujili representado por el Sr. Eco. Gustavo Cañar Viteri Alcalde del Cantón, el Dr. Gabriel Rodríguez Procurador Síndico del Municipio y el Sr. Ing. Eduardo Corrales Palma para la ejecución de la obra. **"ACERAS, BORDILLOS Y ADOQUINADO ALREDEDOR DE LA CANCHA EN EL BARRIO ROSITA PAREDES PERTENECIENTE AL CANTON PUJILI"**, debidamente autorizados y en facultad del Art. 81 literal 35 de la Ley de Regimen Municipal.

RECEPCIÓN DEL PROYECTO.-

Para efectos de la Recepción Definitiva de la obra contratada se revisa toda la documentación contractual en unidad de acto y se proceden a constatar que los trabajos están ejecutados de acuerdo al contrato.- Se confirma también que los mismos están concluidos mediante el Informe N° 356 -CMP-D.OO.PP. 10 de fecha 27 de mayo del 2010, suscrito por los Sr. Ing. Rodrigo Ramos Director (E) de Obras Publicas y Jaime Lozada Fiscalizador de la obra, mismos que no presentan observaciones.

TERCERA: PLAZO.-

De acuerdo a lo señalado en el Contrato, el plazo para la ejecución de esta obra es de sesenta (60) días calendario contados a partir de la entrega del anticipo.

- Fecha de la firma del contrato: 30 de diciembre del 2009.
- Fecha de cobro del anticipo: 20 de enero del 2010.

Gobierno Municipal del Cantón Pujilí
DEPARTAMENTO DE OO.PP.

- Fecha real de inicio de los trabajos: 21 de enero del 2010.
- Fecha real de la terminación de la obra: 19 de marzo del 2010, según oficio sin número de la misma fecha.
- En tal virtud la obra se ha realizado en 58 días calendario, en consecuencia el Sr. Contratista no ha incurrido en mora en la ejecución de la obra.

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONOMICA.-

La liquidación económica se la realiza conforme a la planilla única, reajuste definitivo de precios del anticipo, reajuste definitivo de precios de las planillas de obra de enero, febrero y marzo, presentadas por los Sres. Ings. Rodrigo Ramos Director (E) de Obras Publicas y Jaime Lozada Fiscalizador mediante el Inf. N° 356 - CMP-D.OO.PP.-2010 de fecha 27 de mayo del 2010.

QUINTA: DE VOLUCION DE GARANTIAS.-

Según lo señala la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se procederá, a la devolución de la garantía por la debida ejecución de la obra.

SEXTA: RECEPCIÓN DE LA OBRA.-

Los trabajos se reciben por parte de la Comisión y del Gobierno Municipal del Cantón Pujilí, ya que la misma se encuentra concluida conforme al contrato y de acuerdo a la Planilla Única según consta en los informes respectivos.

Para constancia y en fe de aceptación firman las partes, la presente acta en unidad de acto, en un original y tres copias de igual texto y efecto legal en la ciudad de Pujilí.

Ing. Rodrigo Ramos
DIRECTOR (E) DEL DEP. DE O.O.P.P. Y PLANIFICACION

Ing. Jaime Lozada
FISCALIZADOR

Ing. Eduardo Corrales Palma
CONTRATISTA

11 DE NOVIEMBRE G.A.D. PARROQUIAL RURAL

E-mail: mun_pujili@andinanet.net
García Moreno S-00 y Rocafuerte Telfs.: (03) 272 4070 - Fax: (03) 272 3147 Pujilí - Ecuador

284

GOBIERNO MUNICIPAL DE PUJILÍ

Obra : ACERAS, BORDILLOS Y ADOQUINADO EN LA PLAZOLETA BARRIO ROSITA PAREDES
Monto contrato: 39,861.66
Anticipo : 23,917.00
Ubicación: Parroquia la Matriz

Contratista : ING. EDUARDO CORRALES P.
Planilla N° : UNO (UNICA) ÚNICA
Mes : Marzo **año** : 2010
Valor de la planilla : 38,187.32

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS RUBROS	CONTRATO				CANTIDADES			IMPORTE EN $		
		UNID	CANTIDAD	P.UNITARIO	P. TOTAL	ESTA PLANILLA	ANTERIOR.	TOTAL FECHA	ESTA PLANILLA	ANTERIOR	TOTAL FECHA
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	M2	860.45	0.30	258.14	856.40		856.40	256.92		256.92
2	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	860.45	0.60	516.27	856.40		856.40	513.84		513.84
3	EXCAVACION	M3	80.04	5.01	401.00	80.04		80.04	401.00		401.00
4	RELLENO COMPACTADO (SIN MATERIAL)	M3	260.62	3.62	943.44	248.60		248.60	899.93		899.93
5	BORDILLOS H.S F'c=210 kg/cm2 0.15 x 0.50 m	M3	86.16	135.39	11,935.98	86.60		86.60	11,724.77		11,724.77
6	ADOQUIN DE H. SIMPLE F'c=400kg/cm2 A COLORES	M2	1,161.70	21.43	24,895.23	1,065.25		1,065.25	22,828.31		22,828.31
7	ACERA HORMIGON SIMPLE F'c=180 kg/cm2	M2	89.94	7.56	679.95	180.28		180.28	1,362.92		1,362.92
8	ROTURA DE ASFALTO	M2	118.80	1.95	231.66	102.38		102.38	199.64		199.64
	TOTAL				39,861.66				38,187.32		38,187.32

VALOR DE ESTA PLANILLA	38,187.32	DEDUCCIONES	ANTICIPO	FISCALIZAC.	ESCALAF.	
ANTICIPO 60%	23917.00	ESTA PLANILLA	23,917.00	1527.49	0.00	
FISCALIZACION 4%	1527.49	TOTAL ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL A LA FECHA	23,917.00	1527.49	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA 1%		VALOR DEL ANTICIPO	23,917.00			
		SALDO ANTICIPO	0.00			
TOTAL DESCUENTOS	25,444.50					
LIQUIDO A PAGAR	12,742.82					

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	FISCALIZADOR	CONTRATISTA
Ing. Rodrigo Ramos	Ing. Jaime Lozada S.	Ing. Eduardo Corrales

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Nota: El No. de matrícula deberá ingresar siempre y cuando en el campo de Relación de Propiedad seleccione PROPIO o ARRENDADO

No	DETALLE DEL EQUIPO	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS	AÑO DE FABRICACIÓN	RELACIÓN DE PROPIEDAD	MATRICULA No
1	Concretera 1 saco	1	FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL	2015	PROPIO	34015
2	Equipo de topografía	1	FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL	2015	ARRENDADO	34015
3	AMOLADORA	1	FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL	2015	PROPIO	34015
4	COMPACTADORA	1	FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL	2015	PROPIO	34015
5	VIBRADOR	1	FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL	2015	PROPIO	34015

Firmado electrónicamente por:
JORGE EDUARDO CORRALES PALMA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 17 DE NOVIEMBRE

282

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 27 de Marzo de 2023 | 18:23

[Ingresar al Sistema]

»Montos adjudicados en Procesos de Contratación de Menor Cuantía Obras

REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA OBRAS

Utilitario para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 59 de la RGLOSNCP

Ingrese el número de RUC del proveedor: 0501317655001 Buscar Ver alcance del Reporte, presione aquí...

Reporte Obtenido el : 2023-03-27 18:23
RUC : 0501317655001
Razón Social : CORRALES PALMA JORGE EDUARDO
Localidad : COTOPAXI - LATACUNGA

Procesos Adjudicados

Nro.	Entidad Contratante	Código	Tipo de Contratación	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio de Contrato	Monto adjudicado	Fecha de Recepción Provisional	Fecha Prevista para la Entrega/Recepción Definitiva
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	OMC-GADPC-68-20129	Menor Cuantía	2012-12-05 15:31		USD 0.00	ninguna	ninguna
2	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	OMC-GADPC-69-2012	Menor Cuantía	2012-12-05 15:21		USD 0.00	ninguna	ninguna
3	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	OMC-GADPC-49-2012 .	Menor Cuantía	2012-11-09 11:47		USD 0.00	ninguna	ninguna
4	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	OMC-GADPC-45R-2012	Menor Cuantía	2012-11-09 11:41		USD 0.00	ninguna	ninguna
5	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	OMC-GADPC-57R-2012	Menor Cuantía	2012-11-09 11:16		USD 0.00	ninguna	ninguna

Imprimir

Copyright © 2008 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Firmado electrónicamente por: JORGE EDUARDO CORRALES PALMA

207

EDUARDO CORRALES PALMA
Ingeniero Civil

Simón Rodríguez # 82-101 y Argentina
Fono:: 2 252561 - 0984198775
Email: ecorralespalma@yahoo.es

CARTA DE ACEPTACION

Latacunga, 22 de marzo de 2023

Señor:
Víctor Herrera Calvopiña
PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
En su despacho.-

El que suscribe, en atención a la invitación realizada por el **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE,** para el proceso de menor cuantía **MCO-GADP11N-001-2023**, para la contratación de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO,** Una vez revisados los pliegos de la obra, me permito comunicarle que ACEPTO LA INVITACION en los términos que se publica en el Portal de Compras Públicas.

Particular, que comunico a Ud. para los fines pertinentes.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
JORGE EDUARDO CORRALES PALMA

Ing. Eduardo Corrales P.
C.I. 0501317655

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

288

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 22 de Marzo de 2023 | 10:41 **RUC:** 0501317655001 | **Empresa:** CORRALES PALMA JORGE EDUARDO | **Usuario:** ecorralespalma | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Administración | Mi Catálogo | Reclamos

»Aceptación de Proveedores

Código del Proceso	MCO-GADP11N-001-2023	Código para control interno de la Entidad Contratante
Objeto del Proceso de Contratación	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO	Breve descripción de los Bienes, Obras, Servicios o Consultoria a contratar
Descripción del Proceso de Contratación	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO	Descripción del proceso administrativo del proyecto.
Presupuesto Referencial Total (sin IVA) (USD)	13189.152000	Presupuesto Referencial Total del Proceso de Contratacion. No incluye iva.

El PROVEEDOR CORRALES PALMA JORGE EDUARDO ACEPTÓ LA OFERTA

Recuerde que debe ingresar la Oferta en el sistema desde 2023-03-28 08:00:00 hasta 2023-03-30 08:00:00 en el enlace "Entrega de Propuesta" de la pantalla principal

Regresar

Copyright © 2008 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Firmado electrónicamente por:
JORGE EDUARDO CORRALES PALMA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

289

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

Oficio Circular No. 005-GADPR11NOV2023
Once de Noviembre a; 26 de abril del 2023

ASUNTO: SOCIALIZACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR CON PRESUPUESTO DE ARRASTRE 2022 DURANTE EL 2023, CON LOS PRESIDENTES Y MORADORES BARRIALES.

Ing.
Corrales Palma Jorge Eduardo
CONTRATISTA ADJUDICADO DEL PROCESO MCO-GADP11N-001-2023 CON DENOMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO
Presente. -

Ing.
Bastidas Castellano Mery Oliva
CONTRATISTA ADJUDICADO DEL PROCESO MCO-GADP11N-002-2023 CON DENOMINACIÓN CONSTRUCCION DE UN GRADERIO Y CUBIERTA EN LA PLAZA DE CRISTO REY
Presente. -

Ing.
Reinoso Yambay Luis Efrain
CONTRATISTA ADJUDICADO DEL PROCESO MCO-GADP11N-003-2023 CON DENOMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS LAS PARCELAS
Presente. -

Ing.
Moreno Valverde Victor Hugo
CONTRATISTA ADJUDICADO DEL PROCESO MCO-GADP11N-004-2023 CON DENOMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, ACERAS Y BORDILLOS EN LA AV. CASIQUE ILINCHISI INGRESO E-35
Presente. -

Arq.
Paul Quingatuña
FISCALIZADOR DELEGADO POR CONAGOPARE COTOPAXI
Presente. –

Ing.
Luis Gallardo
CONTRATISTA ADJUDICADO DEL PROCESO CDC-GADP11N-001-2022 ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
Presente. –

De nuestras consideraciones:

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

Oficio Circular No. 005-GADPR11NOV2023
Once de Noviembre a; 26 de abril del 2023

ASUNTO: SOCIALIZACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR CON PRESUPUESTO DE ARRASTRE 2022 DURANTE EL 2023, CON LOS PRESIDENTES Y MORADORES BARRIALES.

Nos permitimos dirigirnos a ustedes, para expresarles nuestro cordial y atento saludo de quienes conformamos el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a la vez deseándole el mayor de los éxitos en sus funciones diarias.

En referencia a las diferentes obras a ejecutar por el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a través de la presente muy comedidamente solicitamos su presencia para la socialización de las obras a ejecutarse acorde el siguiente detalle:

SOCIALIZACIÓN DE LAS OBRAS VIERNES 28 DE ABRIL DEL 2023			
ÍTEM	**DENOMINACIÓN DE LA OBRA**	**BARRIO**	**HORA**
1	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO	CENTRO, OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	08H00
2	CONSTRUCCION DE UN GRADERIO Y CUBIERTA EN LA PLAZA DE CRISTO REY	CRISTO REY, PLAZA FRENTE A LA IGLESIA DEL BARRIO	09H00
3	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, ACERAS Y BORDILLOS EN LA AV. CASIQUE ILINCHISI INGRESO E-35	SAN ALFONSO, E-35 IDENTIFICATIVO PARROQUIAL	10H00
4	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS LAS PARCELAS	LAS PARCELAS, CALLE PADRE CESAR REINOSO (VÍA POALÓ) Y CALLE MARIO TAPIA	11H00

Mismas que serán socializadas con los presidentes y moradores de los barrios donde se ejecutarán las obras, por lo que cada uno de ustedes en calidad de contratistas deberán traer las fichas de socialización, las cuales deberán hacer firmar durante la socialización.

Agradeciendo la atención dada a la presente, reiteramos nuestros sentimientos de consideración y estima.

Atentamente:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
PRESIDENTE GADPR 11 DE NOVIEMBRE

Ing. Jessica Stefania Hidalgo Erazo
VOCAL ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

Dirección: *AV 10 de Agosto – Barrio Centro – Once de Noviembre – Latacunga – Cotopaxi – Ecuador*
E-mail: *GADPARROQUIAL11DENOVIEMBRE@gmail.com*
Teléfono: *(03) 2380640*

Página ***2*** *de* ***2***

Gmail GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE <gadparroquial11denoviembre@gmail.com>

Socializacion de las obras con presidentes barriales y moradores a realizarse el viernes 28 de abril del 2023, a partir de las 08h00 en las Oficinas del GAD Parroquial

3 mensajes

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE <gadparroquial11denoviembre@gmail.com> 26 de abril de 2023, 16:44
Para: Eduardo Corrales Palma <ecorralespalma@yahoo.es>, rsluis1984@hotmail.com, VICTOR HUGO MORENO VALVERDE <victor66morenov@yahoo.es>, luis.gallardo.ing@gmail.com, Paul Quingaluña <paulitosebass@yahoo.com>, Victor Herrera <victorherrera5u@gmail.com>, jessichidalgo8@gmail.com, mery bastidas <merybastidas2009@hotmail.com>

Ing.
Corrales Palma Jorge Eduardo
CONTRATISTA ADJUDICADO DEL PROCESO MCO-GADP11N-001-2023 CON DENOMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO
Presente. -

Ing.
Bastidas Castellano Mery Oliva
CONTRATISTA ADJUDICADO DEL PROCESO MCO-GADP11N-002-2023 CON DENOMINACIÓN CONSTRUCCION DE UN GRADERIO Y CUBIERTA EN LA PLAZA DE CRISTO REY
Presente. -

Ing.
Reinoso Yambay Luis Efrain
CONTRATISTA ADJUDICADO DEL PROCESO MCO-GADP11N-003-2023 CON DENOMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS LAS PARCELAS
Presente. -

Ing.
Moreno Valverde Victor Hugo
CONTRATISTA ADJUDICADO DEL PROCESO MCO-GADP11N-004-2023 CON DENOMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, ACERAS Y BORDILLOS EN LA AV. CASIQUE ILINCHISI INGRESO E-35
Presente. -

Arq.
Paul Quingatuña
FISCALIZADOR DELEGADO POR CONAGOPARE COTOPAXI
Presente. –

Ing.
Luis Gallardo
CONTRATISTA ADJUDICADO DEL PROCESO CDC-GADP11N-001-2022 ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
Presente. –

De nuestras consideraciones:

Nos permitimos dirigirnos a ustedes, para expresarles nuestro cordial y atento saludo de quienes conformamos el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a la vez deseándole el mayor de los éxitos en sus funciones diarias.

En referencia a las diferentes obras a ejecutar por el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a través de la presente muy comedidamente solicitamos su presencia para la socialización de las obras a ejecutarse acorde el siguiente detalle:

SOCIALIZACIÓN DE LAS OBRAS VIERNES 28 DE ABRIL DEL 2023			
ÍTEM	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	BARRIO	HORA
1	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO	CENTRO, OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	08H00
2	CONSTRUCCION DE UN GRADERIO Y CUBIERTA EN LA PLAZA DE CRISTO REY	CRISTO REY, PLAZA FRENTE A LA IGLESIA DEL BARRIO	09H00
3	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, ACERAS Y BORDILLOS EN LA AV. CASIQUE ILINCHISI INGRESO E-35	SAN ALFONSO, E-35 IDENTIFICATIVO PARROQUIAL	10H00
4	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS LAS PARCELAS	LAS PARCELAS, CALLE PADRE CESAR REINOSO (VÍA POALÓ) Y CALLE MARIO TAPIA	11H00

Mismas que serán socializadas con los presidentes y moradores de los barrios donde se ejecutarán las obras, por lo que cada uno de ustedes en calidad de contratistas deberán traer las fichas de socialización, las cuales deberán hacer firmar durante la socialización.

182

Agradeciendo la atención dada a la presente, reiteramos nuestros sentimientos de consideración y estima.

Atentamente:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
PRESIDENTE GADPR 11 DE NOVIEMBRE

Ing. Jessica Stefania Hidalgo Erazo
VOCAL ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

Ofc. Circular 005-CONTRATISTAS-signed-signed.pdf
422K

VICTOR HUGO MORENO VALVERDE <victor66morenov@yahoo.es> 27 de abril de 2023, 7:35
Para: GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE <gadparroquial11denoviembre@gmail.com>

BUENOS DIAS
EN LA CIRCULAR QUE SE ADJUNTA, SE INDICA QUE SE DEBE LLEVAR LAS FICHA DE SOCIALIZACIÓN, POR FAVOR SI ME PUEDEN ENVIAR EL FORMATO DE DICHA FICHA.

AT

MSc. ARQ. VÍCTOR HUGO MORENO VALVERDE

[El texto citado está oculto]

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE <gadparroquial11denoviembre@gmail.com> 27 de abril de 2023, 13:58
Para: VICTOR HUGO MORENO VALVERDE <victor66morenov@yahoo.es>

Buen día el modelo les pertenece a ustedes sin embargo bajo petición suya se presenta un modelo que ustedes lo pueden mejorar
[El texto citado está oculto]

SOLICIALIZACION.docx
893K

11 DE NOVIEMBRE G.A.D. PARROQUIAL RURAL

Ofc. No. 058-GADPR11NOV2023
Once de Noviembre a; 27 de abril del 2023

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL PROCESO MCO-GADP11N-001-2023, CON DENOMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO".

Ing.
Corrales Palma Jorge Eduardo
CONTRATISTA ADJUDICADO
Presente. -

De mi consideración:

Nos permitimos dirigirnos a usted, para expresarle nuestro cordial y atento saludo de quienes conformamos el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a la vez deseándole el mayor de los éxitos en sus funciones diarias.

A través de la presente notificamos que mediante sorteo en el portal de SERCOP, usted ha sido adjudicado en el proceso de Menor Cuantía MCO-GADP11N-001-2023 denominado "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO", razón por la cual solicitamos su presencia el transcurso de esta semana para suscribir el contrato de la obra tanto de manera física como electrónica, y dar inicio al proceso de la manera más pronta posible, para lo cual se requiere los respectivos documentos habilitantes (certificado bancario, copia cedula, copia papeleta, póliza, hoja de vida, RUP,RUC, equipo y maquinaria, metodología, personal técnico y cronograma).

Por la gentil atención que se dé a la presente, reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente:

Firmado electrónicamente por: VICTOR ABSALON HERRERA CALVOPINA

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
PRESIDENTE DEL GADPR 11 DE NOVIEMBRE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Firmado electrónicamente por: JESSICA STEFANIA HIDALGO ERAZO

Ing. Jessica Stefania Hidalgo Erazo
ADMINISTRADOR DEL PROCESO

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Gmail GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE <gadparroquial11denoviembre@gmail.com>

NOTIFICACIÓN DE ANTICIPO E INICIO DE OBRA MCO-GADP11N-001-2023 DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO"

1 mensaje

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE <gadparroquial11denoviembre@gmail.com> 11 de mayo de 2023, 11:17
Para: Eduardo Corrales Palma <ecorralespalma@yahoo.es>, Paul Quingatuña <paulitosebass@yahoo.com>, klevermena@11denoviembre.gob.ec, enrique1964_@hotmail.com, enrique1964_@hotmail.es

3 adjuntos

- **OFICIOS ADMINISTRADOR-signed.pdf** 440K
- **CONTRATO BANOS-signed-signed.pdf** 618K
- **ACREDITADO SPI 2023-011.docx** 185K

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

293

EDUARDO CORRALES PALMA
ingeniero civil

ASISTENCIA

Socialización de la obra de menor cuantía del proceso **MCO-GADP11N-001-2023**, con denominación **"CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO"**, realizado en la Parroquia Once de Noviembre, Barrio Centro a los 28 días del mes de abril del 2023.

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	#CEDULA	FIRMA
Victor Herrera G.	Presidente CHDP.	0500909676	
Lidia Rulatang Cocoreo	Vocal Gad Parroquial	0502023328	
Miguel Mena		0500714173-4	
Ana Mena		0502954910	
Silvia Guanoluisa	Presidente los Parcelos.	0501671411-6	
Jessica Stefanie Hidalgo	Vocal del GAD Parroquial	0550010417	
NELSON BASANTES	MORADOR BARRIO CENTRO	1704634156	
Gloria Maria Cueva Mena	Vocal del GADP	0501008395	
DELFIN RIVADENEIRA.	PRESIDENTE BARRIO CENTRO	1708747850	
Pedro Mateus	MORADOR	0500319277-5	

ING. EDUARDO CORRALES P.
CONTRATISTA ADJUDICADO

ARQ. PAUL QUINGATUÑA
FISCALIZADOR DELEGADO POR CONAGOPARE COTOPAXI

ING. JESSICA HIDALGO
ADMINISTRADOR DELEGADO POR EL GADPR 11 DE NOVIEMBRE

Dirección: Latacunga – San Felipe - Simón Rodríguez 82-101 y Argentina
E-mail: ecorralespalma@yahoo.es
Teléfono: 0984198775 - 032252561

EDUARDO CORRALES PALMA
Ingeniero civil

ASISTENCIA

Socialización de la obra de menor cuantía del proceso **MCO-GADP11N-001-2023**, con denominación **"CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO"**, realizado en la Parroquia Once de Noviembre, Barrio Centro a los 28 dias del mes de abril del 2023.

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	#CEDULA	FIRMA
CARLOS RICARDO LUCERO PACHECO	VOCAL DEL BARRIO CENTRO	0502484033/28/04/2023	
H. EVER RUNIQUE PLENA	VICE PRESIDENTE CAN	05 0140/222	
Hna. Sonia Panata	Hermanas de la Providencia	18044 22507	

11 DE NOVIEMBRE G.A.D. PARROQUIAL RURAL

282

ING. EDUARDO CORRALES P.
CONTRATISTA ADJUDICADO

ARQ. PAUL QUINGATUÑA
FISCALIZADOR DELEGADO POR CONAGOPARE COTOPAXI

ING. JESSICA HIDALGO
ADMINISTRADOR DELEGADO POR EL GADPR 11 DE NOVIEMBRE

Dirección: *Latacunga – San Felipe - Simón Rodríguez 82-101 y Argentina*
E-mail: *ecorralespalma@yahoo.es*
Teléfono: *0984198775 - 032252561*

Ofc. 001-JH-2023
Once de Noviembre a; 02 de mayo del 2023

Sr.
Victor Herrera
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
Presentre.-

De mis consideraciones:

En referencia a varias sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas en el año 2022, donde se me designo como administradora de todas las obras que va a ejecutar el GAD Parroquial.

En referencia al conversatorio realizado hoy con el Arq. Paul Quingatuña en calidad de fiscalizador de la obra construcción de baños en el Barrio Centro, sector Plaza Alta, donde el compañero vicepresidente sr. Klever Mena, supo manifestar que no está de acuerdo con el estudio del baño del Barrio Centro mismo que en varias veces se socializo para que se ejecute tras la gruta de la virgen puesto que este espacio es utilizado como urinario y como área de libación , razón por la cual he decidido poner a la disposición de usted y del compañero vicepresidente el cargo de ADMINITRADOR de esta obra, siendo mis principales funciones

a) Velar y responsabilizarse porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo a lo programado.
b) Coordinar con las dependencias estatales o privadas que, en razón de sus programas o campos de acción, tengan interés en participar en la etapa de construcción del proyecto.
c) Establecer un sistema para medir el logro de los objetivos definidos, de manera que oportunamente se obtenga información exacta sobre su estado y se comuniquen los resultados a las autoridades institucionales competentes.
d) Velar porque se efectúen evaluaciones periódicas del proyecto.
e) Autorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados al proyecto.
f) Coordinar su trabajo con el Jefe Fiscalizador del Proyecto que se encarga de la administración cotidiana del proyecto.
g) Establecer la estructura organizacional apropiada para la ejecución de la obra, considerando todos los aspectos que intervienen en ella, financieros, legales, de suministros, etc. aunque éstos no sean constructivos; y definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los participantes; asimismo, proporcionar el apoyo logístico requerido. En el caso de fiscalización realizada por contrato, el Administrador del Contrato debe realizar una supervisión responsable sobre todas las labores.
h) Intervenir en las actas de entrega recepción provisional, parcial, total y definitiva.

En referencia al proceso MCO-GADP11N-001-2023, CON DENOMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO", la cual fue adjudicada al Ing. Corrales Jorge, el 27 de abril del 2023.

Tomando en cuenta que la nueva ubicación fue socializada con los señores Ángel Molina, Rosa Pacheco, Klever Mena (Vicepresidente del GAD), Hermana Sonia, Contratista Adjudicado y su persona, por lo que me deslindo de cualquier tipo de inconveniente que se genere a fututo, aclarando que no se tomó en cuenta la opinión de la directiva ni de ningún otro morador, en la nueva área donde se construirá los Baños es decir detrás de la parada del bus, reiterando que las primeras socializaciones cuentan con las firmas de apoyo de cincuenta y ocho (58 moradores), en una sesión que realizo la directiva del barrio Centro, para que se realice esta obra al **lado norte de la gruta de la Virgen de Guadalupe,** a más que el día viernes 28 de abril del 2023, se quedó con el contratista que la construcción se realizara al lado norte de la gruta, misma que consta en la socialización que suscribí como administradora , pero con la vista hacia las canchas, hago constancia que como administradora del proceso CDC-GADP11N-001-2022, donde se elaboraron los estudios estos estaban planificados ejecutarse en el espacio ya mencionados y subrayado, por lo que la reubicación del diseño del estudio será responsabilidad suya y del vicepresidente.

Por la gentil atención.

Atentamente:

Ing. Jessica Hidalgo
VOCAL DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Parroquia 11 de Noviembre a 03 de Mayo del 2023

Sr. Víctor Absalón Herrera

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Presente.-

De nuestra consideración:

Quienes conformamos la directiva del barrio centro le saludamos a usted y por su digno intermedio a todos quienes conforman tan prestigiosa institución.

La presente tiene como finalidad ponerle en su conocimiento que el día viernes 28 de abril del 2023 a partir de las 9 de la mañana se realizó una socialización sobre la construcción de unos baños públicos en la plaza alta de dicha parroquia quedando en una forma unánime que se construya en el lado sur frente al convento diagonal a la parada de los buses se realiza dicha construcción.

Agradeciendo a su atención, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Sr. Rivadeneira Pacheco Delfín

Presidente

Lic. Mariuxi Mena

Secretaria

1708744785-0

Ejecutar el proceso de acuerdo a la Solicitado por la directiva barrial

Victor Absalon

297

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

P-GADPR-11 DE NOVIEMBRE
MEMORANDO DE DELEGACIÓN DE FUNCIONES

Memorando Nro. MC001- 001-2023
GADPR 11 de Noviembre a: 09 de mayo del 2023

PARA: Sr. Klever Mena
VICEPRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
Presente. -

ASUNTO: DELEGACIÓN DE ADMINISTRADOS PARA EL PROCESO MCO-GADP11N-001-2023 "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO".

A través de la presente sirvo notificar a su persona que ha sido delegado como ADMINISTRADOS PARA EL PROCESO MCO-GADP11N-001-2023 "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO"

Por la gentil atención dada a la presente reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente:

Ing. Victor Absalón Herrera Calvopiña
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Recibi Hoy Dia 9- MAYO 202.
8am
0501402277

BanEcuador

CERTIFICADO BANCARIO

LATACUNGA, 28 de Abril del 2023

A QUIEN INTERESE:

Tenemos a bien informar que el (la) Sr. (a) CORRALES PALMA JORGE EDUARDO portador(a) del RUC, cédula o pasaporte No. 0501317655 es cliente de esta institución y mantiene las siguientes relaciones:

CUENTAS:

Tipo	CUENTA DE AHORROS
No. Cuenta:	4018921436
Fecha Apertura:	04-08-2022
Promedio 90 días:	2 Cifra(s) Baja(s)
Promedio 180 días:	2 Cifra(s) Baja(s)
Situación:	
Relación:	TITULAR PRINCIPAL
No. Protestos:	---

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Esta información es de carácter estrictamente **CONFIDENCIAL** y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

Atentamente,

BANECUADOR B.P.

BanEcuador

BALCÓN DE SERVICIOS
SUCURSAL PROVINCIAL
LATACUNGA

FIRMA AUTORIZADA
PRUNA CHINGA NELLY PAULINA
DELEGADO DE SERVICIOS Y CANALES

NOTA: No será válido este documento si hay indicio de alteración.
Este documento se emite a petición del interesado y tiene un carácter exclusivamente informativo.

299



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 050131765-5

APELLIDOS Y NOMBRES
CORRALES PALMA JORGE EDUARDO

LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI
LATACUNGA
LA MATRIZ

FECHA DE NACIMIENTO 1964-04-13

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE

ESTADO CIVIL CASADO
MERY OLIVA
BASTIDAS CASTELLANO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO

V2343V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CORRALES CARLOS EMILIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PALMA EMPERATRIZ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LATACUNGA
2017-07-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-07-05



CERTIFICADO de VOTACIÓN
5 DE FEBRERO DE 2023

N° 47255116

PROVINCIA: COTOPAXI

CANTÓN: LATACUNGA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: ELOY ALFARO / SAN FELIPE

ZONA:

JUNTA No. 0013 MASCULINO

C.C. N°: 0501317655

CORRALES PALMA JORGE EDUARDO



CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2023

¡La democracia está en ti!

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2023

El ciudadano que utilice cualquier documento electoral para sufragar de manera distinta a lo que establece el artículo 275 y 276 numeral 5 del artículo 279 de la LOEOP - Código de la Democracia.

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

G.A.D. PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

300



CURRICULUM VITAE

JORGE EDUARDO CORRALES PALMA

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cedula de identidad: 050131765-5

Fecha de nacimiento: 13 de abril de 1964

Estado civil: Casado

Titulo tercer nivel: Ingeniero Civil

Titulo cuarto nivel: Magister en Ciencias de la Ingeniería con Énfasis en Gerencia de la Construcción

Fecha de graduación: 17 de noviembre de 1989

Domicilio: Simón Rodríguez # 82-101 y Argentina
San Felipe - Latacunga

Teléfonos: 03 2 252636 - 032 252561
Cel.: 0984198775

Email: ecorralespalma@yahoo.es

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

EDUCACION:

Primaria: Escuela Simón Bolívar - Latacunga

Secundaria: Instituto Vicente León - Latacunga

Superior: Universidad Central del Ecuador - Quito
Facultad de Ingeniería Civil, Ciencias Físicas y Matemáticas.

Cuarto Nivel: Universidad Central del Ecuador - Quito
Instituto Superior de Posgrado e Investigación

EXPERIENCIA:

Auxiliar de Ingeniería - Septbre 1988 - Septbre 1989
IEOS.– Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias - Quito
Calculo y Diseño estructural de obras sanitarias y civiles.

Ayudante de Ingeniería - Enero 1991 - Abril 1991
IEOS.– Instituto Ecuatoriano de Obras sanitarias - Cotopaxi
Participación en los Estudios Definitivos de la Ampliación del Sistema de Agua Potable de San José de Pichúl.

Fiscalizador - Abril 1998 – Junio 1999
ECCOL CIA. LTDA.– Consultora Integral del Medio Ambiente - Quito
Fiscalización de 4 Sistemas de Agua potable, 6 Sistemas de Alcantarillado y 8 Rellenos Sanitarios.

Fiscalizador - Abril 1998 – Junio 1999
ECCOL CIA. LTDA.– Consultora Integral del Medio Ambiente - Quito
Fiscalización del Sistema de Agua potable y Alcantarillado Sanitario de El Carmen, Provincia de Manabí.

Contratista – Desde Septiembre 1999
Contratista de Obras Civiles con varias Instituciones Públicas y Privadas.

Director Técnico – Diciembre del 2005 – Noviembre del 2006
MAGAP.– Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca - Cotopaxi
Construcción de Obras de Riego.

Jefe de Compras Públicas - Desde mayo de 2014 a mayo de 2019
GAD Municipal del Cantón Latacunga.
Elaboración, supervisión, seguimiento y publicación de procesos de contratación en el Sistema de Compras Públicas.

DIGNIDADES.-

- Tesorero del Colegio de Ingenieros Civiles de Cotopaxi, durante el periodo: 94-95.
- Gerente de la Cámara de la Construcción de Latacunga durante los periodos: 97-98; 98-99; 99-2000.
- Secretario del Colegio de Ingenieros Civiles de Cotopaxi, durante el periodo: 98-99.
- Presidente de la Cámara de la Construcción de Latacunga, Periodo: 2009 - 2015

TRABAJOS EJECUTADOS

GOBIERNO MUNICIPAL DE LATACUNGA.-
Contratista de Obras Civiles.

- Construcción de Tres Fosas Sépticas en el estadio de Río Blanco Alto de la Parroquia Tanicuchi. $ 1.197,41 - Septbre 1991.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

302

- Construcción de del Alcantarillado Sanitario en el Barrio Río Blanco Alto (I Etapa) de la Parroquia Tanicuchi. $ 5.404,16 - Septbre de 1991.

- Construcción de Aceras de Piedra Martelinada en la Calle Dos de Mayo entre Padre Salcedo y General Maldonado. $ 13.131,72 - Novbre. 1992.

- Construcción de Aceras y Bordillos en la calle Napo entre Guayaquil y Luís F. Vivero. $ 2.290,92 - Junio 1993

- Construcción de Aceras y Bordillos en la calle Napo entre Av. Oriente y General Maldonado. $ 1.593,68 - Junio 1993

- Construcción de Aceras y Bordillos en la calle Márquez de Maenza entre Sánchez de Orellana y Quijano y Ordóñez... $ 1.277,10 - Junio 1993.

- Construcción de Aceras y Bordillos en la calle Padre Salcedo entre Dos de Mayo y Av. Amazonas. $ 839,11 - Junio 1993.

- Adoquinado de Hormigón Simple en la calle Quito entre av. Rumiñahui y Hermanas Páez. $ 10.419,86 - Septiembre 1993.

- Construcción de Cancha de uso Múltiple en la Urbanización del MOP. Sector Locoa. $ 5.084,85 - Julio 1994.

- Construcción de Cancha de uso Múltiple en la Urbanización Nueva Vida. $ 5.850,20 - Julio 1994.

- Terminación y Equipamiento en la Sede del Colegio de Abogados de Cotopaxi. $ 8.292,47 - Enero 1995.

- Pavimentación del Patio de la Escuela Fiscal Babahoyo, del barrio Tandacato, parroquia Pastocalle. $ 5.881,04 - Julio 1995.

- Obras Complementarias en el Mercado Cerrado de Latacunga. $ 15.017,50 - Febrero 1996.

- Construcción de Aceras y Bordillos en la calle General Proaño desde el Parque San Martín hasta la entrada al Camal Municipal. $ 3.447,22 - Junio 1996.

- Construcción de Cancha de uso Múltiple en el barrio Chilcapamba Sur de la parroquia Tanicuchi. $ 6.020,36 - Marzo 1997.

- Construcción de la Casa Comunal en el Barrio San Gerardo de la parroquia Once de Noviembre. $ 3.803,04 - Abril 1997

- Construcción de la Casa Comunal en el Barrio Santa Ana de la parroquia Tanicuchi. $ 4.016,34 - Abril 1997.

- Construcción de la Casa Comunal en el Barrio Pintze Chico de la parroquia Toacaso. $ 4.050,20 - Abril 1997.

- Construcción de Cancha de Voley y Obras Complementarias en la Ciudadela Aranjuez... $ 4.327,46 - Dicbre. 1997

- Construcción de Alcantarillado en el Barrio El Calvario de la parroquia Guaytacama. $ 2.142,50 - Junio 1998.
- Terminación de la Casa Comunal, en el Barrio El Niagara (MOP). $ 2.661,56 - Agosto 1999.
- Construcción de Aceras y Bordillos de H. Simple en la Av. Cinco de Junio e Iberoamericana. $ 1.529,71 - Marzo 2000.
- Construcción de Alcantarillado en el Barrio Brazales de la Parroquia Eloy Alfaro – I Etapa... $ 1.717,30 - Marzo 2000.
- Construcción de Bordillos de H. Ciclópeo y Aceras de H. Simple en diferentes calles de la Parroquia Toacaso. $ 6.504,75 - Julio 2000
- Construcción de Alcantarillado II Etapa, en el Barrio Brazales de la Parroquia Eloy Alfaro. $ 5.420,89 - Noviembre 2000
- Construcción de Muro de H.A. en el estadio de San Felipe, Parroquia Eloy Alfaro. $ 15.280,24 – marzo 2002.
- Construcción de Adoquinado H.S. Aceras y Bordillos en la calle Sánchez de Orellana y Quito. $ 7.860,42 – Agosto 2003.
- Construcción de Obras Varias en el estadio de San Felipe, Parroquia Eloy Alfaro. $ 13.002,09 – mayo 2004 – julio 2004.
- Construcción de Alcantarillado en la calle Quito entre Gabriela Mistral y calle S/N. $ 39.545,16 - enero 2005
- Construcción de cancha en el Barrio Loma Grande de la Parroquia Eloy Alfaro. $ 12.360,80 – agosto 2006.
- Construcción de Varias Obras en Chilcapamba Centro de la Parroquia Tanicuchí, $ 19.999,98 – Octubre 2010 – diciembre 2010.
- Construcción del Adoquinado en el Ingreso desde la Iglesia La Paz Laigua Santo Domingo, Parroquia San Buenaventura. $ 30.000,00 – julio 2012 – septiembre 2012.
- Construcción de Varias Obras en el Colegio Primero de Abril, parroquia La Matriz, Cantón Latacunga, $ 40.000,00 – agosto 2011 – octubre 2011.
- Construcción de Aula en la escuela Manuel J. calle en el Barrio Tandalivi de la Parroquia Alaquez, Cantón Latacunga. $ 15.000,00 – noviembre 2011 – enero 2012.
- Construcción de Cerramiento del Estadio y Obras varias en Camerinos en el Barrio Santa Marianita, Parroquia Juan Montalvo, Cantón Latacunga. $ 20.000,00 – noviembre 2011 – febrero 2012.
- Construcción de Adecentamiento en el Colegio Nacional San José, parroquia Guaytacama, Cantón Latacunga, $ 25.000,00 – febrero 2012.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 1 DE NOVIEMBRE

GOBIERNO PROVINCIAL DE COTOPAXI.-
Contratista de Obras Civiles.

- Adoquinado de las Calles del Cementerio de Poaló. $ 3.819,60 - Marzo 1994.
- Cerramiento del cementerio de Poaló. $ 1.949,15 - Febrero 1995.
- Construcción de Aceras y Bordillos en el Cantón La Maná. $ 3.819,60 - Mayo 1994.
- Continuación de los trabajos en la Sede del Colegio de Abogados. $ 3.898,30 - Febrero 1995.
- Cerramiento en el Barrio Pusuchisí – Latacunga. $ 4.211,83 - Mayo 1997.
- Arreglo de la Cancha en la Escuela Pedro Fermín Cevallos – El Corazón. $ 2.426,42 - Julio 1998.
- Terminación del Salón de Actos en el Colegio Nacional Pangua – El Corazón. $ 5.078,51 - Julio 1998.
- Baterías Higiénicas en la Escuela General Emilio Terán, Parroquia Mulliquindil, Cantón Salcedo. $ 1.465,20 - Novbre 1998.
- Aula de H. Armado en la Escuela de Formación de Lideres – Huanapamba de la Parroquia Guangaje del Cantón Pujilí. $ 1.992,00 – Abril 2001.
- Construcción de Aula en la Escuela Germánico Rivadeneira, sector el Boliche – Cantón Latacunga. $ 5.050,49 - Junio 2002.
- Construcción de dos aulas en el Colegio Cumbijín – Cantón Salcedo, $ 10.111,99 – julio 2003
- Construcción de Cerramiento en el Colegio Camilo Gallegos – Cantón Latacunga. $ 6.125,00 – Dicbre 2003.
- Construcción de una Aula en la Escuela Monseñor Oscar Arnulfo Romero, recinto Capilla Chico – Cantón La Maná. $ 7.870,00 – Diciembre 2004.
- Aporte para la Construcción del Coliseo en la Escuela Club Rotario – Cantón Latacunga. $ 34.400,00 - Junio del 2006.
- Terminación del Coliseo de la Escuela Club rotario – Cantón Latacunga. $ 34.950,00 - Octubre del 2007
- Construcción de Cerramiento y Patio para la Escuela Ana Páez – San Felipe – Cantón Latacunga. $ 38.382,70 - Julio del 2006.
- Obras de Arte en la Vía El Cardón, Conchacapac, Aguallaca, Chaupi Aguallaca del Cantón Pujili. $ 25.300,00 - Septiembre del 2007.
- Adoquinado de la vía a Salamalag Grande, Parroquia Cochapamba. Cantón Saquisili. $ 44.950,00 – agosto 2008 – octubre 2008.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

305

- Construcción del Centro de Capacitación Salamalag Grande, Cochapamba, $ 34.800,00 - febrero 2009 – mayo 2009.

- Convenio FEDICE, Construcción del Centro Infantil Barrio Romerillos Pastocalle, Cantón Latacunga, $ 49.956,54 – enero 2010 – marzo 2010.

- Aporte para la Escuela Cuenca Comunidad San ramón, Parroquia Mulalo, Cantón Latacunga. $ 115.000,00 – octubre 2009 – diciembre 2010.

- Arreglo de BB.HH. y dotación de juegos Infantiles en Rumipamba de Espinozas. Parroquia Mulalo, cantón Latacunga. $ 4.800,00 – noviembre 2009 – enero 2010.

- Empedrado de la vía Tingo Nunuya, parroquia La Matriz, Cantón Pujilí. $ 52.041,20 - marzo 2011 – junio 2011.

- Sistema de Agua Potable en el Barrio San Sebastián, Parroquia Guaytacama, Cantón Latacunga, $ 65.174,34 – marzo 2011 – julio 2011.

- Aporte para el Sistema de Riego Agricultores de Santa Bárbara, Parroquia San Buenaventura, Cantón Latacunga, $ 50.000,00 – enero del 2013.

- Construcción de Bloque de Aulas de H.A. en la escuela Luis Felipe Borja. Parroquia Toacaso, Cantón Latacunga., $ 39.797,00 – enero del 2013.

- Aporte Sistema de Riego por Aspersión Asociación Trabajadores Autónomos Chilla Grande. $ 70.796,62 – enero del 2013

- Empedrado de la Vía en el Sector Guataparanga, Parroquia La Matriz, Cantón Pujilí. $ 24.560,70 - Enero del 2013

- Terminación del Sistema de Riego de San Antonio de Alaquéz, Módulos 4 y 5, Parroquia Alaquéz, Cantón Latacunga, $ 72.365,33 Marzo del 2013

CORSICEN-
Contratista de Obras Civiles.

- Revestimiento de la Acequia Runalarca – Parroquia Guaytacama. Cantón Latacunga. $ 18.175,50 - Abril 1996.

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI.-
Contratista de Obras Civiles.

- Construcción de la Plaza de Toros en la Parroquia Angamarca – I Etapa. $ 22.693,12 – Agosto 1996.

- Construcción de Batería Sanitaria en la Escuela Cacique Túmbala de la Parroquia Zumbahua. $ 6.760,96 - Septbre 2003

- Terminación de la Iglesia se la Comunidad de Quilapungo de la Parroquia Zumbahua. $ 9.669,70 - Setbre. 2003

- Construcción de Aula en la escuela OEA de la comunidad 8 de Septiembre de la Parroquia Guangaje $ 10.650,28 – Dicbre 2003

- Construcción de la Casa Comunal para la comunidad de Culatipo de la Parroquia Guangaje. $ 12.145,34 – Dicbre. 2003

- Construcción de una Aula en la Escuela Manuel Chugchilán de la comunidad de Guayama Grande de la Parroquia Guangaje. $ 11.349,94 – Dicbre 2003.

- Repavimentación de la cancha del Barrio Rosita Paredes. $ 7.020,20 - Junio 2005.

- Aceras y Bordillos alrededor de las canchas del Barrio Rosita Paredes. $ 7.468,79 - Octubre 2005

- Construcción de la Casa Comunal para la Asociación Guangaje Centro de la Parroquia Guangaje, $ 18.510,85 - Enero del 2005.

- Adecentamiento del Parque del Barrio Cuatro Esquinas, $ 8.375,09 – Mayo 2006.

- Construcción de Aula en la escuela 14 de Octubre de la comunidad Conchacapac, perteneciente al cantón Pujilí. $ 8.533,24 – julio 2006 – agosto 2006.

- Residente de Obra de Fiscalización de la Construcción del Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Zumbahua. $ 203.474,50 – julio 2007.

- Construcción de la Casa Comunal para el Recinto El Progreso, parroquia El Tingo, cantón Pujilí, $ 9.956,54 - Diciembre del 2007.

- Construcción de Aula en la escuela 14 de Octubre, comunidad Conchacapac, $ 8.443,49. Noviembre del 2007.

- Construcción de Aula en la comunidad Tágualo, parroquia El Tingo. $ 9.958,39, Noviembre del 2007.

- Reconstrucción de la Batería Sanitaria en Pilaló, de la Parroquia Pilaló, $ 8.496,14 – Agosto del 2.008.

- Adecentamiento Exterior y Adoquinado acceso Piscina Macuchi, de la Parroquia El Tingo La Esperanza, $ 7.071,46 – Agosto del 2.008.

- Construcción de Aula Escolar en el Colegio 11 de Noviembres de la Parroquia El Tingo La Esperanza, $ 13.545,34 – Agosto del 2.008.

- Construcción captación y tanque de reserva Agua Potable para la comunidad de Pucara de la Parroquia Guangaje, $ 9.861,66 – enero 2010 – marzo 2010.

- Empedrado del Camino Yanahurco Aluchan, perteneciente al Canton Pujilí, $ 19.890,40 – enero 2010 – marzo 2010.

A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

307

GOBIERNO MUNICIPAL DE EL CARMEN.-
Fiscalización de Obras Civiles.

- Residente de Fiscalización de la Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de El Carmen – Provincia de Manabí. $ 208.892,92 – abril 1998 – junio 1999.

GOBIERNO PROVINCIAL DE PICHINCHA.-
Fiscalización de Obras Civiles.

- Residente de Fiscalización de la Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario $ 214.283,00 – abril 1998 – junio 1999.

EMAAP-Q
Superintendente de obra


- Construcción, cerramiento, equipamiento y acabados tanque de distribución de 500 m3 $ 61.459,78 – abril 1993 – mayo 1994.
- Perforación de la tubería, preparación de la superficie interna y externa de la tubería mediante arenado (SP5) y aplicación de pintura externa e interna en la tubería. $ 28.800,24 – agosto 2001 – septiembre 2001.
- Trabajos Emergentes en la Rehabilitación del Colector de la Quebrada Caicedo, entre Av. Brasil y Calle Mariano Echeverría; y, Obras Adicionales en el tanque de Retención del paso Deprimido de la -Y-. $ 108.845,61 – abril 2009 – junio 2009.

O.I.M. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
Superintendente de obra

- Construcción del Sistema de Agua Potable para San Lorenzo Obra 2, Provincia de Esmeraldas. $ 246.374,96 – enero 2003.

MAGAP – MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.
Director Técnico

- Sistema de Riego Canal Norte Toma Nº 12, Parroquia Tanicuchi, Cantón Latacunga. $ 17.895,44 – enero 2006.
- Sistema de Riego El Milagro, Parroquia Pastocalle, Cantón Latacunga. $ 20.000,00 – enero 2006.
- Acequia San Ramón, Parroquia Mulalo, Cantón Latacunga. $ 75.102,41 – enero 2006.
- Proyecto Belisario Quevedo, Parroquia Belisario Quevedo, Cantón Latacunga, $ 20.000,00 – enero 2006.
- Sistema de Riego Once de Noviembre, Parroquia Once de Noviembre, Cantón Latacunga. $ 166.560,00 – enero 2006.



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CANTON PEDRO MONCAYO
Superintendente de obra

- Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Calvario, Parroquia Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo. $ 51.242,45 – noviembre 2009 – diciembre 2009.

GOBIERNO CANTONAL DE PUERTO QUITO
Residente de Obra.

- Construcción del Alcantarillado Sanitario, Planta de tratamiento y cerramiento perimetral, ubicada en el Recinto 24 de Mayo, de la jurisdicción cantonal de Puerto Quito. $ 45.383,18 – febrero 2008 – marzo 2008.

MIES COTOPAXI – MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Contratista de Obras Civiles.

- Reparaciones y Adecuaciones del Instituto de Educación Especial Cotopaxi de la Parroquia La Matriz Cantón Latacunga. $ 13.118,21 – abril 2010 – junio 2010.

MIDUVI COTOPAXI - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Contratista de Obras Civiles.

- Construcción del Sistema de Agua Potable La Provincia, Cantón Sigchos, Provincia de Cotopaxi. $ 98.680,64 – diciembre 2010 – mayo 2011.

INAR REGIONAL COTOPAXI
Contratista de Obras Civiles.

- Construcción de un Tanque Reservorio para el directorio de Agua de Riego Zumbalica Sur Centro, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi. $ 22.371,71 – noviembre 2008 – enero 2009.
- Instalación de Acometidas parcelarias en el Sistema de Riego por Aspersión San francisco de Toacaso, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi. $ 65.554,60 – octubre 2010 – enero 2011.
- Revestimiento del Canal Tanialo Brazales, Parroquia Eloy Alfaro, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi. $ 20.237,95 – febrero 2011 – junio 2011.

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
Residente de Obra

- Construcción del módulo II del complejo ambiental, para la disposición final de los residuos sólidos del cantón Santo Domingo. $ 8'790.704,78 – enero 2013 – febrero 2014.

EPMAPS QUITO - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Residente de obra

- Reparaciones del Sistema de Alcantarillado del Sur del DMQ 2019, LICO-EPMAPS-003-2019, con un monto de $ 1'800.000,00 – septiembre del 2019 – mayo del 2020.

SECTOR PRIVADO

BANCO DEL PICHINCHA S.A.-
Residente de Obra.

- Residente de Obra de las Remodelaciones de la Sucursal del Banco del Pichincha en la calle Quito, frente al parque Vicente León – Latacunga. $ 22.580,25 - Agosto 1995

- Residente de Obra de la Reconstrucción y Remodelación de la Casa Colonial del Banco del Pichincha, ubicada en la calle Quito y Padre Salcedo – Latacunga. $ 66.865,17 - Agosto 1995

- Residente de obra de la construcción de la Sucursal del Banco del Pichincha en la ciudad de Patate. $ 85.467,89 - Julio 1996.

URBANIZACION ESTRELLA DE LA MAÑANA.-

- Construcción del Sistema de Alcantarillado en la Urbanización Estrella de la Mañana de la ciudad de Latacunga. $ 7.193,82 – agosto 1995 – octubre 1995.

COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN FELIPE.-

- Construcción de Bordillos de H. Simple en la Urbanización de la Cooperativa de Vivienda San Felipe – Latacunga, Monto $ 7.573,82 – Septiembre 1993.

INMOBILIARIA VICTOR HUGO FREIRE Z. CIA. LTDA.-

- Construcción del Sistema de Agua Potable en la Urbanización Nueva Vida de la ciudad de Latacunga. $ 3.018,25 – agosto 1995 – septiembre 1995.

INMOCASTELLANA S.A.-
Residente de obra

- Construcción integra de bordillos, adoquinado, alcantarillado y agua potable para la Urbanización Monte Abruzzo, con un monto de $ 1'752.297,31 – febrero del 2014 – septiembre del 2014.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

310

CURSOS.-

- Manejo de Paquetes de Computación.
  Dictado en el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha – Quito

- Análisis de Precios Unitarios y Reajuste de Precios
  Dictado en el Colegio de Ingenieros Civiles de Cotopaxi – Latacunga.

- Diseño de Muros de contención y Capacidad de Carga en Cimentaciones Superficiales.
  Dictado en el Colegio de Ingenieros Civiles de Cotopaxi- Latacunga.
- Pisos Industriales, Juntas de Construcción y Líneas de Acabados.
  Dictado por SIKA Ecuatoriana S.A. en el Colegio de Arquitectos de Cotopaxi – Latacunga.

- Especificaciones Técnicas y Normas para el Diseño de obras en aluminio.
  Dictado por CEDAL, en el Colegio de Arquitectos de Cotopaxi – Latacunga.

- Certificación como Operador del Sistema Nacional de Compras Públicas – Fundamentos de Contratación Publica.
  Dictado por el Servicio Nacional de Contratación Publica SERCOP. Virtual.

- Gestor de Compras Públicas.
  Dictado por LEGAL COACH, modalidad Virtual.

SEMINARIOS.-

- Residencia de obras
  Dictado en la facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Central del ecuador – Quito

- Utilización del Programa SAP-80
  Dictado en la Facultad de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica – Quito

- Internacional de Diseño y construcción con Madera.
  Dictado en las Facultades de Arquitectura e Ingeniería Civil de la Universidad Central del Ecuador – Quito.

- Diseño y construcción de Cimentaciones Profundas.
  Dictado en el Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas – Guayaquil.

- Ley de Contratación Pública, Análisis de Precios Unitarios y Reajuste.
  Dictado en el Colegio de Ingenieros Civiles de Cotopaxi – Latacunga.

- I Encuentro Nacional del Hormigón, Materiales y Equipos de la Construcción y Afines.
  Dictado por APRHOPEC en el Hotel Alameda Real – Quito.

- AUTOCAD R13 – Aplicación del Programa ARQUICAD.
  Dictado en la Corporación de Servicios Empresariales CORSEDI – Latacunga.

- Internacional de Calculo Automatizado de Estructuras aplicadas a

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

suelos de la Amazonia.
Dictado en el Colegio de Ingenieros Civiles de Pastaza – El Puyo.

CONFERENCIAS.-

- Ciclo de Conferencias: Comportamiento Sísmico del Hormigón Armado, Ley de Contratación Publica y Reajuste de Precios; Ley de Contratación Publica; Posición Del CICE a los nuevos Proyectos de Ley; Métodos de Prevención y Control Ambiental.
  Dictado en el Colegio de Ingenieros Civiles de Cotopaxi – Latacunga.

CONGRESOS.-

- XIII Congreso Ordinario del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador y II Encuentro Colombo – Ecuatoriano de Medio Ambiente.
  Realizado en el Colegio de Ingenieros Civiles del Azuay – Cuenca.

MEMBRESIA.-

- Afiliado al Colegio de Ingenieros Civiles de Cotopaxi, Licencia Profesional Nº 05 – 063.
- Afiliado a la Cámara de la Construcción de Latacunga, Registro Nº 065 CX.

REFERENCIAS.-

- **Dra. Silvia Bravo Cajas**
  Vice Prefecta de Cotopaxi.
  Cel. 0984596021
- **Dr. Patricio Sánchez Yánez**
  Ex - Alcalde del Cantón Latacunga
  Cel. 0985898830
- **Ing. Edwin Álvarez Coello**
  Ex-Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador.
  Ex-Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Cotopaxi.
  Cel. 0984856655

Ing. Eduardo Corrales Palma
L.P. 05 - 063

G.A.D. PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

312

COMPRAS PÚBLICAS Sistema Oficial de Contratación Pública GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

Una vez revisado los documentos presentados, certifico, que **Corrales Palma Jorge Eduardo** con RUC número **0501317655001**, ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos establecidos, por lo tanto queda HABILITADO en el Registro Único de Proveedores, RUP.

Nombre Comercial:

Datos de la Persona

Nombre Completo	Jorge Eduardo Corrales Palma
RUC	0501317655001
CATEGORIA :	Micro 0-300000
Forma parte de la EPS	☐ Si ☑ No

Dirección Principal:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: ELOY ALFARO (SAN FELIPE) Transversal: ARGENTINA Calle: SIMON RODRIGUEZ Numero: 82-101 Edificio: Página Web: Correo Electrónico: ecorralespalma@yahoo.es Teléfono(s):

Bienes, Obras o Servicios Suministrados

Código	Producto
31600	OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCION (INCLUSO TABLEROS DE MADERA CELULAR, TABLEROS ARMADOS PARA PISOS DE PARQUE, TABLILLAS Y RIPIAS)
37560	OTROS ARTICULOS DE CEMENTO, HORMIGON O PIEDRA ARTIFICIAL
42999	PRODUCTOS METALICOS N.C.P. (INCLUSO ANCLAS, RIZONES Y SUS PIEZAS, DE HIERRO O ACERO; BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA TRITURADORAS O MOLEDORAS, DE HIERRO O ACERO; CANALONES, CUBIERTAS DE TEJADO, MARCOS DE CLARABOYA Y OTROS COMPONENTES FABRICADOS DE EDIFIC
53111	EDIFICIOS DE UNA O DOS VIVIENDAS
53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES DE TRES O MAS VIVIENDAS
53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES
53122	EDIFICIOS COMERCIALES
53129	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
53211	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), CALLES, CAMINOS
53212	VIAS FERREAS
53213	PISTAS DE ATERRIZAJE
53221	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS
53222	TUNELES Y SUBTERRANEOS
53231	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA,EXCEPTO TUBERIAS
53232	PUERTOS, VIAS DE NAVEGACION E INSTALACIONES CONEXAS
53233	REPRESAS
53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRRIGACION Y PARA LA REGULACION DE INUNDACIONES
53241	TUBERIAS DE GRAN LONGITUD
53242	LINEAS DE COMUNICACION Y DE ENERGIA (CABLES) DE GRAN LONGITUD
53251	TUBERIAS URBANAS
53252	CABLES Y OBRAS CONEXAS URBANAS
53261	CONSTRUCCIONES PARA LA MINERIA
53262	CONSTRUCCIONES DE CENTRALES GENERADORAS

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

313

53263	CONSTRUCCIONES DE INSTALACIONES QUIMICAS Y AFINES
53269	OTRAS CONSTRUCCIONES PARA LA MANUFACTURA
53270	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO
53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
54111	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE UNA O DOS VIVIENDAS
54112	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE TRES O MAS VIVIENDAS
54121	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES
54122	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES
54129	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
54210	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), CALLES CAMINOS, VIAS FERREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE EN AEROPUERTOS
54220	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE PUENTES, CARRETERAS ELEVADAS, TUNELES Y SUBTERRANEOS
54230	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE PUERTOS, VIAS DE NAVEGACION REPRESAS, Y OTRAS OBRAS HIDRAULICAS Y DE IRRIGACION
54241	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE TUBERIAS DE GRAN LONGITUD
54242	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE COMUNICACION Y DE ENERGIA (CABLES) DE LARGA DISTANCIA.
54251	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE TUBERIAS URBANAS
54252	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA CABLES Y OBRAS AFINES URBANOS
54260	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE MINAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
54270	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO
54290	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA N.C.P.
54310	SERVICIOS DE DEMOLICION
54320	SERVICIOS DE RELLENO Y DESMONTE DE TERRENOS
54330	SERVICIOS DE EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
54341	SERVICIOS DE PERFORACION DE POZOS DE AGUA
54342	SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS SEPTICOS
54400	MONTAJE E INSTALACION DE CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS
54511	SERVICIOS DE INSTALACION DE PILOTES
54512	SERVICIOS DE CIMENTACION
54521	SERVICIOS DE ESTRUCTURACION DE EDIFICIOS
54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURACION DE TECHOS
54530	SERVICIOS DE TECHADO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS
54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CON HORMIGON
54550	SERVICIOS DE INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO
54560	SERVICIOS DE ALBANILERIA
54570	SERVICIOS DE INSTALACION DE ANDAMIOS
54590	OTROS SERVICIOS DE CONSTRUCCION COMERCIAL ESPECIALIZADOS
54611	SERVICIOS DE INSTALACION DE CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRICOS
54619	OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA
54621	SERVICIOS DE FONTANERIA DE AGUA
54622	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE DESAGUES
54650	SERVICIOS DE AISLAMIENTO
54699	OTROS SERVICIOS DE INSTALACION N.C.P.
54710	SERVICIOS DE INSTALACION DE VIDRIOS Y VENTANAS
54720	SERVICIOS DE ENYESADO
54730	SERVICIOS DE PINTURA



314

54740	SERVICIOS DE COLOCACION DE AZULEJOS Y BALDOSAS
54750	OTROS SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS , REVESTIMIENTO DE PAREDES Y PAPEL DE EMPAPELAR PAREDES
54760	SERVICIOS DE CARPINTERIA DE MADERA Y CARPINTERIA METALICA
54770	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CERCAS Y REJAS
54790	OTROS SERVICIOS DE ACABADO Y FINALIZACION DE EDIFICIOS
83139	OTROS SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA N.C.P.
83311	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA PARA EDIFICIOS
83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
83313	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA PARA PLANTAS Y PROCESOS INDUSTRIALES
83319	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA PARA OTROS PROYECTOS
83321	SERVICIOS DE GESTION DE PROYECTOS EN RELACION CON LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
83322	SERVICIOS DE GESTION DE PROYECTOS EN RELACION CON LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
83331	SERVICIOS DE INGENIERIA DE ASESORAMIENTO Y PREDISENO PARA EDIFICIOS
83332	SERVICIOS DE INGENIERIA DE ASESORAMIENTO Y PREDISENO PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
83341	SERVICIOS DE DISENO DE INGENIERIA PARA EDIFICIOS
83342	SERVICIOS DE DISENO DE INGENIERIA PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
83349	SERVICIOS DE DISENO DE INGENIERIA PARA OTROS PROYECTOS
83351	SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION Y DE INSTALACION DE EDIFICIOS
83352	SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION Y DE INSTALACION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
83391	OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA PARA EDIFICIOS
83392	OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
83393	OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA PARA PLANTAS Y PROCESOS INDUSTRIALES
83399	OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA PARA OTROS PROYECTOS
83490	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE DISENO
83530	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA DE SUPERFICIE
83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS N.C.P.
85990	OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P.

El presente documento ha sido generado a través del Sistema Oficial de Contratación del Estado, cualquier modificación, alteración al documento invalida automáticamente el mismo

Responsable: ecorralespalma

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

315

SRi

Certificado

Registro Único de Contribuyentes

Apellidos y nombres	Número RUC
CORRALES PALMA JORGE EDUARDO	0501317655001

Estado	Régimen	Artesano
ACTIVO	RIMPE - NEGOCIO POPULAR	No registra

Fecha de registro	Fecha de actualización
29/12/1997	21/03/2023

Inicio de actividades	Reinicio de actividades	Cese de actividades
29/12/1997	No registra	No registra

Jurisdicción	Obligado a llevar contabilidad
ZONA 3 / COTOPAXI / LATACUNGA	NO

Tipo	Agente de retención	Contribuyente especial
PERSONAS NATURALES	NO	NO

Domicilio tributario

Ubicación geográfica

Provincia: COTOPAXI **Cantón:** LATACUNGA **Parroquia:** ELOY ALFARO (SAN FELIPE)

Dirección

Barrio: SAN FELIPE **Calle:** SIMON RODRIGUEZ **Número:** 82-101 **Intersección:** ARGENTINA **Referencia:** FRENTE A LA PLAZA CANADA, CASA DE DOS PISOS COLOR AMARILLO

Medios de contacto

Celular: 0985272775 **Teléfono domicilio:** 032252636 **Email:** ecorralespalma@yahoo.es

Actividades económicas

- F41001001 - CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES: EDIFICIOS DE ALTURAS ELEVADAS, VIVIENDAS PARA ANCIANATOS, CASAS PARA BENEFICENCIA, ORFANATOS, CÁRCELES, CUARTELES, CONVENTOS, CASAS RELIGIOSAS. INCLUYE REMODELACIÓN, RENOVACIÓN O REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES.
- F41001002 - CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES: CASAS FAMILIARES INDIVIDUALES, EDIFICIOS MULTIFAMILIARES
- F41002001 - CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES: EDIFICIOS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, EJEMPLO. EDIFICIOS DE OFICINAS, HOTELES, ALMACENES, CENTROS COMERCIALES, BODEGAS, RESTAURANTES, OBSERVATORIOS, IGLESIAS, MUSEOS, INCLUYE REMODELACIÓN, RENOVACIÓN O REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
- M71102201 - ACTIVIDADES DE DISEÑO DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE INGENIERÍA PARA PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO.
- N77301501 - ALQUILER CON FINES OPERATIVOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL SIN OPERADORES: CAMIONES GRÚA, ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO, SIN MONTAJE NI DESMANTELAMIENTO, A CORTO PLAZO.
- N78200001 - SUMINISTRO DE TRABAJADORES PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS CLIENTES POR PERÍODOS LIMITADOS DE TIEMPO CON EL FIN DE REEMPLAZAR A EMPLEADOS DE LOS CLIENTES O SUPLEMENTAR TEMPORALMENTE SU FUERZA DE TRABAJO, CUANDO LOS TRABAJADORES SUMINISTRADOS SON EMPLEADOS DE LAS PROPIAS AGENCIAS DE EMPLEO TEMPORAL. LAS UNIDADES CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SE ENCARGAN DE LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE SUS EMPLEADOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO DE LOS CLIENTES.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Apellidos y nombres
CORRALES PALMA JORGE EDUARDO

Número RUC
0501317655001

Establecimientos

Abiertos
1

Cerrados
0

Obligaciones tributarias

- 1011 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES
- 2021 - DECLARACIÓN SEMESTRAL IVA

Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.

Números del RUC anteriores

No registra

Código de verificación:	RCR1683228966243271
Fecha y hora de emisión:	04 de mayo de 2023 14:36
Dirección IP:	10.1.2.142

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Nota: El No. de matrícula deberá ingresar siempre y cuando en el campo de Relación de Propiedad seleccione PROPIO o ARRENDADO

No	DETALLE DEL EQUIPO	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS	AÑO DE FABRICACIÓN	RELACIÓN DE PROPIEDAD	MATRICULA No
1	Concretera 1 saco	1	MEZCLADORA TIPO TROMPO DE UN SACO MARCA BAGANT, MODELO C15-350, MOTOR A GASOLINA, VANGUARD DE 13 HP	2011	PROPIO	F-4233
2	Equipo de topografía	1	ESTACION TOTAL MARCA TRIMBLE , MODELO 3603 DR - 2002, SERIE 501040A, COLOR AMARILLO	2002	ARRENDADO	F-2362
3	AMOLADORA	1	AMOLADORA MARCA DWALT	2012	ARRENDADO	F-19279
4	COMPACTADORA	1	COMPACTADOR DE PIE, MARCA WACKER	2012	PROPIO	F-588
5	VIBRADOR	1	VIBRADOR PENDULAR, MARCA EMARESA, MODELO EMS, MOTOR A GASOLINA VANGUARD DE 6 HP / CAB 38 MM	2011	PROPIO	F-4237

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

318

BAGANT ECUATORIANA Cía. Ltda.

Matriz: Alfonso Moscoso s/n y Panamericana Norte Km. 10.7 (Sector Campango) - Telf.: 2420-340 Fax: (593-2) 2421-535 Cel.: 08-6166-584 • E-mail: bagant@andinanet.net • www.bagant.com • Quito
Sucursal: Oficinas: Av. Francisco de Orellana, Cdla. Alborada 8va. Etapa - Mz. 803 - Solar 6 y 7 y D. A. Malta - Telfs.: 2641925 / 2641926 Fax: (593-4) 2641914 • Guayaquil
Bodegas: Parroquia Pascuales - Lotización Industrias Pascuales s/n Solar 6 - Mz. X - Telf.: 04 6023-400 Fax: 04 6023-401
Sucursal: Av. Clone #38 y Río Chila - Telfs.: 370 1034 / 370 0192 • Santo Domingo - Ecuador
R.U.C.: 1790322491001 • Bagant Ecuatoriana Cía. Ltda.

FACTURA

No.001-004 Nº 0004233

Autorización S.R.I. No. 1108298850
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 281

CLIENTE	520615 CORRALES PALMA JORGE EDUARDO ING.		
RUC / CI	0501317655		
DIRECCION	LATACUNGA SIMON RODRIGUEZ # 32-101 Y ARGENTINA		
OBRA			
REFERENCIA	00000178	**FECHA DE EMISION**	2011.03.25
DOCUMENTO	Facturacion de Despacho Maquinaria	**FACTURA Nº**	00004233
OBSERVACIONES	006973 CONCRETERA		

CR9439	MEZCLADORA TIPO TROMPO DE UN SACO MARCA BAGANT MODELO C1S-350 MOTOR A GASOLINA, VANGUARD DE 13HP	1.00	UND	3174.00	0% (0,00)	12%	3,174.00

CANCELADO

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 17 DE NOVIEMBRE

☐ RECIBO LA MAQUINA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
☐ RECIBO LOS REPUESTOS USADOS REEMPLAZADOS
RECLAMOS SOBRE LA REPARACION SE ACEPTAN HASTA
5 DIAS LUEGO DE RECIBIDA LA MAQUINA

RECIBIDO

SUBTOTAL 12%	3,174.00	SUBTOTAL	3,174.00
SUBTOTAL 0%	0.00	DESCUENTO	0.00
		I.V.A. 12%	380.88
VENTA S2		I.V.A. 0%	0.00
REALIZADO		TOTAL $	3,554.88

0501317655

SOBRE LOS SALDOS IMPAGOS SE COBRARA LA MAXIMA TASA DE INTERES BANCARIA COMERCIAL VIGENTE A LA FECHA DE PAGO

Olmedo arneda Hugo Isaac **GRAFICAS OLMEDO** R.U.C. 1701300103001 AUTORIZACION 1284 - Telf. 2623-400 Impresión del 004101 al 004600 MAYO 2010

VALIDO PARA SU EMISION HASTA MAYO 2011

USUARIO

COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO

Latacunga, 4 de mayo del 2023

Ingeniero:
Eduardo Corrales Palma.
Ciudad.-

De conformidad con lo solicitado en los Pliegos del proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO**, con código **MCO-GADP11N-001-2023,** CERTIFICO que el siguiente equipo:

- ESTACION TOTAL, MARCA TRIMBLE, MODELO 3603DR-2002, SERIE 501040-A, COLOR AMARILLO, CON TODOS LOS ACCESORIOS.

Se compromete formalmente en arrendamiento con su persona para la ejecución de la obra en mención.

Atentamente,

Sr. Ramiro Espín Tapia
C.I. 0501047831
PROPIETARIO

G.A.D. PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE

320

CONTRATO DE VENTA

PRIMERA COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración de este contrato como una parte el señor MARCO IVÁN HERRERA PANCHI, a quien en adelante se le denominará el VENDEDOR. de estado civil soltero y por otra el señor NELSON RAMIRO ESPÍN TAPIA. de estado civil casado, a quien en adelante se lo denominará el COMPRADOR. domiciliados el primero en la ciudad de Quito. y el segundo en la ciudad de Latacunga. provincia de Cotopaxi.

SEGUNDA: VENTA.- El señor MARCO IVÁN HERRERA PANCHI vende y da en perpetua enajenación al señor NELSON RAMIRO ESPÍN TAPIA los siguientes equipos topográficos:

1.- Una Estación Total marca TRIMBLE. modelo 3603DR – 2002. serie 501040A. color amarillo;
2.- Un nivel de Ingeniería marca ZEIZZ. modelo NI 40. serie 206447. color plomo.
3.- Un trípode de aluminio Grande.-
4.- Un trípode de aluminio pequeño.-
5.- Una mira de madera marca NEDO. flexible de 4 a 1.-
6.- Una batería marca TRIMBLE 3600
7.- Un cargador de batería marca LG – 20
8.- Dos prismas
9.- Dos bastones portaprismas
10.- Un cable de transferencia de datos y
11.- Un software de transferencia de datos

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Artículos éstos que han sido adquiridos por el vendedor por compra a la Compañía Instrumental & Optica Cia Ltda.. según factura número 0002362. de fecha 21 de agosto del 2002. la cual se adjunta

TERCERA. PRECIO.- El precio de los bienes muebles descritos en la cláusula segunda del presente contrato es el de DIEZ MIL DÓLARES. valor que el comprador lo paga en su totalidad y en dinero en efectivo y de contado y al momento de suscribir el presente contrato. cantidad que el vendedor

declara recibir a su entera satisfacción y sin reclamo alguno que formular al respecto ni hoy ni en lo posterior.

QUINTA: Las partes aseguran estar de acuerdo en la negociación celebrada, así como en el estado actual de funcionamiento de los artefactos y que se recibe luego de haber examinado mecánicamente a su entera satisfacción, renunciando por lo tanto a cualquier reclamo en lo posterior, a partir de firmado el presente contrato

Para constancia de lo estipulado, las partes firman el presente contrato en Latacunga, 17 de abril del 2004

MARCO IVÁN HERRERA PANCHI
VENDEDOR
050226811-3

NELSON RAMIRO ESPIN TAPIA
COMPRADOR
050104783-1

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN LATACUNGA

En la ciudad de Latacunga, hoy día sábado diecisiete de abril del año dos mil cuatro, ante mí, ELIDA GARCIA RODRÍGUEZ, Notaria Suplente de la Notaría Segunda del Cantón Latacunga, y de conformidad con la facultad prevista en el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial, comparecen los señores: MARCO IVÁN HERRERA PANCHI CI. 050226811-3 y NELSON RAMIRO ESPÍN TAPIA CI 050104783-1, con el fin de reconocer sus firmas y rúbricas constantes al pie del presente documento.- Al efecto juramentados que fueron en legal y debida forma, advertidos de las penas de perjurio y de la gravedad del juramento, así como de su obligación que tienen de decir la verdad con claridad y exactitud, manifiestan: que las firmas y rúbricas en donde se lee: "*Ilegible*" e "*Ilegible*", son suyas propias y como tal las reconocen ya que son las que utilizan en todos sus actos públicos y privados.- Leída que les fue esta acta, ante mí quienes se ratifican y firman en unidad de acto, junto conmigo La Notaria, Doy Fe.-

MARCO IVÁN HERRERA PANCHI
050226811-3

NELSON RAMIRO ESPIN TAPIA
050104783-1

ELIDA GARCIA RODRIGUEZ
NOTARIA SUPLENTE DE LA NOTARIA SEGUNDA
DEL CANTON LATACUNGA

PARROQUIAL RURAL
NOTARIA
SEGU
CANTON
11 DE NOVIEMBRE



CIUDADANIA
ESPIN TAPIA NELSON RAMIRO
COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ
04 NOVIEMBRE 1955
COTOPAXI/ LATACUNGA
LA MATRIZ
1976



ECUATORIANA*****
CASADO
SUPERIOR
LUIS ESPIN
MARIA TAPIA
LATACUNGA
13/09/2019
V2333V3222
BERTHA MARINA BELTRAN TAPIA
EMPLEADO PUBLICO
13/09/2007
REN 0270457

G.A.D. PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE

COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO

Latacunga, 4 de mayo del 2023

Ingeniero:
Eduardo Corrales Palma.
Ciudad.-

De conformidad con lo solicitado en los Pliegos del proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO**, con código **MCO-GADP11N-001-2023,** CERTIFICO que el siguiente equipo:

- AMOLADORA, MARCA DWALT, MODELO 2012.

Se compromete formalmente en arrendamiento con su persona para la ejecución de la obra en mención.

Atentamente,

Arq. Mery Bastidas C.
C.I. 0501375786
PROPIETARIA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

324

COMERCIAL JACOME & CORRALES Cía. Ltda.
RUC: 0591717170001
Dirección: La Estación - Av. Marco Aurelio Subía 2208 y Flavio Alfaro
Matriz: San Felipe - Av. Simón Rodríguez y México
Telfs.: (03) 2801 304 / (03) 2810 277 *Latacunga - Ecuador*
CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº. 284 DEL 29 DE JULIO DEL 2011

Materiales de Construcción, Hierro, Cemento, etc. Perfilería
Aut. SRI: 1111131603

FACTURA
002-001- 0019279

CLIENTE BASTIDAS CASTELLANO MERY OLIVA
DIR[illegible]ION SAN FELIPE SIMON RODRIGUEZ CR F000004783 0019279
RUC/C.I. 0501375786001 ANITA CASA **Fecha:** 7 de Junio del 2012

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SM 00101	AMOLADORA DWALT	1.00 UN	129.00	0.00	129.00 USD
MN 00256	MANGUERA DE GAS	4.00 UN	8.00	0.00	8.00 USD
AB 00452	ABRAZADERAS ½"	2.00 UN	0.80	0.00	0.80 USD

ENTREGADO

CRÉDITO

DEBO Y PAGARE LOS VALORES CONSTANTES EN ESTA FACTURA POR LA COMPRA REALIZADA A COMERCIAL JACOME & CORRALES Cía. Ltda. EXPRESO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE SOMETERME A LOS JUECES COMPETENTES DE LA LOCALIDAD EN CASO DE SURGIR INCONVENIENTES POR FALTA DE PAGO.

RECIBÍ CONFORME

VENDEDOR

SUBTOTAL	137.80
I.V.A. 12%	16.54
TRANSPORTE	
TOTAL A PAGAR	154.34

Fecha de Autorización: 21 / MAYO / 2012 del 0019001 al 0020000 CADUCA: 21 / AGOSTO / 2012

ORIGINAL BLANCA: ADQUIRENTE / COPIA BLANCA: EMISOR

Heriberto Chuchico Lema (Gráficas "Nuevo Mundo") RUC. 0500037106001 AUT. 1040 Ta

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

325



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 050137578-6

APELLIDOS Y NOMBRES
BASTIDAS CASTELLANO
MERY OLIVA

LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI
LATACUNGA
ELOY ALFARO /SAN FELIPE/

FECHA DE NACIMIENTO 1964-08-14

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADA
JORGE EDUARDO
CORRALES PALMA



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
MAG.GES.PROY.SOC.PRO

E1133I1142

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BASTIDAS LUIS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CASTELLANO ROSENDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LATACUNGA
2014-01-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-01-15

0005286604



CERTIFICADO de VOTACIÓN

5 DE FEBRERO DE 2023

N° 49804836

PROVINCIA: COTOPAXI

CANTÓN: LATACUNGA

CIRCUNSCRIPCIÓN:


PARROQUIA: ELOY ALFARO / SAN FELIPE

ZONA:

JUNTA No: 0004 FEMENINO

CC N° 0501375786

BASTIDAS CASTELLANO MERY OLIVA



CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2023

¡La democracia está en ti!

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2023

El ciudadano que deseare cualquier documento electoral será sancionado de acuerdo a lo que establece en el artículo 275 y el numeral 3 del artículo 279 de la COEOP - Código de la Democracia.

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

326

Mecánica Automotriz "El Efectivo"

Montenegro Juan Héctor

Dirección: Estrella de Israel Melchor de Benavides 6-16 y Padre Semanate Teléfono: 032800374

Latacunga - Cotopaxi

RUC. 0500801162001

FACTURA

001 - 001

Nº 000000588

Autorización: SRI 1109829497

Fecha de Autorización: 08/07/2011

DIA	MES	AÑO
28	VII	2012

Fecha

Señor: Ingeniero Eduardo Corrales

RUC/C.I. 0501317655001 Guía de Remisión

Dirección: Simón Rodríguez Telf.

Cant.	Descripción	V/Unitario	Valor Total
1	maquina computadora de pie marca MACKER vendido en	$	2.100

Cía. en nombre Colectivo Imprenta y Papelería " Jorge Carrillo "
RUC. 0590059765001 Aut. 1534 Latacunga
01 Lib. 000551 al 000600 Válido para su emisión 08/Julio/2012

Firma Autorizada

Cliente

Original: Adquirente Copia: Emisor

Sub total 12%	2100.00
Sub total 0%	—
Descuento	—
Sub total	—
IVA 12 %	—
Valor Total	2100.00

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

327

BAGANT ECUATORIANA Cia. Ltda.
Matriz: Alfonso Moscoso s/n y Panamericana Norte Km. 10.7 (Entre Cangahua) - Telf.: 2438-740 Fax: (593-2) 2421-535 Cel.: 08-6186-584 • E-mail: bagant@uio.bagant.net • www.bagant.com • Quito
Sucursal: Oficinas: Av. Francisco de Orellana, Cdla. Alborada 8va. Etapa - Mz. 803 - Solar 6 y 7 y D. A. Matriz - Telfs.: 2641925 / 2641926 Fax: (593-4) 2641914 • Guayaquil
Bodegas: Parroquia Pesantes - Lotización Industrial Pascuales s/n Solar 6 - Mz. 8 - Telf.: 04 6023-400 Fax: 04 6023-401
Sucursal: Av. Chone 638 y Río Chilla - Telfs.: 370 1034 / 370 0192 • Santo Domingo - Ecuador
R.U.C.: 1790325491001 - Bagant Ecuatoriana Cia. Ltda.

FACTURA

No.001-004 Nº 0004237

Autorización S.R.I. No. 1108298850
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 281

CLIENTE	520615 CORRALES PALMA JORGE EDUARDO ING.		
RUC / CI	0501317655		
DIRECCION	LATACUNGA SIMON RODRIGUEZ # 82-101 Y ARGENTINA		
OBRA			
REFERENCIA	00000186		
DOCUMENTO	Facturacion de Ventas/Otros	FECHA DE EMISION	2011.03.30
OBSERVACIONES	Cheque Banco Pichincha 2057	FACTURA Nº	00004237

VBR 67543	VIBRADOR PENDULAR, MARCA EMARESA, MODELO EMS MOTOR A GASOLINA VANGUARD DE 6 HP/ CAB 38 MM	1.00	UND	980.00	0% (0,00)	12%	980.00

CANCELADO

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

☐ RECIBO LA MAQUINA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
☐ RECIBO LOS REPUESTOS USADOS REEMPLAZADOS
RECLAMOS SOBRE LA REPARACION SE ACEPTAN HASTA 5 DIAS LUEGO DE RECIBIDA LA MAQUINA

RECIBIDO
0501317655

SUBTOTAL 12%	980.00	SUBTOTAL	980.00
SUBTOTAL 0%	0.00	DESCUENTO	0.00
		I.V.A. 12%	117.60
VENTA S2		I.V.A. 0%	0.00
REALIZADO		TOTAL $	1,097.60

SOBRE LOS SALDOS IMPAGOS SE COBRARA LA MAXIMA TASA DE INTERES BANCARIA COMERCIAL VIGENTE A LA FECHA DE PAGO

Olmedo almeida Hugo Isaac **GRAFICAS OLMEDO** R.U.C. 1701300103001 AUTORIZACION 1284 - Telf. 2623-400 Impresión del 004101 al 004600 MAYO 2010

VALIDO PARA SU EMISION HASTA MAYO 2011

USUARIO

328

4.1.6.- METODOLOGIA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

1.- METODOLOGIA DE CONSTRUCCION.-

Para ejecutar los trabajos para la construcción de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO", previo al inicio de los trabajos, se ubicará un sitio que nos servirá para almacenar materiales, guardar maquinaria y para que los trabajadores se preparen, se alimenten y puedan descansar.

En todos los trabajos se utilizará personal especializado y en cantidad suficiente de acuerdo a las actividades detalladas en el cronograma, que garanticen la calidad de los trabajos y el avance de la obra sea de acuerdo al cronograma valorado de trabajos, con lo que se garantizará la conclusión de la obra en el plazo establecido, para lo cual se contará con el siguiente personal técnico y mano de obra:

Residente de Obra.- Esta función estará a cargo del mismo oferente que tiene experiencia en construcción de viviendas, centros educativos, casas comunales, baterías sanitarias y aulas en hormigón armado, desempeñara las funciones de control del personal, llevará un registro del ingreso a la obra, control de cumplimiento de especificaciones técnicas, cumplimiento del cronograma, llevará el libro de obra, realizará mediciones para la elaboración de planillas y más aspectos contractuales, sugerirá a la Fiscalización medidas correctivas y/o soluciones técnicas que estime necesarias en el diseño y construcción de la obra, para ejecutarles previo la aprobación por parte de la entidad contratante.

Maestro Mayor.- Su función será la de coordinar con su grupo de trabajo, todas las actividades programadas en el cronograma valorado de trabajos y controlar que las ordenes emitidas por el Residente de Obra se cumplan a cabalidad dentro del plazo estipulado. Se reportará al Residente de obra.

Personal de obra.- Estará conformado por los albañiles y peones, quienes serán los encargados de ejecutar los trabajos programados y estarán a cargo del maestro mayor.

Grupo de trabajo.- Para la ejecución de los trabajos del proyecto en mención, se propone poner un grupo de trabajo que estará conformado por un Maestro mayor, un albañil y dos peones, quienes iniciaran desde la primera semana.

PROGRAMACION Y SECUENCIA LOGICA DE ACTIVIDADES.

Actividades previas al inicio de obra.- Se realizará una reunión de trabajo, para realizar la socialización de la obra en el sitio previsto para su construcción, el día y hora a convenir con las partes involucradas. En ella participará los Delegados del GAD rural de la Parroquia Once de Noviembre, personal directivo del sector y técnicos de Fiscalización y Contratista responsables de la construcción. En esta reunión se establecerá la relación de trabajo, los mecanismos para una buena comunicación entre la entidad contratante y el contratista, además se esclarecerá las obligaciones y responsabilidades de los mismos.

Proceso constructivo.- Los procesos constructivos estarán sujetos a las normas respectivas vigentes y al código ecuatoriano de la construcción, a las especificaciones técnicas tipificadas en los pliegos, a las especificaciones constructivas afines, al tipo, la calidad de los materiales, los equipos y maquinaria requeridos para la ejecución de cada rubro.

Los materiales a utilizarse en la ejecución de la obra serán nuevos y los equipos estarán en buen estado de funcionamiento. Los trabajos se efectuaran con técnicos y mano de obra calificada acorde a lo requerido.

Seguridad preventiva en la obra.- Durante la ejecución de la obra, se ofrecerá en lo posible, condiciones de seguridad para los moradores del entorno inmediato.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Hasta la culminación de los trabajos, se tomará las debidas precauciones para garantizar la seguridad de todo el personal inmerso en la obra.

Toda la maquinaria y equipos de construcción, tendrán visibles las advertencias y dispositivos de seguridad, recomendados por los fabricantes.

Periodos de trabajo.-
Para un mejor control y entendimiento del proceso de construcción de la obra, se propone dividir cada periodo en unidad de tiempo, en semanas, implementándose el grupo de trabajo respectivo, conforme al cronograma propuesto.

Primera semana.-
Esta semana se iniciará la ejecución de la obra con el grupo de trabajo indicado anteriormente, el mismo se encargará de realizar la nivelación y replanteo, la excavación de plintos y cimientos, fundición de replantillo de hormigón simple, inicio del corte, doblado y amarre del acero de refuerzo, fundición de plintos de hormigón simple, relleno compactado, fundición de cabezales de las columnas, encofrado y fundición de cimientos de hormigón ciclópeo, instalación de la tuberías de PVC para los desagües de las instalaciones sanitarias, así como la construcción de la caja de revisión, encofrado y fundición de cadenas inferiores, para continuar con el empedrado y fundición del contrapiso de hormigón simple. Para lo cual se utilizará: Herramienta menor, Equipo topográfico, amoladora, concretera, compactadora y vibrador.

Segunda semana.-
En esta semana se continuara con el corte y doblado de acero de refuerzo, encofrado y fundición de columnas de hormigón simple, encofrado y fundición de vigas superiores y losa, masillado de losa, alzado de mampostería de bloque, mesón de hormigón armado, instalaciones de agua potable, colocación de tablero de distribución, enlucidos horizontales, verticales y de filos, colocación de apergolado de madera y la colocación de cubierta de policarbonato. Para lo cual se utilizará: Herramienta menor, amoladora, concretera y vibrador.

Tercera semana.-
En esta semana se seguirá con el empaste de interiores y exteriores, masillado de pisos, colocación de cerámica en piso y pared, colocación de ventanas de aluminio, colocación de rejillas de piso y las instalaciones eléctricas de iluminación y tomacorrientes. Para lo cual se utilizará: Herramienta menor y amoladora.

Cuarta semana.-
En esta semana se realizara la colocación de lavamanos de mesa empotrable, colocación de puertas de madera, el pintado de la mampostería interior y exterior y la colocación de louver de madera. Para lo cual se utilizará: Herramienta menor.

Quinta semana.-
En estos últimos días se realizara la colocación de las piezas sanitarias, instalación de tanque reservorio. Finalmente se procederá con la limpieza de la obra y al desalojo del material sobrante y escombros, producto de los diferentes rubros. Para lo cual se utilizará: Herramienta menor y volqueta.

Cada uno de los procesos constructivos se respaldará con el libro de obra y la memoria fotográfica, si el caso amerita de algún cambio o imprevisto, el contratista accederá al mismo con la autorización correspondiente por parte de Fiscalización.

2.- MEDIDAS AMBIENTALES.-

Para prevenir y mitigar el impacto de contaminación ambiental, durante la ejecución de la obra, se considerará las recomendaciones del Ministerio del Medio Ambiente y lo establecido en las especificaciones técnicas, para prevenir molestias, riesgos y accidentes de trabajo, alteraciones del medio ambiente y cuidar a lo máximo la contaminación por polvo, desechos sólidos y ruidos.

Medidas de prevención.-
Se realizará un mantenimiento adecuado de la maquinaria, equipos y vehículos de manera que el ruido generado por la operación de los mismos no exceda las normas ambientales.

El material producto de las excavaciones, razanteo, escombros y desperdicios de la obra se lo trasladará a un botadero de escombros autorizado por el Municipio, de manera que el sitio quede completamente limpio.

Todo vehículo para transporte de material y de desechos, debe contar con balde adecuado y en buen estado, que no permita que el material se disgregue sobre las vías, además se cuidará que el mismo sea tapado con lona debidamente asegurada, para evitar la generación de partículas que contaminen el aire o que algún residuo caiga sobre la vía.

Medidas de mitigación.-
Previo al inicio de la obra se realizará una reunión con los moradores del sector, para informarles sobre los trabajos que se van a realizar y coordinar las actividades y no se interrumpa las actividades diarias del sector.

Se pondrá especial atención al polvo levantado durante la ejecución de los trabajos, para lo cual se rociará permanentemente el suelo con agua para evitar que se genere levantamiento de polvo, en lo que sea posible.

Para el manejo de desechos sólidos, durante el desarrollo de los trabajos, se colocará contenedores adecuados para la segregación de los residuos. Las fundas de papel de cemento serán almacenadas protegiéndolas de la humedad para darles nuevos usos al reciclarlos.

Al inicio de la obra, el contratista ofrecerá una charla de capacitación dirigida al personal que laborará y seguidamente les proveerá de la vestimenta básica como cascos protectores, ropa impermeable, botas de goma, mascarillas y protectores auditivos dependiendo de los trabajos a realizarse.

En lo concerniente a la seguridad ocupacional e industrial, así como las normas de control de riesgos en la construcción, la contratista adoptará las medidas necesarias para los grupos de trabajo, determinados por el departamento de riesgos del trabajo del IESS.

Se dará cumplimiento a las disposiciones de Ley en cuanto a beneficios laborales se refiere, con el fin de garantizar el bienestar de los empleados de la obra, para lo cual serán afiliados al IESS, como también se tramitará una póliza de seguro de vida del personal, la misma que estará vigente durante el tiempo de ejecución de los trabajos.

3.- Plan de seguimiento y control de obra.-
Se verificará que los materiales a emplearse cumplan con las normas exigidas y especificaciones técnicas correspondientes, tal es así que los hormigones deben cumplir con la resistencia solicitada conforme a los parámetros estipulados por la Institución contratante. Este particular se manejará a través de la toma de muestras en el sitio de la obra y con los resultados respectivos de los ensayos de laboratorio.

El contratista realizará y verificará el reporte real semanal de la obra con relación al avance programado, en base a la curva "S", además presentará las planillas respectivas concernientes al avance de los trabajos, durante los cinco primeros días de cada mes, con lo cual se ira devengando el anticipo correspondiente.


4.- CRONOGRAMA.-
El cronograma valorado de trabajos se encuentra realizado en semanas, en base de lo cual se realiza la curva de inversión o curva "S".

Una vez culminado los trabajos se procederá a solicitar por escrito a la autoridad competente, que se proceda con la recepción provisional de la obra.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE NOVIEMBRE

331

ORGANIGRAMA DE TRABAJO



G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE







PABLO MAURICIO
BUSTILLOS AMAYA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Consulta de Títulos Registrados

Búsqueda por Apellidos

Búsqueda por Identificación (cédula/pasaporte) Buscar

ATENCIÓN

"La SENESCYT emitirá certificados impresos únicamente cuando sean requeridos para uso en el extranjero o para fines judiciales. El título emitido por cualquier Universidad o Instituto de Educación Superior existente en el Ecuador no requerirá validación alguna, ni del CES ni del SENESCYT."

(Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Educación Superior, Art. 19)

Nombre	**BUSTILLOS AMAYA PABLO MAURICIO**
Identificación	0500908843
Nacionalidad	ECUATORIANA
Genero	MASCULINO

Títulos de Tercer Nivel

Título	Institución de Educación Superior	Tipo	Reconocido Por	Número de Registro	Fecha de Registro	Observacion
INGENIERO CIVIL	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	NACIONAL		1005-06-714525	21-10-2006	

Títulos de Nivel Técnico o Tecnológico Superior

Título	Institución de Educación Superior	Tipo	Reconocido Por	Número de Registro	Fecha de Registro	Observacion
TÉCNICO SUPERIOR ENTRENADOR DE FÚTBOL	INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR HÉCTOR MORALES	NACIONAL		2219-05-58996	19-04-2005	

Síguenos en:

Firmado electrónicamente por:
PABLO MAURICIO
BUSTILLOS AMAYA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

334

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Quito, 10/10/2018

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, informa que BUSTILLOS AMAYA PABLO MAURICIO, con documento de identificación número 0500908843, registra en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE), la siguiente información:

Nombre:	BUSTILLOS AMAYA PABLO MAURICIO
Número de Documento de Identificación:	0500908843
Nacionalidad:	Ecuador
Género:	MASCULINO

Título de Tercer Nivel o Pregrado

Número de Registro	1005-06-714525
Institución de Origen	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
Institución que Reconoce	
Título	INGENIERO CIVIL
Tipo	Nacional
Fecha de Registro	2006-10-21
Observaciones	

Título de Nivel Técnico o Tecnológico Superior

Número de Registro	2219-05-58996
Institución de Origen	INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR HECTOR MORALES
Institución que Reconoce	
Título	TECNICO SUPERIOR ENTRENADOR DE FUTBOL
Tipo	Nacional
Fecha de Registro	2005-04-19
Observaciones	

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

335

IMPORTANTE La información proporcionada en este documento es la que consta en el SNIESE, que se alimenta de la información proporcionada por las instituciones del sistema de educación superior, conforme lo disponen los artículos 129 de la Ley Orgánica Superior y 19 de su Reglamento. El reconocimiento/registro del título no habilita al ejercicio de las profesiones reguladas por leyes específicas, y de manera especial al ejercicio de las profesiones que pongan en riesgo de modo directo la vida, salud y seguridad ciudadana conforme el artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Según la Resolución RPC-SO-16-No.256-2016

En el caso de detectar inconsistencias en la información proporcionada, se recomienda solicitar a la institución de educación superior que emitió el título, la rectificación correspondiente. Para comprobar la veracidad de la información proporcionada, usted debe acceder a la siguiente dirección:

GENERADO: 10/10/2018 10.32 AM

www.senescyt.gob.ec

Documento firmado electrónicamente

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

0500908843

PABLO MAURICIO
BUSTILLOS AMAYA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

336

LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Y EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL,

HACE NOTORIO: que habiendo completado el Sr.

BUSTILLOS AMAYA PABLO MAURICIO

los estudios, según las disposiciones legales, se presentó a examen para recibir la investidura de **INGENIERO CIVIL** y, en mérito de la APROBACION que obtuvo, se le confirió el referido GRADO, el día 22 de Marzo de mil novecientos ochenta y cinco.

POR TANTO, se le expide el presente **TITULO**, de conformidad con las prescripciones de la Ley, en Quito, Capital de la República, a 17 de Abril de 1985.

EL DECANO,

EL SECRETARIO – ABOGADO,

EL SECRETARIO GENERAL,

Dr. Simón Zavala Guzmán
SECRETARIO GENERAL

DECANATO
QUITO

SECRETARIA GENERAL

G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE NOVIEMBRE

RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
Quito, a 29 de Abril de 1985
REFRENDADO.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ABOGADO
Folio Nº 28 697
Quito, 25 Abril 1985

RECTORADO

337

PABLO MAURICIO BUSTILLOS AMAYA

INGENIERO CIVIL

X-047

CORREO ELECTRONICO: pmbustillos@yahoo.com.mx TELEFONO: DOMICILIO 03 272 1170/ 0980519969

CURRICULUM VITAE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Pablo Mauricio Bustillos Amaya
EDAD:	63 AÑOS.
CEDULA DE IDENTIDAD:	0500908843
LICENCIA PORFESIONAL:	05-047 CX
DIRECCION:	Calle 9 de Octubre S/N y Av. Pichincha, Cantón: Saquisilí, Provincia: Cotopaxi
TELEFONO:	(03) 2732-170 CELULAR: 0980519969
CORREO ELECTRONICO:	pmbustillos@yahoo.com.mx
TITULOS ACADEMICOS:	Ingeniero Civil
ESPECIALIDAD:	Estructuras
FECHA OBTENCION DEL TITULO:	22 de Marzo de 1.985
INSTITUCION EDUCATIVA:	Universidad Central del Ecuador

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION:

NOMBRE CURSO:	Proyectos de Agua Potable
INSTITUCION:	Universidad Técnica de Ambato
DURACION:	40 Horas
NOMBRE CURSO:	Control de Obras Públicas y Reajuste de Precios
INSTITUCION:	Contraloría General del Estado
DURACION:	40 Horas
NOMBRE CURSO:	Analista de Precios Unitarios
INSTITUCION:	C.I.C.X
DURACION:	20 Horas
NOMBRE CURSO:	Analista de Precios Unitarios
INSTITUCION:	COLEGIO ARQUITECTOS COTOPAXI
DURACION:	10 Horas
NOMBRE CURSO:	Pisos Industriales, Juntas y Líneas de Acabados
INSTITUCION:	Centro de capacitación SIKA y Colegio de Arquitectos de Cotopaxi
DURACION:	20 Horas

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

338

PABLO MAURICIO BUSTILLOS AMAYA

INGENIERO CIVIL

X-047

CORREO ELECTRONICO: pmbustillos@yahoo.com.mx TELEFONO: DOMICILIO 03 272 1170/ 0980519969

NOMBRE CURSO:	Especificaciones técnicas y normas para el diseño de obras en Aluminio
INSTITUCION:	CEDAL y Colegio de Arquitectos de Cotopaxi
DURACION:	8 Horas

NOMBRE CURSO:	Avaluó de Inmuebles
INSTITUCION:	Colegio de ingenieros Civiles de Pichincha
DURACION:	40 Horas

NOMBRE CURSO:	Encuentro Internacional "MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, LIQUIDOS Y HOSPITALARIOS – IMPACTO EN LA ECONOMIA TURISTICA
INSTITUCION:	Gobierno Municipal de Cotacachi y el International Waste Working Group (IWWG)
DURACION:	8 Y 9 de Julio del 2010

NOMBRE CURSO:	Seminario Taller para Entidades
INSTITUCION:	INCOP
DURACION:	40 Horas

NOMBRE CURSO:	Introducción a la Pre-inversión en el Ecuador
INSTITUCION:	Instituto de Altos Estudios Nacionales
DURACION:	32 Horas

NOMBRE CURSO:	Sistema de Contratación Pública
INSTITUCION:	Contraloría General del Estado
DURACION:	30 Horas

NOMBRE CURSO:	Seminario Taller Contratación Pública y Utilización del Portal para Administradores y Fiscalizadores de Contratos
INSTITUCION:	Fundación DOXA
DURACION:	16 Horas

ACTIVIDAD ACTUAL: Contratista de obras Civiles

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

- Contratista del Gobierno Provincial de Cotopaxi
- Contratista de Gobierno Municipal de Latacunga

CARGOS DESEMPEÑADOS:

- Director de Obras Públicas en el GAD Municipal del Cantón Saquisilí, desde el 01 de Octubre del 2009 al 12 de Mayo del 2014

339

PABLO MAURICIO BUSTILLOS AMAYA

INGENIERO CIVIL

X-047

CORREO ELECTRONICO: pmbustillos@yahoo.com.mx **TELEFONO: DOMICILIO 03 272 1170/ 0980519969**

OBRAS EJECUTADAS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	**Gobierno Provincial de Cotopaxi**
OBRA:	**Construcción de bloque de aulas en la planta baja 4AM-2PH, Mobiliario bipersonal en la Esc. Manuel Ignacio Condulle**
MONTO:	**USD 35.916,76**
FECHA INICIO:	**07 de Febrero del 2006**
FECHA TERMINACION:	**14 de Julio 2006**

ENTIDAD CONTRATANTE:	**Gobierno Provincial de Cotopaxi**
OBRA:	**Construcción de bloque de aulas en la planta baja 6AM-2PH, Mobiliario bipersonal en la Esc. José Muela - Atapulo**
MONTO:	**USD 54.172,55**
FECHA INICIO:	**07 Febrero del 2006**
FECHA TERMINACION:	**14 de Julio del 2006**

ENTIDAD CONTRATANTE:	**Gobierno Provincial de Cotopaxi**
OBRA:	**Asfaltado de la vía San Felipe- La Calera**
MONTO:	**USD 7.203,84**
FECHA INICIO:	**29 de Marzo del 2007**
FECHA TERMINACION:	**26 de Juniodel 2007**

ENTIDAD CONTRATANTE:	**Gobierno Provincial de Cotopaxi**
OBRA:	**Proyecto de mejoramiento de la Vía 10 de Agosto al Barrio Brazales**
MONTO:	**USD 38.935,80**
FECHA INICIO:	**9 de Enero del 2007**
FECHA TERMINACION:	**22 de Febrero del 2007**

ENTIDAD CONTRATANTE:	**Gobierno Provincial de Cotopaxi**
OBRA:	**Dotación de material para alcanatrillado de la vía transversal Número tres del Barrio San Silvestre**
MONTO:	**USD 6.229,30**
FECHA INICIO:	**18 Abril del 2008**
FECHA TERMINACION:	**19 de Junio del 2008**



ENTIDAD CONTRATANTE:	**Gobierno Provincial de Cotopaxi**
OBRA:	**Construcción Sistema de Agua Potable para la Comunidad de Rumicacha-Páramo Alto-Zumbahua**
MONTO:	**USD 35.668,38**
FECHA INICIO:	**14 de Mayo del 2008**

340

PABLO MAURICIO BUSTILLOS AMAYA

INGENIERO CIVIL

X-047

CORREO ELECTRONICO: pmbustillos@yahoo.com.mx TELEFONO: DOMICILIO 03 272 1170/ 0980519969

FECHA TERMINACION: 13 de Octubre del 2008

ENTIDAD CONTRATANTE:	Gobierno Provincial de Cotopaxi
OBRA:	Construcción Sistema de Agua Potable para la Comunidad de Rumicacha-Páramo Alto-Zumbahua
MONTO:	USD 35.668,38
FECHA INICIO:	14 de Mayo del 2008
FECHA TERMINACION:	13 de Octubre del 2008

ENTIDAD CONTRATANTE:	Gobierno Provincial de Cotopaxi
OBRA:	Aula de H. A. en la Esc. de Shiñacunga-Parroquia Chugchilan
MONTO:	USD 15.000,00
FECHA INICIO:	12 Diciembre del 200
FECHA TERMINACION:	19 de Marzo del 2008

ENTIDAD CONTRATANTE:	Gobierno Provincial de Cotopaxi
OBRA:	Construcción Tercera Etapa en la Plaza Kennedy
MONTO:	USD 167.500,00
FECHA INICIO:	14 Mayo del 2008
FECHA TERMINACION:	08 de Octubre del 2008

ENTIDAD CONTRATANTE:	Gobierno Provincial de Cotopaxi
OBRA:	Mejoramiento de la Vía Guayacan-Pucayacu, Cantón La Mana
MONTO:	USD 193.032,81
FECHA INICIO:	4 de Septiembre del 2008
FECHA TERMINACION:	29 de Septiembre del 2009

ENTIDAD CONTRATANTE:	Gobierno Provincial de Cotopaxi
OBRA:	Adoquinado Centro de Pucayacu
MONTO:	USD 75.700,00
FECHA INICIO:	18 Agosto del 2008
FECHA TERMINACION:	09 de Marzo del 2009



ENTIDAD CONTRATANTE:	Gobierno Provincial de Cotopaxi
OBRA:	Asfaltado vía Chugchilan Guambalo Ichapo, Parroquia Eloy Alfaro
MONTO:	USD 86.000,00
FECHA INICIO:	20 Febrero 2009
FECHA TERMINACION:	18 Junio del 2009

PABLO MAURICIO BUSTILLOS AMAYA

INGENIERO CIVIL

X-047

CORREO ELECTRONICO: pmbustillos@yahoo.com.mx TELEFONO: DOMICILIO 03 272 1170/ 0980519969

ENTIDAD CONTRATANTE:	**GADM DEL CANTON LATACUNGA**
OBRA:	**Batería Sanitaria Barrio Santo Samana Parroquia Eloy Alfaro**
MONTO:	**USD16.696,40**
FECHA INICIO:	**8 septiembre del 2015**
FECHA TERMINACION:	**27 de noviembre del 2015**

ENTIDAD CONTRATANTE:	**GADM DEL CANTON LATACUNGA**
OBRA:	**Adoquinado, bordillos Ingreso Iglesia de Isimbo**
MONTO:	**USD 22.321,42**
FECHA INICIO:	**1 diciembre del 2015**
FECHA TERMINACION:	**8 de enero del 2016**

ENTIDAD CONTRATANTE:	**GADM DEL CANTON LATACUNGA**
OBRA:	**Terminación Centro de Capacitación Maca Ugshaloma**
MONTO:	**USD 30.666,38**
FECHA INICIO:	**27 Octubre del 2016**
FECHA TERMINACION:	**20 de febrero del 2017**

ENTIDAD CONTRATANTE:	**GADM DEL CANTON LATACUNGA**
OBRA:	**Bordillos, aceras, adoquinado de H.S. calle Cumbres Barrio Isimbo, parroquia Juan Montalvo**
MONTO:	**USD 47.110,07**
FECHA INICIO:	**9 de marzo del 2016**
FECHA TERMINACION:	**15 de junio del 2016**

ENTIDAD CONTRATANTE:	**GADM DEL CANTON LATACUNGA**
OBRA:	**Adoquinado varias calles de Gualundun Prrq. Juan Montalvo**
MONTO:	**USD 35.087,71**
FECHA INICIO:	**25 de noviembre del 2016**
FECHA TERMINACION:	**16 de febrero del 2017**

ENTIDAD CONTRATANTE:	**GADM DEL CANTON LATACUNGA**
OBRA:	**Varias obras en el Barrio San José de Pichul**
MONTO:	**USD 57.589,22**
FECHA INICIO:	**28 febrero del 2018**
FECHA TERMINACION:	**26 de junio del 2018**

ENTIDAD CONTRATANTE:	**GADM DEL CANTON LATACUNGA**
OBRA:	**Mejoramiento vial calle Heinz Moeller-Latacunga**
MONTO:	**USD 37.148,62**
FECHA INICIO:	**25 Junio 2018**
FECHA TERMINACION:	**26 Febrero 2019**



PABLO MAURICIO BUSTILLOS AMAYA

INGENIERO CIVIL

X-047

CORREO ELECTRONICO: pmbustillos@yahoo.com.mx **TELEFONO: DOMICILIO 03 272 1170/ 0980519969**

ENTIDAD CONTRATANTE: GADM DEL CANTON LATACUNGA
OBRA: Visera, camerinos, batería sanitaria Barrio La Libertad-Guaytacama
MONTO: USD 55.357,05
FECHA INICIO: 06 febrero del 2019
FECHA TERMINACION: 29 de Mayo del 2019

Firmado electrónicamente por:
PABLO MAURICIO BUSTILLOS AMAYA

Pablo Bustillos Amaya
C.I. 0500908843
X – 047

Saquisilí, 03 Mayo del 2022

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

343

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

Nota: En la fila 4, bajo el campo "TIEMPO EN" deberá detallar si son semanas o meses

RUBRO	CANTIDAD (Numérico de máximo 12 enteros, 5 decimales)	PRECIO UNITARIO (Numérico de máximo 12 enteros, 5 decimales)	PRECIO TOTAL (Numérico de máximo 12 enteros, 5 decimales)	TIE 1 S = 7 1 (No de celdas blanco, l con 0.0000
NIVELACION Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO	21.00000	0.89000	18.69000	18.690
EXCAVACION DE CIMIENTOS	1.50000	8.16000	12.24000	12.240
EXCAVACION DE PLINTOS	7.00000	12.28000	85.96000	85.960
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F'c=180 kg/cm2	0.25000	152.63000	38.15750	38.1575
HORMIGON SIMPLE PLINTOS F'c=210 kg/cm2	1.50000	169.52000	254.28000	254.280
HORMIGON SIMPLE COLUMNA F'c=210 kg/cm2	0.50000	269.74000	134.87000	
RELLENO COMPACTADO (solo mano de obra y agua)	6.50000	7.24000	47.06000	
CIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO 40por ciento PIEDRA, 60por ciento F'c=210 kg/cm2	0.50000	125.30000	62.65000	62.6500
ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2	471.00000	1.93000	909.03000	454.5150
HORMIGON SIMPLE CADENA INFERIOR F'c=210 kg/cm2	0.80000	252.92000	202.33600	202.3360
EMPEDRADO EN CONTRAPISO (PIEDRA DE MINA)	6.72000	6.04000	40.58880	40.5888
HORMIGON SIMPLE CONTRAPISO F'c=180 kg/cm2 e=5 cm	6.72000	9.23000	62.02560	62.0256
HORMIGON SIMPLE CADENA SUPERIOR F'c=210 kg/cm2	0.45000	265.10000	119.29500	
LOSA ALIVIANADA DE HORMIGON SIMPLE F'c=210kg/cm2 e=15 cm INC. ENCOF Y DESENCOF	6.72000	33.40000	224.44800	
MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 15 cm	50.00000	13.78000	689.00000	
MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 10 cm	12.00000	12.36000	148.32000	
MESON DE HORMIGON ARMADO a=60 cm	16.05000	36.97000	593.36850	
ENLUCIDOS HORIZONTALES M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	6.72000	9.78000	65.72160	
ENLUCIDOS VERTICALES M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	80.00000	9.19000	735.20000	
ENLUCIDOS FILOS M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	50.00000	4.33000	216.50000	
MASILLADO DE PISO M:1:4 e=2 cm	6.00000	9.74000	58.44000	
MASILLADO DE LOSA M:1:4 e=2 cm	6.00000	9.74000	58.44000	
EMPASTE PARA INTERIORES	68.00000	3.31000	225.08000	
EMPASTE PARA EXTERIORES	100.00000	3.31000	331.00000	
PINTURA INTERIOR, LATEX VINIL ACRILICO	68.00000	5.44000	369.92000	
PINTURA EXTERIOR, LATEX VINIL ACRILICO	100.00000	5.98000	598.00000	
SUM.INSTAL.DEVENTANAFIJADEALUMINIOINC.VIDRIO FLOTADO CLARO 4mm	1.50000	81.23000	121.84500	
SUM. INSTAL. DE CERAMICA DE PISO	15.00000	20.99000	314.85000	
SUM. INSTAL. DE CERAMICA EN PARED	30.00000	23.46000	703.80000	
PUERTAPANELADADELAURELLACADA0.90x2.10m(INCL. CERRADURA, MARCO Y TAPAMARCO)	3.00000	275.46000	826.38000	
LOUVER DE MADERA	8.80000	45.97000	404.53600	
LAVAMANOS DE MESA EMPOTRABLE INCL. GRIFERIA	4.00000	138.66000	554.64000	
INODORODEALTAEFICIENCIA(BOTONSUPERIOR-INCL. ACCESORIOS Y PUNTO DESAGÜE)	2.00000	201.29000	402.58000	
URINARIO COLOR BLANCO DE PARED INC. GRIFERÍA	1.00000	162.01000	162.01000	
SUM E INSTA DE APERGOLADODE MADERA NATURAL, VIGAS PRINCIPALES 14X7, CORREAS SECUNDARIAS 7X7	8.00000	155.22000	1241.76000	
TANQUE RESERVORIO	1.00000	300.49000	300.49000	
INSTALACIONES DE AGUA POTABLE ø ½" PVC	9.00000	15.28000	137.52000	
PUNTO DE DESAGUES PVC 50 mm	4.00000	16.45000	65.80000	65.80000
PUNTO DE DESAGUES PVC 75 mm	6.00000	21.10000	126.60000	126.60000
PUNTO DE DESAGUES PVC 110 mm	3.00000	25.51000	76.53000	76.53000
CAJASREVISION0.60x0.60H=0.60-0.90mH.S.F'c=210Kg/cm2 INCL. TAPA H.A Y CERCO METALICO	1.00000	103.28000	103.28000	103.28000
SUM.INSTAL.DEREJILLADEPISODEALUMINIO ø4"INC SIFON	5.00000	10.93000	54.65000	
SUM. COLOCACION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO e=8 mm ALVEOLAR	6.50000	32.92000	213.98000	
PUNTO DE ILUMINACION NORMAL INTERIOR 120V	9.00000	65.14000	586.26000	
PUNTO DE TOMACORRIENTE NORMAL 120V APUS ELECTRICO	3.00000	68.11000	204.33000	
TENDIDO DE CONDUCTOR THHN - CU 12 AWG	100.00000	0.88000	88.00000	
PROVISION/ INSTALACION DE TABLERO DISTRIB. 4 ESPACIOS	1.00000	177.97000	177.97000	
DESALOJO DE MATERIALES	4.00000	5.18000	20.72000	
TOTAL			**13,189.15200**	**1603.65290**
INVERSIÓN SEMANAL				1603.65
AVANCE PARCIAL EN %				12.16
INVERSIÓN ACUMULADA				1603.65
AVANCE ACUMULADO EN %				12.16

Latacunga, 30 de marzo de 2023

4 SEMANA DE 7 DIAS + 1 SEMANA DE 2 DIAS = 30 DIAS			
2 S = 7 DIAS	3 S = 7 DIAS	4 S = 7 DIAS	5 S = 2 DIAS
2 (No dejar celdas en blanco, llenar con 0,00000)	3 (No dejar celdas en blanco, llenar con 0,00000)	4 (No dejar celdas en blanco, llenar con 0,00000)	5 (No dejar celdas en blanco, llenar con 0,00000)
134.87000			
47.06000			
454.51500			
119.29500			
224.44800			
689.00000			
148.32000			
593.36850			
65.72160			
735.20000			
216.50000			
	58.44000		
58.44000			
	225.08000		
	331.00000		
		369.92000	
		598.00000	
	121.84500		
	314.85000		
	703.80000		
		826.38000	
		404.53600	
		554.64000	
			402.58000
			162.01000
1241.76000			
			300.49000
187.52000			
	54.65000		
213.98000			
	586.26000		
	204.33000		
	88.00000		
177.97000			
			20.72000
5257.96810	**2688.25500**	**2753.47600**	**885.80000**
5257.97	2688.26	2753.48	885.80
39.87	20.38	20.88	6.72
6861.62	9549.88	12303.35	**13,189.15200**
52.02	72.41	93.28	**100.00**

OFERENTE

SEGUROS EQUINOCCIAL
TÚ DEDÍCATE A VIVIR

Póliza de Seguro de Fianzas Nro. : 44502 **Endoso :** 0
Renovación : **Referencia :** 0

9409983

SECTOR PUBLICO

RUC : 1790007502001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución No. 5368

ASEGURADO : 316808 - GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENT. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
Dirección : COTOPAXI LATACUNGA PRINCIPAL SN

AFIANZADO : 225790 - CORRALES PALMA JORGE EDUARDO
Dirección : SIMON RODRIGUEZ 82101 ARGENTINA

RIESGO ASEGURADO:	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**		
BUEN USO DE ANTICIPO	US$ 6,594.58	Desde: 8-5-2023	Hasta: 15-7-2023	Dias: 68

PRIMA	:	US$	50.00
CONTRIBUCION SUPER DE BANCOS	:	US$	1.75
SEGURO CAMPESINO	:	US$	0.25
DERECHOS DE EMISION	:	US$	0.50
% SSC NO RETENIDO	:	US$	0.00
12 **% I.V.A.**	:	US$	6.30
OTROS	:	US$	0.00
TOTAL	:	US$	58.80

Con sujeción a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la presente Póliza y mediante el pago de la prima convenida, **SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.** que en adelante se llamará la Compañía, se obliga a favor de: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENT. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE que en adelante se llamará el Asegurado, al pago del valor de los daños que, hasta por la suma máxima de: SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 58/100 Dolares EE.UU

le ocasione CORRALES PALMA JORGE EDUARDO

que en adelante se llamará el Afianzado,, por el buen uso del anticipo para:

BUEN USO DE ANTICIPO PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL BARRIO CENTRO SEGUN PROCESO NO MCO-GADP11N-001-2023

G.A.D. PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

ESTA POLIZA SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES ADJUNTAS

La presente póliza es Incondicional, Irrevocable y de Cobro Inmediato, de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento; y de conformidad con lo establecido en Contrato principal afianzado; y las condiciones generales de esta póliza.

Esta póliza no tiene relación con ningún otro instrumento, contrato o documento que exista o pueda existir entre el Asegurado, el Afianzado y terceras personas. Por lo tanto, dejamos expresa constancia que dichos documentos o contratos no modifican, enmiendan o amplían la presente póliza y que la Compañia, responderá exclusivamente por la obligación aqui expresada.

Transcurrido el período de vigencia señalado, la presente póliza caducará y cesará simultáneamente las obligaciones asumidas por la Compañia, aún cuando el original del presente documento no sea devuelto. Esta póliza podrá ser renovada a petición escrita del Asegurado o del Afianzado.

En testimonio de lo cual, firman la presente póliza un representante de la Compañía, conjuntamente con el Asegurado y el Afianzado, en AMBATO, 4 de MAYO de 2023

El Asegurado
0560018400001

El Contratista
0501317655

Seguros Equinoccial S. A.

ORIGINAL

El presente formulario fue aprobado por la Superintendencia de Bancos, según resolución No. 96-027-S, del 29 de enero 1996.

1800 EQUINOCCIAL (1800 378466) PBX: 02-3984000
QUITO: DE LAS HIEDRAS N41-130 Y AV. DE LOS GRANADOS TELF: 023984000
CUENCA: AV. DEL ESTADIO 2-19 Y FLORENCIA ASTUDILLO, EDIFICIO TADEO, SEGUNDO PISO
GUAYAQUIL: LAS LOMAS "ROTARISMO" 418 Y CALLE QUINTA, ESQUINA
MANTA: AV. FLAVIO REYES Y AV. 24, ESQUINA
IBARRA: AV. CAMILO PONCE S/N Y LUIS JARAMILLO PÉREZ ESQUINA
AMBATO: AV. RODRIGO PACHANO N-1589 Y LA DELICIA
MACHALA: EDIFICIO PROFESIONAL CENTER – LOCAL: 111

395

ESPACIO EN
BLANCO

SEGUROS EQUINOCCIAL
TÚ DEDÍCATE A VIVIR

SEGURO DE	VIGENCIA DEL DOCUMENTO	POLIZA	ANEXO
BUEN USO DE ANTICIPO	Desde: 8-5-2023 Hasta: 15-7-2023	44502	0

Asegurado : 316808 - GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENT. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

CONDICIONES GENERALES

POLIZA DE SEGUROS DE FIANZAS No. 44502
RIESGO ASEGURADO: BUEN USO DE ANTICIPO

CONDICIONES GENERALES

Art.1.- En caso de discordancia entre las Condiciones Generales, Particulares y Especiales, predominarán estas últimas.
Art.2.- La vigencia de la presente póliza terminará antes de la fecha señalada en la misma, tan pronto como se presente
a la Compañía las Actas de Recepción correspondientes, el original de la póliza o la certificación correspondiente al
cumplimiento de las obligaciones contractuales, Hoy cuando la Compañía pague el valor asegurado, por incumplimiento
del contrato por parte del Contratista.
Art.3.- Cualquier modificación del contrato convenida entre el Asegurado y el Afianzado, que no haya sido aceptada por
la Compañía, no obligará
a ésta a responder por tales modificaciones.
Art.4.- Este seguro se mantendrá vigente por el tiempo de duración del contrato y de sus prórrogas o ampliaciones
legalmente convenidas,
en cuyo caso el Contratista pagará la prima respectiva por el período correspondiente.
Art.5.- Ni la Compañía, ni el Afianzado podrán revocar esta póliza.
Art.6.- AMPAROS:
6.1. SERIEDAD DE LA PROPUESTA
El amparo de seriedad de la propuesta para la adjudicación de una licitación o concurso, garantiza al asegurado
contra el incumplimiento por parte del afianzado, de las obligaciones establecidas, especialmente, la de celebrar el
contrato objeto de la licitación o concurso, en los términos acordados entre las partes.
6.2. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
La presente póliza cubre el riesgo de incumplimiento de contrato y las obligaciones que contrajere el Afianzado
a favor de terceros relacionados con el Contrato. No responde la Compañía por el incumplimiento de contrato que sea
ocasionado por fuerza mayor o caso fortuito.
6.3. BUEN USO DE ANTICIPO
El amparo de anticipo garantiza al Asegurado contra el uso o apropiación indebida que el Afianzado haga
de los anticipos de cualquier naturaleza, sea con dinero, giros a la vista u otra forma de pago, que se le hayan otorgado
para la ejecución del contrato.
6.4. BUEN USO DE CARTA DE CREDITO
La Compañía garantiza el buen uso de la carta de crédito abierta por el asegurado a
Favor del contratista.
Art.7.- El reclamo del Asegurado por motivo de este seguro, deberá hacerlo tan pronto como se produzca la declaración
de incumplimiento de contrato o de que existan obligaciones en mora del Afianzado frente a terceros vinculados con el contrato,
Hoy en cualquier momento durante la vigencia de la Póliza.
Art.8.- El Afianzado se compromete a enviar a la Compañía copias certificadas de los informes del Asegurado respecto de las
fiscalizaciones periódicas que éste realizare.
Art.9.- En caso de pago del seguro por la Compañía, el Asegurado cederá a favor de ella todos

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

1800 EQUINOCCIAL (1800 378466) PBX: 02-3984000
QUITO: DE LAS HIEDRAS N41-130 Y AV. DE LOS GRANADOS TELF: 023984000 - QUITO-ECUADOR
CUENCA: AV. DEL ESTADIO 2-19 Y FLORENCIA ASTUDILLO, EDIFICIO TADEO, SEGUNDO PISO
GUAYAQUIL: LAS LOMAS "ROTARISMO" 418 Y CALLE QUINTA, ESQUINA
MANTA: AV. FLAVIO REYES Y AV. 24, ESQUINA
IBARRA: AV. CAMILO PONCE S/N Y LUIS JARAMILLO PÉREZ ESQUINA
AMBATO: AV. RODRIGO PACHANO N-1589 Y LA DELICIA
MACHALA: EDIFICIO PROFESIONAL CENTER – LOCAL: 111
LOJA: PASAJE ENRIQUE AGUIRRE BUSTAMANTE, ENTRE JOSE ANTONIO EGUIGUREN Y JUAN JOSE PEÑA
www.segurosequinoccial.com

346

SEGUROS EQUINOCCIAL
TÚ DEDÍCATE A VIVIR

SEGURO DE	VIGENCIA DEL DOCUMENTO	POLIZA	ANEXO
BUEN USO DE ANTICIPO	Desde: 8-5-2023 Hasta: 15-7-2023	44502	0

Asegurado : 316808 - GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENT. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

los derechos contra el Afianzado,
por razón de la presente póliza, hasta cubrir
la suma que la Compañía hubiera pagado al Asegurado-El Asegurado se obliga a hacer la cesión de tales derechos a favor de la Compañía,
hasta el valor total de la indemnización pagada.
Art.10.-La indemnización a que da derecho este seguro podrá ser cobrada únicamente por el Asegurado.
Art.11.-Para el pago de esta garantía, se requerirá presentar a la Compañía una declaración escrita y oficial suscrita por la máxima
autoridad de la entidad Asegurada,
sobre el incumplimiento del respectivo contrato, o la mora del Afianzado en sus obligaciones frente a terceros. Recibida dicha declaración,
la Compañía procederá inmediatamente y sin más trámites al pago del valor asegurado en el caso de incumplimiento del contrato o al pago
del valor requerido para satisfacer obligaciones del Afianzado frente a terceros relacionados con el Contrato.
Art.12.-La Garantía se pagará a solicitud del Asegurado, aun cuando no medie orden o autorización del Afianzado.
Art.13.-El Afianzado se constituye en deudor de la Compañía por el valor de la indemnización que esta pague al Asegurado. También se
considerará de cargo del Afianzado todos los gastos que la Compañía hiciere en razón del pago del seguro. La sola declaración de la
Compañía sobre el valor de la indemnización, intereses y gastos causados, será aceptada obligatoriamente por el Afianzado, como prueba
suficiente del valor a su cargo, el cual se presumirá verdadero mientras no se compruebe lo contrario.
Art.14.-Toda cuestión que se suscitare por razón de esta póliza, queda sometida a la jurisdicción ecuatoriana.
Art.15.-Las acciones contra la Compañía deben ser deducidas en el domicilio de ésta; las acciones contra el Asegurado o el Afianzado, en el
domicilio del demandado.

Según resolución No. SBS-INSP-2007-038 aprobada por la Superintendencia de Bancos y Seguros en Quito el 08 de Febrero de 2007

En testimonio de lo acordado se firma en AMBATO, 4 de MAYO de 2023

EL ASEGURADO | CONTRATISTA | SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.

1800 EQUINOCCIAL (1800 378466) PBX: 02-3984000
QUITO: DE LAS HIEDRAS N41-130 Y AV. DE LOS GRANADOS TELF: 023984000 - QUITO-ECUADOR
CUENCA: AV. DEL ESTADIO 2-19 Y FLORENCIA ASTUDILLO, EDIFICIO TADEO, SEGUNDO PISO
GUAYAQUIL: LAS LOMAS "ROTARISMO" 418 Y CALLE QUINTA, ESQUINA
MANTA: AV. FLAVIO REYES Y AV. 24, ESQUINA
IBARRA: AV. CAMILO PONCE S/N Y LUIS JARAMILLO PÉREZ ESQUINA
AMBATO: AV. RODRIGO PACHANO N-1589 Y LA DELICIA
MACHALA: EDIFICIO PROFESIONAL CENTER – LOCAL: 111
LOJA: PASAJE ENRIQUE AGUIRRE BUSTAMANTE, ENTRE JOSE ANTONIO EGUIGUREN Y JUAN JOSE PEÑA
www.seguroequinoccial.com

CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO

CODIGO MCO-GADP11N-001-2023

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 11 de Noviembre, legalmente representado por el Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña, de acuerdo a lo establecido en el Art. 70 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), a quien en adelante se le denominará la "Entidad Contratante"; y por otra parte la **CORRALES PALMA JORGE EDUARDO** con RUC No. **0501317655001**, por sus propios derechos, a quien en adelante se lo denominará el "**Contratista**". Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera. - ANTECEDENTES

1.1.-De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP, y 43 de su Reglamento General - RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la obra denominada **CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO.**

1.2.- Previo los informes y los estudios respectivos, el Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, resolvió aprobar los pliegos de MENOR CUANTIA OBRAS mediante Resolución Administrativa No. **GADPR11N - 0008-2023**, de fecha **21 de marzo de 2023**, para la ejecución de la obra denominada **CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO.**

1.3.- La Secretaria - Tesorera en cumplimiento del Art. 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Art. 54 del Reglamento de la Ley Orgánica Del Sistema Nacional de Contratación Publica en concordancia con el Art.115 Código de Planificación y Finanzas Publicas emite la emite la respectiva Certificación Presupuestaria N° CDP-027-2023 de la partida presupuestaria 750107.04.02.011.012.01.02.001.001.0002, "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO", de fecha **27 de febrero del 2023**, para el "**CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO**".

1.4.- Se realizó la respectiva publicación el 22 de marzo de 2023 a las 08:00, a través del portal .www.compraspublicas.gob.ec.

1.5.-Luego del proceso correspondiente, el Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 11 de Noviembre, mediante Resolución Administrativa No. GADPR11NOV – 0008 – 2023, de fecha **27 de abril de 2023**, adjudicó la obra denominada **CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO**, la cual se encuentra publicada y notificada en el portal www.compraspublicas.gob.ec.

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:
a) Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas.
b) La oferta presentada por el Contratista
c) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario
d) Las garantías presentadas por el Contratista.
e) La Resolución de Adjudicación.
f) La certificación de la Secretaria - Tesorera, que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
g) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato (oferta, documentos personales, RUP).

Cláusula Tercera. - INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

3.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

- Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, o en este contrato se atenderá su tenor literal.
- Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.
- El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.
- En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

3.02.- Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:
a) "**Adjudicatario**", es el oferente a quien la máxima autoridad de la *(nombre de la contratante)* le adjudica el contrato;
b) "**Comisión Técnica**", es la responsable de llevar adelante el proceso de cotización, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.
c) "**SERCOP**", Servicio Nacional de contratación Publica.
d) "**LOSNCP**", Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
e) "**Oferente**", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a Cotización;

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

340

f) "**Oferta**", es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato para la ejecución de la obra denominada **CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO.**

Cláusula Cuarta. - OBJETO DEL CONTRATO

4.01 El CONTRATISTA se obliga con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 11 de Noviembre a Ejecutar la obra denominada **CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO** a entera satisfacción del CONTRATANTE, de acuerdo a la necesidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 11 de Noviembre la cual será supervisada, verificada y controlada por el designado para el efecto.
Para mejor Ilustración transcribimos la siguiente información de los pliegos que se encuentran publicados en el portal:

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No.	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio global
1	NIVELACION Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO	m2	21.00	0.8900	18.69000
2	EXCAVACION DE CIMIENTOS	m3	1.50	8.1600	12.24000
3	EXCAVACION DE PLINTOS	m3	7.00	12.2800	85.96000
4	REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F'c=180 kg/cm2	m3	0.25	152.6300	38.15750
5	HORMIGON SIMPLE PLINTOS F'c=210 kg/cm2	m3	1.50	169.5200	254.28000
6	HORMIGON SIMPLE COLUMNA F'c=210 kg/cm2	m3	0.50	269.7400	134.87000
7	RELLENO COMPACTADO (solo mano de obra y agua)	m3	6.50	7.2400	47.06000
8	CIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA, 60% F'c=210 kg/cm2	m3	0.50	125.3000	62.65000
9	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2	kg	471.00	1.9300	909.03000
10	HORMIGON SIMPLE CADENA INFERIOR F'c=210 kg/cm2	m3	0.80	252.9200	202.33600
11	EMPEDRADO EN CONTRAPISO (PIEDRA DE MINA)	m2	6.72	6.0400	40.58880
12	HORMIGON SIMPLE CONTRAPISO F'c=180 kg/cm2 e=5 cm	m2	6.72	9.2300	62.02560
13	HORMIGON SIMPLE CADENA SUPERIOR F'c=210 kg/cm2	m3	0.45	265.1000	119.29500
14	LOSA ALIVIANADA DE HORMIGON SIMPLE F'c=210 kg/cm2 e=15 cm INC. ENCOF. Y DESENCOF.	m2	6.72	33.4000	224.44800
15	MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 15 cm	m2	50.00	13.7800	689.00000
16	MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 10 cm	m2	12.00	12.3600	148.32000
17	MESON DE HORMIGON ARMADO e=60 cm	m	16.05	36.9700	593.96850
18	ENLUCIDOS HORIZONTALES M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	m2	6.72	9.7800	65.72160
19	ENLUCIDOS VERTICALES M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	m2	80.00	9.1900	735.20000
20	ENLUCIDOS FILOS M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	m	50.00	4.3300	216.50000
21	MASILLADO DE PISO M:1:4 e=2 cm	m2	6.00	9.7400	58.44000
22	MASILLADO DE LOSA M:1:4 e=2 cm	m2	6.00	9.7400	58.44000
23	EMPASTE PARA INTERIORES	m2	68.00	3.3100	225.08000
24	EMPASTE PARA EXTERIORES	m2	100.00	3.3100	331.00000
25	PINTURA INTERIOR LATEX VINIL ACRILICO	m2	68.00	5.4400	369.92000
26	PINTURA EXTERIOR LATEX VINIL ACRILICO	m2	100.00	5.9800	598.00000
27	SUM. INSTAL. DE VENTANA FIJA DE ALUMINIO INC. VIDRIO FLOTADO CLARO 4mm	m2	1.50	81.2300	121.84500
28	SUM. INSTAL. DE CERAMICA DE PISO	m2	15.00	20.9900	314.85000
29	SUM. INSTAL. DE CERAMICA EN PARED	m2	30.00	23.4600	703.80000
30	PUERTA PANELADA DE LAUREL LACADA 0.90x2.10 m (INCL. CERRADURA, MARCO Y TAPAMARCO)	u	3.00	275.4600	826.38000
31	LOUVER DE MADERA	m2	8.80	65.9700	404.53600
32	LAVAMANOS DE MESA EMPOTRABLE INCL. GRIFERIA	u	4.00	138.6800	554.64000
33	INODORO DE ALTA EFICIENCIA (BOTON SUPERIOR - INCL. ACCESORIOS Y PUNTO DESAGUE)	u	2.00	201.2900	402.58000
34	URINARIO COLOR BLANCO DE PARED INC. GRIFERIA	u	1.00	162.0100	162.01000
35	SUM E INSTA DE APERGOLADO DE MADERA NATURAL, VIGAS PRINCIPALES 14X7, CORREAS SECUNDARIAS 7X7 Y TIRAS CADA 15 CM DE 3X4 CM	m2	8.00	155.2200	1,241.76000
36	TANQUE RESERVORIO	U	1.00	300.4900	300.49000
37	INSTALACIONES DE AGUA POTABLE ø ½" PVC	pto	9.00	15.2800	137.52000
38	PUNTO DE DESAGUES PVC 50 mm	pto	4.00	16.4500	65.80000
39	PUNTO DE DESAGUES PVC 75 mm	pto	6.00	21.1000	126.60000
40	PUNTO DE DESAGUES PVC 110 mm	pto	3.00	25.5100	76.53000
41	CAJAS REVISION 0.60x0.60 H=0.60-0.90m H.S F'c=210 Kg/cm2 INCL. TAPA H.A. Y CERCO METALICO	u	1.00	103.2800	103.28000
42	SUM. INSTAL. DE REJILLA DE PISO DE ALUMINIO ø 4" INC SIFON	u	5.00	10.9300	54.65000
43	SUM. COLOCACION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO e=8 mm ALVEOLAR	m2	8.50	32.9200	213.98000
44	PUNTO DE ILUMINACION NORMAL INTERIOR 120V	u	9.00	65.1400	586.26000
45	PUNTO DE TOMACORRIENTE NORMAL 120V APUS ELECTRICO	u	3.00	68.1100	204.33000
46	TENDIDO DE CONDUCTOR THHN - CU 12 AWG	m	100.00	0.8800	88.00000
47	PROVISION INSTALACION DE TABLERO DISTRIB. 4 ESPACIOS	u	1.00	177.9700	177.97000
48	DESALOJO DE MATERIALES	m3	4.00	5.1800	20.72000
				SUBTOTAL:	13,189.15200
				IVA 12%	1,582.69824
				TOTAL	14,771.85024

SON : CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN DOLARES, 85024/100000 CENTAVOS
PLAZO TOTAL: 30 DIAS

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a los pliegos, términos de referencia, su oferta, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, oferta instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable.

En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; será realizada por el CONTRATISTA utilizando las más avanzadas técnicas, con los

métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que responden hasta por culpa leve.

4.02.- Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo, instrumentos y maquinaria requerida, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la Entidad CONTRATANTE.

4.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla, Cantidades y Precios que consta en su oferta.

Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO

5.01. - El valor del presente contrato, que la Entidad Contratante pagará al Contratista, es el de **$ 13,189.15 (Dieciséis mil setecientos noventa y tres Dólares 43/100)** dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir el IVA, de conformidad con la oferta presentada por el Contratista.

5.02.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al Contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO

6.1. La Entidad Contratante entregará al Contratista, el cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, en calidad de anticipo; esto es la cantidad de **$6.594,58 (SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO, CON 58/100)** dólares de los Estados Unidos de América, excluido el IVA.

El anticipo que la Entidad Contratante haya otorgado al Contratista para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

6.02.- El valor restante de la obra, (cincuenta por ciento 50%), esto es la cantidad **$6.594,58 (SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO, CON 58/100)** dólares de los Estados Unidos de América, excluido el IVA; se cancelará mediante pago contra presentación de planillas de avance de obra mensual, debidamente aprobadas por la Fiscalización; o a la conclusión de la misma, previa suscripción de la correspondiente acta de entrega – recepción, a entera satisfacción de la Entidad Contratante. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al Contratista legalmente establecido.

No habrá lugar a alegar mora de parte de la Entidad Contratante, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.

6.03.- La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en el Art 265.1 del reglamento general de la LOSNCP.

6.04.- Entregada la planilla por el Contratista, la Fiscalización, en el plazo de 5 días (CINCO DÍAS) la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el Contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de 5 días (CINCO DÍAS) contados desde la aprobación. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la Entidad Contratante.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato.

El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que sean aplicables.

6.05. Discrepancias.- Si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por el Contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al Contratista las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los 2 días (DOS DÍAS) laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el Contratista ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el penúltimo inciso del numeral 6.08 de esta cláusula.

6.06.- La Entidad Contratante pagará las planillas previa aprobación de la Fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la LOSNCP.

6.07.- Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la Entidad Contratante, previa la aprobación de la fiscalización.

6.08.- En los 5 primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el Contratista, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los meses anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la "Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios" para cada rubro.

Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del Contratista ni recepción por parte de la Entidad Contratante; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

352

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección cada mes o el tiempo que creyere conveniente la Entidad Contratante, para comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la Fiscalización, el Contratista está obligado a solucionarlos, si las objeciones presentadas son por causas imputables al Contratista, caso contrario se procederá a presentar las planillas que correspondan.

6.09.- Planillas de liquidación.- Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional de las obras, el Contratista presentará una planilla del estado de cuenta final, salvo el rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva.

6.10.- Trámite de las planillas.- Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:

1) Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la "Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios", con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

2) Dentro de los 5 días (CINCO DÍAS) de cada mes, el Contratista preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.

3) Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.

4) Con las planillas, el Contratista presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total del contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

5) Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la Entidad Contratante y será requisito indispensable para tramitar el pago de la planilla correspondiente.

6) La fiscalización, en el plazo de 5 días (CINCO DÍAS), aprobará u objetará la planilla.

7) Si la Fiscalización, en el plazo señalado, no aprueba o no expresa las razones fundamentadas para su objeción, transcurrido dicho plazo, se entenderá que la planilla ha sido aprobada.

8) Con la aprobación expresa o tácita continuará el trámite de pago.

6.11. Requisito previo al pago de las planillas.- Previamente al pago de las planillas el Contratista presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al IESS, Sin este requisito la Entidad Contratante no realizará pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001, excepto

en el caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratación.

6.12.- De los pagos que deba hacer, la Entidad Contratante retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

6.13. Pagos Indebidos.- La Entidad Contratante se reserva el derecho de reclamar a la Contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la Contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la Entidad Contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Séptima. – GARANTÍAS

7.1.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la LOSNCP, el contratista está obligado a rendir las siguientes garantías:

a) Garantías de fiel cumplimiento, No aplica de acuerdo al monto del presupuesto referencial.

b) Garantía del buen uso del anticipo, el contratista entrega a la orden del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 11 de Noviembre, una garantía de las señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP, por un monto equivalente al 100% del valor entregado por dicho Concepto. **Póliza No. 44502 por un valor de $6.594,58 Dólares de los Estados Unidos de América con una vigencia desde el 8 de mayo del 2023 hasta el 17 de julio del 2023.**

Las Garantías indicadas en las letras b) serán entregadas en la forma establecidas en el Art. 73 numeral 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Las Garantías serán incondicionales, de cobro inmediato y sin trámite administrativo

7.2.-La Garantía entregada se devolverá de acuerdo a lo establecido en el artículo 263 del Reglamento General de la LOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por el CONTRATANTE, a través del Administrador del contrato.

7.3.-Ejecución de las Garantías. - Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por el CONTRATANTE en los siguientes casos:

Cuando el Contratante declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al contratista;

Si el Contratista no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

Cuando se incumpla con el objeto de las garantías, de acuerdo con lo establecido en los pliegos y este contrato

Cláusula Octava. - PLAZO

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

354

8.1 El plazo total el cumplimiento del contrato para la ejecución de la obra denominada **CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO, es de 30 DÍAS** contados a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentre disponible en su cuenta.

Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO

9.01. - La Entidad Contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el Contratista así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en base al informe debidamente fundamentado de la fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato.

b) Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos.

9.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalización.

9.03.- De existir prórroga del plazo mismo que deberán ser respaldados con informes del Fiscalizador y Administrador del Contrato previa su respectiva autorización.

Cláusula Décima.- MULTAS

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

355

10.1.- Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución parcial o total de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del 1 por 1.000 del valor total del contrato reajustado y los complementarios, en caso de haberlos.

10.02.- Sin perjuicio de la aplicación de multas, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Once de Noviembre tendrá derecho a la reclamación de los daños y perjuicios que pueda establecer el Juez competente con relación al incumplimiento del presente contrato. Además, el pago de multas no libera al CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE, podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente el contrato.

Cláusula Décima Primera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

11.01.- En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en este contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y de las planillas de ejecución de obra, desde la fecha de variación establecida en la tabla de cantidades y precios transcrita en este contrato, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

DESCRIPCION DE SIMBOLOS Y FORMULA DE REAJUSTE

SIMBOLO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COEFICIENTE
A	ACERO EN BARRAS	710.70	0.065
B	MANO DE OBRA	3,493.08	0.318
C	CEMENTO PORTLAND-SACOS	688.16	0.063
E	EQUIPO	430.23	0.039
F	PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO	214.39	0.020
H	INSTALACIONES SANITARIAS (VIVIENDA)	1,075.06	0.098
L	BLOQUES DE HORMIGÓN-COTOPAXI	248.52	0.023
M	MADERA ASERRADA, CEPILLADA Y/O ESCUADRADA (PREPARADA)	2,067.63	0.188
P	MATERIALES PÉTREOS-COTOPAXI	143.92	0.013
R	AZULEJOS Y CERÁMICOS VITRIFICADOS	569.55	0.052
X	VARIOS	1,349.92	0.121
		10,991.16	**1.000**

Cláusula Décima Segunda.- SUBCONTRATACIÓN

12.01. - El Contratista no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados trabajos, previa autorización de la Entidad Contratante, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

12.02. - El Contratista será el único responsable ante la Entidad Contratante por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Cláusula Décima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

13.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato, el Contratista está

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

13.02.- El Contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la Entidad Contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

13.03.- El Contratista se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. Los eventos señalados se podrán autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la fiscalización.

13.04.-El contratista se compromete a colocar al inicio de la obra, el rótulo alusivo a la construcción de la obra en el que constaran aspectos relevantes de la misma, conforme a los requerimientos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 11 de Noviembre.

13.05.- El Contratista se compromete a cumplir con las normas ambientales vigentes.

13.06.- El Contratista, se compromete cumplir las obligaciones establecidas en los pliegos.

Cláusula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

14.01.01 Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del Contrato, en un término de 5 días (CINCO DÍAS) contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

14.01.02 Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al Contratante, ante los distintos organismos públicos, en un término de 5 días (CINCO DÍAS) contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

14.01.03 En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un término de 15 días (QUINCE DÍAS) contados a partir de la decisión de la Máxima Autoridad.

14.01.04 Designar al Administrador del Contrato.

14.01.05 Designar a la Fiscalización del Contrato.

14.01.06 Entregar oportunamente (*Ej.: los terrenos, materiales, equipos, etc.*) previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.

14.01.07 La Entidad Contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecución (Licencia Ambiental), así como la vigilancia de la ejecución del plan de Manejo Ambiental, mitigaciones y/o compensaciones.

14.08.- Cumplir con las obligaciones establecidas en los pliegos.

Cláusula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

15.01 Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86 y 87 de la LOSNCP, y en los artículos 144 de su reglamento general de aplicación.

Cláusula Décima Sexta.- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS

16.1. - La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique al CONTRATANTE y solicite tal recepción.

La recepción provisional se le hará, dentro del plazo de 10 días siguientes a la notificación y solicitud del Contratista. Dentro de este plazo la entidad podrá negarse a realizar la recepción provisional, fundamentando debida y documentadamente su negativa.

De no haber pronunciamiento ni haberse iniciado la recepción provisional, dentro del plazo señalado, se considerará que tal recepción se ha efectuado, para cuyos fines el contratista podrá acudir ante un Juez de lo Civil, solicitando se notifique a la contratante que ha operado la recepción provisional presunta. En todo caso el Contratante podrá presentar reclamos al contratista, en el período que media entre la recepción provisional o presunta y la definitiva, los que deberán se atendidos en este lapso.

16.2. - Si durante la verificación y prueba de las obras se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la fiscalización comunicará al contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el Contratista notificará a Fiscalización para que se realice una nueva verificación. Sean subsanadas dentro del término de cinco (5) días, de no hacerlo se procederá con la multa diaria por mora en la ejecución del contrato. Según consta en la cláusula décima (Multas) numeral 10.01. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso Fiscalización considera que la ejecución de las obras es satisfactoria, procederá a elaborar el acta de entrega recepción provisional, que incluirá la liquidación económica del contrato, incluyendo todos los trabajos y servicios efectuados por el contratista y aceptados por Fiscalización, en base a los precios establecidos en el contrato y considerando los pagos

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

358

efectuados, amortizaciones del anticipo, multas y descuentos realizados por la contratante.

16.3. - Actas de recepción.- El acta de recepción contendrá los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria.

El acta debe ser firmada de inmediato por el contratista y los miembros de una comisión designada por la máxima autoridad de la contratante conformada por el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato, de acuerdo con el Art. 124 del Reglamento general de la LOSNCP.

Los servidores que suscriben las actas, serán administrativa, civil y penalmente responsables por los datos que se consignen en ellas.

Cláusula Décima Séptima.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS

17.1. Una vez cumplido el plazo previsto de seis meses entre el acta de recepción provisional o de la declaratoria de recepción provisional presunta, el contratista solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar en el plazo de 10 días contados desde la solicitud.

17.2. Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la contratante y a costa del contratista. Si el defecto fuere de menor importancia y ajuicio de la contratante puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con el mismo, pero el acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

17.3. Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del contratista.

17.4. Si la contratante no hiciere ningún pronunciamiento ni iniciare la recepción definitiva una vez expirado el término estipulado, significa para el contratista, para todos los efectos, el cumplimiento cabal de sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la devolución inmediata de las garantías.

El acta de recepción definitiva, debe ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles siguientes a la terminación del proceso de recepción.

17.5. Si no se realiza la recepción definitiva, conforme lo dispone esta cláusula y no se da inicio al proceso, el contratista puede acudir ante un Juez, para que se notifique a la contratante indicando que operado la recepción definitiva presunta.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

359

17.6. Efectos de la recepción definitiva presunta: Operada la recepción definitiva presunta, la contratante tendrá el término de treinta días para efectuar la liquidación del contrato.
Si no lo hiciere, el contratista podrá presentar su liquidación a la entidad. Si no se suscribe el acta de la liquidación técnico-económica en un nuevo término de treinta días, el contratista notificará judicialmente con su liquidación a la contratante.
17.7. Responsabilidad del Contratista: El contratista, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por lo vicios ocultos de los trabajos correspondientes al objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del Art. **1937** del Código Civil, en concordancia con el Art. 1940 Ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.

Cláusula Décima Octava.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

18.1.- El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Cláusula Décima Novena.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

19.01 El Contratista, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el articulo 1940 Ibídem, hasta por diez 10(DIEZ) años a partir de la fecha de recepción definitiva.

Cláusula Vigésima. - DE LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACION DEL CONTRATO

20.01 El Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 11 de Noviembre designa al Sr. Klever Enrique Mena **como Administrador del Contrato y al Arq. Paúl Quingatuña Técnico de CONAGOPRE COTOPAXI como Fiscalizador** de obra, personas con quienes el Contratista, deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales aquí convenidas.
20.02. Funciones de Administrador
a) Velar y responsabilizarse porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo a lo programado.
b) Coordinar con las dependencias estatales o privadas que, en razón de sus programas o campos de acción, tengan interés en participar en la etapa de construcción del proyecto.
c) Establecer un sistema para medir el logro de los objetivos definidos, de manera que oportunamente se obtenga información exacta sobre su estado y se comuniquen los resultados a las autoridades institucionales competentes.

d) Velar porque se efectúen evaluaciones periódicas del proyecto.
e) Autorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados al proyecto.
f) Coordinar su trabajo con el Jefe Fiscalizador del Proyecto que se encarga de la administración cotidiana del proyecto.
g) Establecer la estructura organizacional apropiada para la ejecución de la obra, considerando todos los aspectos que intervienen en ella, financieros, legales, de suministros, etc. aunque éstos no sean constructivos; y definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los participantes; asimismo, proporcionar el apoyo logístico requerido. En el caso de fiscalización realizada por contrato, el Administrador del Contrato debe realizar una supervisión responsable sobre todas las labores.
h) Intervenir en las actas de entrega recepción provisional, parcial, total y definitiva.

20.03. Funciones de Fiscalizador

Deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato y que además deberá cumplir con lo siguiente:
Velará por la correcta ejecución de la obra, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a los diseños definitivos, especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables.

a) Revisar los documentos contractuales con el fin de verificar la existencia de algún error, omisión o imprevisión técnica, que pueda afectar la construcción de la obra y de presentarse este caso, sugerir la adopción de medidas correctivas o soluciones técnicas, oportunamente.
b) Evaluar mensualmente, el grado de cumplimiento del programa de trabajo en el área bajo su cargo y en caso de constatar desviaciones, identificar las causas y proponer soluciones para corregir la situación.
c) Ubicar en el terreno las referencias necesarias para la correcta ejecución de la obra.
d) Verificar la exactitud de las cantidades incluidas en las planillas presentadas por el contratista; además, calcular los reajustes correspondientes a esas planillas, comparando la obra realizada, con la que debía ser ejecutada de acuerdo con el programa de trabajo autorizado.
e) Obtener información estadística en el proyecto sobre el rendimiento del personal, materiales, equipos y maquinaria; sobre la incidencia de las condiciones climáticas en el tiempo laborado, o sobre cualquier otro aspecto útil para la preparación de futuros proyectos.
f) Verificar la calidad de los materiales a costa del Contratista, así como la de los elementos construidos, mediante ensayos de laboratorio o de campo, efectuados bajo su supervisión y siguiendo rigurosamente las especificaciones técnicas.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

361

g) Resolver las dudas que surgieren de la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y cualquier otro aspecto técnico relacionado con la obra.
h) Anotar en el libro de obra, además de una descripción del proceso de construcción de las obras a su cargo, las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra.
i) Justificar técnicamente la necesidad de efectuar modificaciones o trabajos extraordinarios en las obras bajo su supervisión.
j) Coordinar con los diseñadores de la obra cuando sea necesario efectuar modificaciones de los planos originales o haya que realizar obras adicionales.
k) Realizar los cálculos pertinentes para determinar los costos de las modificaciones u obras extraordinarias por realizar.
l) Registrar en los planos constructivos todas las modificaciones realizadas durante el proceso de construcción, con el fin de obtener los planos finales de la obra ejecutada.
m) Aprobar los materiales y equipos por instalar propuestos por el contratista, tomando como guía las especificaciones.
n) Calificar al personal técnico del contratista y recomendar el reemplazo de aquél que no satisfaga los requisitos necesarios.
o) Velar porque los equipos y maquinaria en la obra se encuentren en buenas condiciones y en el caso de que la obra se realice por contrato, sean los especificados.
p) Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas de trabajo, licencias, permisos y demás documentos contractuales.
q) Coordinar con el contratista las actividades más importantes del proceso constructivo.
r) Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista y en caso necesario, sugerir las modificaciones que estime pertinentes.
s) Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes de protección ambiental, laborales, de seguridad social y de seguridad industrial.
t) En proyectos de importancia, preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la construcción de las obras, para que sean utilizados como fuentes de información en proyectos futuros.
u) Preparar, mensualmente, informes sobre la obra que contengan como mínimo la siguiente información:
   - Un análisis del estado del proyecto desde el punto de vista económico y del avance físico, respaldado por los cálculos correspondientes.
   - Los resultados de los ensayos de laboratorio, con comentarios al respecto.
   - Análisis de la cantidad y calidad de los equipos y maquinaria dispuestos en obra, con recomendaciones al respecto, si es necesario.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

362

- Estadísticas sobre las condiciones climáticas del sitio donde se ejecuta el proyecto (especialmente de la precipitación pluvial) y su incidencia en el desarrollo de los trabajos.
- Referencia sobre la correspondencia intercambiada con el contratista.
- Análisis del personal técnico del contratista

v) Entregar la información producida para las recepciones.
w) Efectuar el finiquito o liquidación económica de las obras a su cargo.
x) Y las demás establecidas en la LOSNCP y su Reglamento

20.04.- La Entidad Contratante podrá cambiar de Administrador del Contrato o Fiscalizador de Obra, para lo cual la Máxima Autoridad o su delegado podrá designar de manera expresa conforme el art. 121 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y bastará cursar al Contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual del presente contrato.

Cláusula Vigésima Primera. - TERMINACION DEL CONTRATO

21.01.- Terminación del Contrato. - El contrato termina conforme lo previsto en el Art. 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

21.02.- Causales de Terminación unilateral del contrato. - Tratándose de incumplimiento del Contratista, procederá la declaración anticipada y unilateral de la Contratante, en los casos establecidos en el Art 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Además, se considerarán las siguientes causales:

a) Si el Contratista no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación.
b) Si Entidad Contratante, en función de aplicar lo estableció en el Art. 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA.
c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la ejecución de la obra objeto del contrato es inferior a la declarada.
d) Si el Contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de oferta-presentación y compromiso.
e) La Entidad Contratante podrá incorporar causales adicionales de terminación unilateral, conforme lo previsto en el numeral 6 del Art. 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

363

21.03.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el Art. 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
21.04.- Terminación por mutuo acuerdo conforme lo establece el Art. 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Vigésima Segunda. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

22.01.– De existir diferencias entre las partes contratantes no solventadas dentro del proceso de ejecución, podrán utilizar los procesos alternativos de solución de controversias como la mediación, de no llegar acuerdos se someterán al procedimiento Contencioso Administrativo contemplado en el Código Orgánico General de Procesos; o la normativa que corresponda; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad Contratante.
22.02.- La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el Contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.
Cláusula Vigésima Tercera: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN

23.01.- El Contratista declara conocer y expresa su sometimiento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

Cláusula Vigésima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

24.01 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la administración y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos.

Cláusula Vigésima Quinta: TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

25.01. - La Entidad Contratante efectuara al Contratista las retenciones que dispongan las leyes tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al Artículo 45 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente.
25.02. - Es de cuenta del Contratista el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados de ser el caso. El número de ejemplares que debe entregar el Contratista a la Entidad Contratante es de cuatro copias. En caso de terminación por mutuo

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del Contratista.

Cláusula Vigésima Sexta.-DOMICILIO

26.01. - Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Latacunga.
26.02. - Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

Entidad Contratante: GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
Dirección: 10 DE AGOSTO S/N Y CASIQUE ISINCHE
Telefax: 032-380-640
Email: gadparroquial11denoviembre@gmail.com

Contratista: CORRALES PALMA JORGE EDUARDO
RUC: 05013176550011
Dirección: SIMON RODRIGUEZ 82101 ARGENTINA
Teléfono: 0984198775
Email: ecorralespalma@yahoo.es

Cláusula vigésima Séptima. - ACEPTACION DE LAS PARTES

27.01.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo contenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Para constancia y de conformidad con el contenido del presente documento las partes firman dos ejemplares en la parroquia Once de Noviembre, ciudad de Latacunga a los 09 días del mes de mayo del 2023.

Firmado electrónicamente por: VICTOR ABSALON HERRERA CALVOPINA

Sr. Víctor Herrera
PRESIDENTE DEL
GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
CONTRATANTE

Firmado electrónicamente por: JORGE EDUARDO CORRALES PALMA

CORRALES PALMA JORGE EDUARDO
CONTRATISTA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

Orden de Pago # 048

Para: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA -TESORERA

De: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE

Fecha: 2023-05-09

Asunto: Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

ANTICIPO CONTRUCCION DE BAÑO EN EL BARRIO CENTRO a:

RUC:	0501317655001
NOMBRE/RAZON SOCIAL:	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO
BANCO:	BANECUADOR B. P.
TIPO CUENTA:	AHORROS
NRO CUENTA:	4018921436
VALOR:	6594.58 Son, SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 58/100 CENTAVOS
DE LA CUENTA:	1110301.55220015

Victor Herrera

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

G.A.D. PARR... 11 DE NOV...

366

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectacion	09/05/2023 dd/mm/aaaa	Mes al que corresponde el pago: (mm/aaaa) 05/2022
2. Nro. Referencia	011	
3.Localidad	PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE	
4. Responsable 1	SR. VICTOR HERRERA	
5. Cargo 1	PRESIDENTE	
6. Responsable 2	ING. MISHELL LUCERO	
7. Cargo 2	SECRETARIA - TESORERA	

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta.Cte en BCE	15220015
9. Nombre Institucion	GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

*** CORRESPONSAL**

10. Cta. Rotativa Pagos	
11. Cta. Cte en BCE	
12. Nombre Corresponsal	

Salir

SP Datos Generales
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO DETALLE
0501375788	1	BASTIDAS MERY	1410036	4018921168	2	2819.82	40300 ANTICIPO GRADERO CRE
1788152580001	2	CNT	1600022	2100033559	1	110.95	40101 PAGO DE CONSUMO ADS
0501311855	5	CORNEJO JORGE	1410036	4018921436	2	9594.58	40300 ANTICIPO BANCOS CLINTE
0590042110001	3	ELECO S.A	1600022	2100035982	1	29.45	40101 PAGO DE CONSUMO ABR
0501780860001	4	GALYG COMPANY	15700040	843186	2	9022.61	40300 PAGO MANTENIMIENTO DE

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE. 2023/05/09 13:06
FECHA AFECTACION : 09/05/2023

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1410036 BANECUADOR B.P.	2	9214.2
1600022 BANCO PICHINCHA	2	140.4
15700040 COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO	1	9022.61
TOTALES:	5	18377.21

Número de control 7d57 - bd1d - 254c - 1119 - bc82 - 14d8 - 6f83 - f4f9

SR. VICTOR HERRERA
PRESIDENTE
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS

Código de Control Clave datos
Cta.:55220015
Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 9-5-2023

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 3

Código de Control 7d57bd1d254c1119bc8214d86f83f4f9		
Institución Pública:GADPR. 11 DE NOVIEMBRE. # Cta.:55220015		
Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
BANECUADOR B.P.	2	9,714.2
COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO	1	9,922.61
BANCO PICHINCHA	2	148.4
Totales:	5	18,377.21

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

Registrar OPI SPI-SP

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3

Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:55220015
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANECUADOR B.P.	2	9,714.20
BANCO PICHINCHA	2	148.40
COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO	1	9,922.61
Total:	5	18,377.21

MUY IMPORTANTE: Usuario este reporte como constancia del REGISTRO de las acciones en el SPI-SP. Igualmente, se informa que el Administrador procede a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO AUTORIZADA EN EL SSP del BCE

895

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
11	[illegible]	133968014	09-05-2023 13:01:35	PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE	5	18,377.21	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					5	18,377.21		

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS" el numero de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados presionando el boton "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

Contactenos fsnppublico.bce.fin.ec dice

OPI

Aceptar Cancelar

dacion

Corte 3

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
11	[illegible]	133968014	09-05-2023 13:01:35	PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE	5	18,377.21	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					5	18,377.21		

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS" el numero de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados presionando el boton "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 9-5-2023

Hora: 13:54:53

SPP VALIDADAS

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON


Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

Autorizar

fsnppublico.bce.fin.ec dice

Se autorizo todos los archivos

Aceptar



ACREDITADO SPI 2023 – 011

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)								# Cta.: 55220015
Nom.Ins.Financiero	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom.Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANECUADOR B.P.	4018521169	2,834.60		2501737[illegible]	BATIGAZ MAF	3	10-05-2023 17:08:26	ACREDITADA
BANECUADOR B.P.	4018821436	5,584.58	5	2501317[illegible]	CORRALES JORGE	3	10-05-2023 17:08:26	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033559	112.80	5	1705152[illegible]	CAT	3	10-05-2023 17:20:29	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035082	20.48	5	1090042[illegible]	ELEPCO S.A.	3	10-05-2023 17:20:29	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO	9431[illegible]	4,825.85	4	0501702[illegible]	GALVIC COMPLAN	3	10-05-2023 16:53:17	ACREDITADA
Total:	18,377.21	Reg.:5						

369

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

COMPROBANTE DE EGRESO No.			087	FECHA:	2023-05-10
A Favor de	CORRALES PALMA JORGE EDUARDO			RUC	0501317655001
Dirección	COTOPAXI-LATACUNGA			Teléfonos	0984198775
Banco:	BANECUADOR B. P.	Cuenta No.	4018921436	TRANSFERENCIA No.	011
Orden pago	048	VALOR	6594.58	SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 58/100 CENTAVOS	
Detalle:	ANTICIPO CONTRUCCION DE BAÑO EN EL BARRIO CENTRO				

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
1120300.0501317655001	Anticipos a Contratistas de Obras - CORRALES PALMA JORGE EDUARDO	6594.58	0
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0	6594.58
-- X --			
	TOTAL	6594.58	6594.58

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DEVENGADO

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

Ofc. Nº 001-ADM-MCO001-2023
Once de Noviembre a; 11 de mayo del 2023

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE ANTICIPO E INICIO DE OBRA MCO-GADP11N-001-2023 DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO"

Arq.
CORRALES PALMA JORGE EDUARDO
PROVEEDOR ADJUDICADO DEL PROCESO MCO-GADP11N-001-2023 DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO"
Presente. -

Arq.
Paul Quingatuña
FISCALIZADOR DEL PROCESO MCO-GADP11N-001-2023 DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO"
Presente. -

De mi consideración:

A través del presente pongo en conocimiento de cada uno de ustedes que el día 10 de mayo del 2023, se realizó el anticipo del 50% de la obra MCO-GADP11N-001-2023 DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO", misma que se encuentra en estado acreditado. Como se muestra la siguiente captura:



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 11-5-2023

Hora: 10:41:41

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

Num. Ref. BCE.:18746765

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)								# Cta.: 55220015
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANECUADOR B.P.	4018921169	2.619.62	1	0501375786	BASTIDAS MERY	2	10-05-2023 17:06:26	ACREDITADA
BANECUADOR B.P.	4018921436	6.594.58	5	0501317655	CORRALES JORGE	2	10-05-2023 17:06:26	ACREDITADA

Para lo cual solicito se dé inicio a la obra anteriormente mencionada, por la gentil atención dada a la presente reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente:

KLEVER ENRIQUE MENA MENA

Sr. Klever Enrique Mena Mena
ADMINISTRADORA DEL PROCESO
NOTA: Se adjunta acreditado del SPI 011-2023 y contrato.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Gmail GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE <gadparroquial11denoviembre@gmail.com>

NOTIFICACIÓN DE ANTICIPO E INICIO DE OBRA MCO-GADP11N-001-2023 DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO"

1 mensaje

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE <gadparroquial11denoviembre@gmail.com> 11 de mayo de 2023, 11:17

Para: Eduardo Corrales Palma <ecorralespalma@yahoo.es>, Paul Quingatuña <paulitosebass@yahoo.com>, klevermena@11denoviembre.gob.ec, enrique1964_@hotmail.com, enrique1964_@hotmail.es

3 adjuntos

- **OFICIOS ADMINISTRADOR-signed.pdf** 440K
- **CONTRATO BANOS-signed-signed.pdf** 618K
- **ACREDITADO SPI 2023-011.docx** 185K

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

372

conagopare GOBIERNOS RURALES Cotopaxi	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR
	INICIO DE OBRA

FECHA: 12 DE MAYO 2023

1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBRA :

" CONSTRUCCION DE UN GRADERIO Y CUBIERTA EN LA PLAZA DE CRISTO REY "

CODIGO DEL PROCESO:

UBICACIÓN : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE- CRISTO REY
CONTRATISTA : ARQ. MERY BASTIDAS
REPRESENTANTE LEGAL
FISCALIZADOR: ARQ. PAUL QUINGATUÑA
MONTO DEL CONTRATO : 5.239,24
MONTO DEL ANTICIPO 50 %: 2.619,62

FECHAS :	
FIRMA DEL CONTRATO	09 DE MAYO DEL 2023
PLAZO CONTRACTUAL:	30 DÍAS
ENTREGA DEL ANTICIPO :	10 DE MAYO DEL 2023
TERMINO CONTRACTUAL :	07 DE JUNIO DEL 2023
INICIO REAL DE OBRA :	12 DE MAYO DEL 2023

PRESENTE:

Luego de haber cumplido con todos los requisitos como son firma del contrato, (planos, presupuestos, especificaciones técnicas) y la respectiva ubicación de la obra. Mediante la presente AUTORIZAMOS EL INICIO DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA , Antes mencionada . para la cual se establece fecha oficial para la contabilizacion de los plazos a partir del **12 DE MAYO DEL 2023** .

ATENTAMENTE:

Firmado electrónicamente por: PAUL EDMUNDO QUINGATUNA UNAPANTA

ARQ. PAUL QUINGATUÑA
FISCALIZADOR TÉCNICO
DE CONAGOPARE COTOPAXI

Firmado electrónicamente por: MERY OLIVA BASTIDAS CASTELLANO

ARQ. MERY BASTIDAS
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: VICTOR ABSALON HERRERA CALVOPINA

SR. VICTOR HERRERA
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
11 DE NOVIEMBRE

Firmado electrónicamente por: JESSICA STEFANIA HIDALGO ERAZO

ING. JESSICA HIDALGO
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

373