

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE INICIO

Nº GADPR11NOV-019-2025.

Proceso: Menor Cuantías de Obras; Código: MCO-GADPR11NOV-2025-00001

**“CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO CENTRO.”**

El Pleno de la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, confiere a **Bella Lissette Mena Mena**, la credencial de Vocal de la Junta Parroquial 11 de Noviembre con la mayoría de votaciones; mediante documento elaborado el **26 de abril de 2023**, periodo comprendido entre **2023 al 2027**, confiriéndole todas las atribuciones establecidas en la normativa vigente.

**CONSIDERANDO:**

**Que**, las Juntas Parroquiales Rurales fueron elevadas a la categoría de gobiernos seccionales autónomos, conforme el artículo 228 de la Constitución Política de la República del Ecuador.

**Que**, el artículo 226, de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias las servidoras o servidores público y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

**Que**, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe que: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”;

**Que**, el artículo 288, de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”;

**Que**, la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado, con respecto a las Compras Públicas, en su numeral 406-03 Contratación, señala que: “Las entidades y organismos del sector público realizarán las contrataciones para adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los de consultoría, a través del Sistema Nacional de Contratación Pública.

**Que**, la Asamblea Nacional Constituyente expidió la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada mediante Suplemento del Registro Oficial N.-395, de fecha 4 de agosto del 2008, normativa que regula la forma de contratación de todas las entidades del sector público, respecto de la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios,



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

incluidos los de consultoría; estos de conformidad con el artículo 225 de la Constitución de la República y artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

**Que**, la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado, con respecto a las Compras Públicas, en su numeral 4.06-03 Contratación, señala que: "Las entidades y organismos del sector público realizarán las contrataciones para adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los de consultoría, a través del Sistema Nacional de Contratación Pública.

**Que**, el numeral 16 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, define a la "Máxima Autoridad: Quien ejerce administrativamente la representación legal de la entidad u organismo contratante. Para efectos de esta Ley, en los gobiernos autónomos descentralizados, la máxima autoridad será el ejecutivo de cada uno de ellos";

**Que**, el segundo inciso del artículo 52.- de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; establece que: "Para la contratación de obra que se selecciona por procedimientos de cotización y menor cuantía, se privilegiará la contratación con profesionales, micro y pequeñas empresas, o sectores de la economía popular y solidaria, de manera individual o asociativa que estén habilitados en el RUP para ejercer esta actividad, y preferentemente domiciliados en la circunscripción territorial en que se ejecutará el contrato.";

**Que**, el artículo 20 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece "Máxima Autoridad: Quien ejerce administrativamente la representación legal de la entidad u organismo contratante. Para efectos de esta Ley, en los gobiernos autónomos descentralizados, la máxima autoridad será el ejecutivo de cada uno de ellos";

**Que**, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, define a la "Estudios. - Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad.";

**Que**, el artículo 27 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone que: "Modelos Obligatorios.- Serán obligatorios los modelos y formatos de documentos pre contractuales, y la documentación mínima requerida para la realización de un procedimiento precontractual y contractual, que serán elaborados y oficializados por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual podrá contar con la asesoría de la Procuraduría General del Estado y de la Contraloría General del Estado.";

**Que**, el quinto inciso del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, prescribe que: "Los interesados podrán realizar preguntas y solicitar aclaraciones sobre los pliegos a la entidad convocante. Las preguntas, las aclaraciones, las respuestas y las modificaciones a los pliegos, en caso de existir, se publicarán en el portal COMPRASPÚBLICAS.";



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI  
RUC. 056001840001

**Que**, el artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina: "Contrataciones de Menor Cuantía. - Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos: (...) 2. Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; 3. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. En el caso previsto en el numeral 2 se adjudicará el contrato a un proveedor registrado en el RUP escogido por sorteo público de entre los interesados en participar en dicha contratación. Aquellos proveedores que a la fecha de la publicación del procedimiento mantuvieran vigentes contratos de ejecución de obra, adjudicados a través del procedimiento de menor cuantía, cuyos montos individuales o acumulados igualaren o superaren el coeficiente establecido en el numeral 2 de este artículo, no podrán participar en procedimiento de menor cuantía de obras alguno hasta que hayan suscrito formalmente la recepción provisional de el o los contratos vigentes. Si por efectos de la entrega recepción de uno o varios contratos el monto por ejecutar por otros contratos fuere inferior al coeficiente antes indicado, el proveedor será invitado podrá participar en los procedimientos de menor cuantía de obras. En el caso de obras, mientras no exista recepción provisional de un contrato adjudicado previamente a través de un procedimiento de menor cuantía de obras, este contratista no podrá adjudicarse otro contrato por este procedimiento en la misma entidad contratante, sea por adjudicación directa o consorcio. Los pliegos serán aprobados por la máxima autoridad o el funcionario competente de la entidad contratante, y se adecuarán a los modelos obligatorios emitidos por el SERCOP. (...)";

**Que**, el artículo 52 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina: "Para la contratación de obra que se selecciona por procedimientos de cotización y menor cuantía, se privilegiará la contratación con profesionales, micro y pequeñas empresas, o sectores de la economía popular y solidaria, de manera individual o asociativa que estén habilitados en el RUP para ejercer esta actividad, y preferentemente domiciliados en la circunscripción territorial en que se ejecutará el contrato.";

**Que**, el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es la norma que desarrolla e indica la forma de aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como los procedimientos que seguirán las instituciones del sector público ecuatoriano deben realizar sus contrataciones, con fecha de última modificación: 2024-07-15;

**Que**, el artículo 14 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: "Información relevante. -Para efectos de publicidad de los procedimientos de contratación en el Portal COMPRASPÚBLICAS se entenderá como información relevante la siguiente: 9. Convocatoria; 11. Pliegos; 12. Resolución de inicio, aprobación de pliegos y de cronograma; (...)";

**Que**, el artículo 39 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: "Participación local. - Serán considerados como proveedores locales para efectos de la aplicación de los márgenes de preferencia, las personas naturales que tengan su domicilio, al menos seis meses en el cantón o provincia donde se ejecutará la obra, se destinen los bienes o se presten los servicios objeto de la contratación. En el caso de las personas jurídicas, serán consideradas locales aquellas cuya oficina principal, esté domiciliada en el cantón, la provincia o la región donde se ejecutará la obra, se destinen los bienes o se preste el servicio objeto de la contratación, por el lapso de seis meses.



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI  
RUC. 056001840001

Para el caso de los compromisos de asociación o consorcio, consorcios o asociaciones, el miembro que tenga mayor participación, y que haga las veces de Procurador Común, deberá estar domiciliado obligatoriamente en el cantón o provincia donde se destinen los bienes, se presten los servicios, o se ejecute la obra; para acceder a la preferencia. (...);

**Que**, el artículo 41 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, prevé que: “De las fases de la contratación pública.- Los procedimientos de contratación pública se desarrollarán a través de las siguientes fases: 1.- Preparatoria: Desde la elaboración del Plan Anual de Contratación o el levantamiento de la necesidad institucional, hasta la suscripción de la resolución de inicio; 2.- Precontractual: Desde la publicación de la resolución de inicio en el Portal COMPRAS PUBLICAS hasta la adjudicación o declaratoria de desierto o cancelación; (...);

**Que**, el artículo 54 del Reglamento General de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; prevé que: “Certificación de disponibilidad de fondos.- De 5 | 13 conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para iniciar un procedimiento de contratación o para contratos complementarios, órdenes de cambio o aplicación de costo más porcentaje, se requiere certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación. La responsabilidad de su emisión le corresponde al director financiero de la entidad contratante o a quien haga sus veces. La certificación incluirá la información relacionada con las partidas presupuestarias o los fondos a los que se aplicará el gasto; y, se conferirá por medios electrónicos de manera preferente y de no ser esto posible, se emitirá por medios físicos”;

**Que**, el artículo 55 del Reglamento General de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; prevé que: “Modelos Obligatorios de Pliegos. - Los modelos de pliegos observarán la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, este Reglamento General y las resoluciones que emita el SERCOP. Abarcarán las regulaciones para llevar a cabo las fases: precontractual, suscripción, y ejecución del contrato. El SERCOP emitirá los modelos obligatorios de pliegos para todos los procedimientos de contratación pública, excepto ínfima cuantía, catálogo electrónico, adquisición de bienes inmuebles, y contrataciones en situación de emergencia; sin perjuicio de que el SERCOP facilite a las entidades contratantes formatos no obligatorios de documentos, aplicables a este tipo de procedimientos. Para la construcción de los modelos obligatorios de pliegos se considerará las disposiciones establecidas en la Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, aplicando criterios de simplificación y evitando la sobrerregulación.”;

**Que**, el artículo 56 del Reglamento General de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; prevé que: “Pliegos de la contratación. - La entidad contratante elaborará los pliegos para cada contratación, para lo cual deberá observar los modelos elaborados por el SERCOP. La entidad contratante bajo su responsabilidad modificará y ajustará el modelo a las necesidades particulares de cada proceso de contratación, en las secciones que el modelo lo permita, observando lo dispuesto en la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el presente Reglamento General y la normativa que emita el SERCOP. En caso de que la entidad contratante establezca condiciones contrarias a éstas normas, ya sea en los pliegos o en el contrato administrativo, estas no podrán surtir efectos jurídicos, independientemente de las responsabilidades que establezcan los órganos de control del Estado, Cualquier disposición de los pliegos o el contrato que contravenga



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

expresamente el principio de juridicidad se entenderá como no escrita. Los pliegos establecerán las condiciones que permitan alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios de la obra a ejecutar, el bien por adquirir o arrendar, o el servicio o consultaría por contratar, y todos sus costos asociados, presentes y futuros. En la determinación de las condiciones de los pliegos, la entidad contratante deberá propender a la eficacia, eficiencia, calidad de la obra, bienes y servicios que se pretende contratar y ahorro en sus contrataciones. Los pliegos no podrán afectar el trato igualitario que las entidades deben dar a todos los oferentes, ni establecer diferencias arbitrarias entre éstos, ni exigir especificaciones, condicionamientos o requerimientos técnicos que no pueda cumplir la industria nacional, salvo justificación técnica o jurídica debidamente motivada; ni condiciones que favorezcan a un oferente en particular, ni direccionamiento o que no respondan a las necesidades de la entidad. En los pliegos se incluirá adicionalmente el procedimiento para la tramitación de pagos, con plazos de aprobación y pago, así como cualquier otra condición indispensable para garantizar un correcto entendimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato. Forman parte integrante del pliego, los estudios, especificaciones técnicas y términos de referencia referidos en esta Sección, y cualquier otra documentación que la entidad considere pertinente. No deberá existir contradicciones entre el pliego y sus anexos. En los casos que la entidad contratante, de conformidad con el artículo 31 de la Ley, decida cobrar por levantamiento de textos, reproducción o edición de pliegos, deberá establecer en el pliego un valor directamente proporcional a los costos que de manera justificada y razonada sean necesarios para cubrir los gastos incurridos en cada proceso de contratación. En ningún caso se cobrará porcentaje del presupuesto referencial, ni tampoco se podrán emitir actos normativos internos que regulen su cobro. Los Pliegos serán aprobados por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, mediante resolución de inicio del proceso precontractual”;

**Que**, el artículo 57 del Reglamento General de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; prevé que: “Beneficiario Final. - Se entenderá por beneficiario final a la persona natural que efectiva y finalmente a través de una Cadena de propiedad o cualquier otro medio de control, posea o controle a una sociedad; y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. También es beneficiario final toda persona natural que ejerce un control efectivo final sobre una persona jurídica nacional o extranjera

u otra estructura jurídica. La identificación del beneficiario final de los proveedores del Estado es necesaria para que las entidades de control puedan detectar con certeza y facilidad cualquier conducta contraria al ordenamiento jurídico ecuatoriano; y, a la integridad que deben tener los proveedores del Estado, La identificación de los beneficiarios finales en los procedimientos de contratación pública seguirá las siguientes reglas:

1. Si el proveedor es persona jurídica regulada por la Superintendencia de Compañías, se utilizará la herramienta provista por dicha entidad para determinar el beneficiario final, presumiéndose que el beneficiario final es lo que conste en esta herramienta. 2. Si el proveedor es persona natural, se presumirá que él o ella es el beneficiario final. 3. Si el proveedor es un compromiso de asociación o consorcio, se seguirán las mismas reglas de los numerales anteriores. (...);”;

**Que**, el artículo 71 del Reglamento General de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; prevé que: “Fase precontractual. - Una vez que la entidad contratante cuente con los estudios



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

previos, los pliegos y la certificación presupuestaria, la máxima autoridad o su delegado, aprobará los documentos de la etapa preparatoria mediante resolución motivada. La fase precontractual comenzará con la publicación de la convocatoria en el Portal de COMPRASPÚBLICAS, de conformidad con las normas que regulen el procedimiento precontractual que corresponda. (...);

**Que**, el artículo 142.- del Reglamento General de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; establece Procedencia.– para la contratación de Menor Cuantía, establecidas en el artículo 51 numero 2 se seguirá el siguiente procedimiento: 1. La entidad contratante, a través del Portal COMPRASPÚBLICAS, publicará el proceso de contratación e invitará a participar a profesionales, micro o pequeñas empresas, artesanos o actores de la economía popular y solidaria, domiciliados en el siguiente orden: cantón, provincia en que se ejecutará la obra y finalmente a nivel nacional; 2. Se ejecutará la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones; 3. Los proveedores invitados presentarán sus ofertas exclusivamente a través de una adhesión a las especificaciones técnicas, demás condiciones del pliego y al presupuesto referencial. A esta adhesión, únicamente se adjuntará los respaldos de la experiencia requerida; 4. De la adhesión, la entidad contratante exclusivamente calificará que el proveedor cumpla con la experiencia mínima requerida; 5. De entre los proveedores calificados, se adjudicará la obra al proveedor escogido por sorteo automático realizado en el Portal COMPRASPÚBLICAS; 6. En caso de no existir dos (2) o más ofertas habilitadas para el sorteo, se procederá a declarar desierto el proceso, y se podrá reaperturar invitando a todos los proveedores registrados en el Registro Único de Proveedores RUP, a nivel nacional; 7. Las entidades contratantes registrarán de manera ágil y oportuna las recepciones provisionales realizadas.”;

**Que**, en la disposición Transitoria Segunda del Reglamento General de la LOSNCP, indica: “(...) Hasta tanto, las entidades contratantes tendrán la obligación de continuar utilizando el Portal COMPRAS PÚBLICAS, hasta que el Servicio Nacional de Contratación Pública readecúe y actualice la herramienta a la normativa prevista en el presente Reglamento.”;

**Que**, en la disposición Transitoria Tercera del Reglamento General de la LOSNCP, indica: “Hasta tanto el Servicio Nacional de Contratación Pública publique los modelos de documentos precontractuales, contractuales y demás documentación mínima requerida para la realización de un procedimiento de contratación, al amparo de las disposiciones constantes en el presente Reglamento, las entidades contratantes continuarán utilizando los modelos de pliegos vigentes”;

**Que**, en la disposición Transitoria cuarta del Reglamento General de la LOSNCP, indica: “Los procedimientos de contratación iniciados hasta antes de la entrada en vigencia de este Reglamento, se concluirán aplicando los pliegos y las normas que estuvieron vigentes al momento de su convocatoria.”;

**Que**, mediante Resolución Externa No. RE-SERCOP-2023-0134, de 1 de agosto de 2023, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 367 de 3 de agosto de 8 | 13 2023, se expidió la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública;

**Que**, el artículo 20 Ibídem, detalla que todos los documentos emitidos en los procesos de contratación pública, deben estar suscritos mediante firma electrónica, en las etapas preparatoria, precontractual, contractual y evaluación ex post, a excepción de ciertos procesos (...);



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

**Que**, el artículo 22 Ibídem, prohíbe a las entidades contratantes la impresión de documentos firmados electrónicamente; si la totalidad del expediente se encuentra con firma digital;

**Que**, el artículo 278 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización "COOTAD", señala "Gestión por contrato.- En la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, los gobiernos autónomos descentralizados observarán las disposiciones, principios, herramientas e instrumentos previstos en la Ley que regule la contratación Pública";

**Que**, el Art. 145 Ejercicio de la competencia de infraestructura física, equipamientos y espacios públicos de la parroquia rural del COOTAD.- A los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales les corresponde, concurrentemente y en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales, según corresponda, planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y espacios públicos de alcance parroquial, contenidos en los planes de desarrollo y acorde con sus presupuestos participativos anuales. Para lo cual podrán contar con la concurrencia y apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales.

**Que**, el Art. 65 Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales.

**Que**, con fecha 26 de junio del 2025 se publica la Ley de Integridad Pública.

**Que**, en la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Integridad Pública Cita :*A los procedimientos precontractuales, reclamos presentados y los contratos iniciados antes de la vigencia de esta Ley, se le continuará aplicando la normativa vigente a la fecha de su inicio, presentación o su suscripción según corresponda.*

**Que**, en la RESOLUCIÓN Nro. R.E-SERCOP-2025-0152 expedida el 26 de junio del 2025, expresa Artículo 1.- Los procedimientos de contratación que hayan iniciado su fase precontractual hasta el 26 de junio de 2025, continuarán aplicando la normativa que se encontraba vigente al momento de su publicación en el Sistema Oficial de Contratación Pública (SOCE).

Artículo 2.- Los procedimientos de contratación que inicien a partir del 27 de junio de 2025, seguirán las siguientes reglas:

1. Los procedimientos de contratación que hayan iniciado su fase preparatoria hasta el 26 de junio de 2025, continuarán aplicando en la fase precontractual la normativa que se encontraba vigente al momento del inicio de la fase preparatoria, siempre y cuando la fase precontractual inicie hasta el 31 de julio de 2025.



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI  
RUC. 056001840001

2. Las actualizaciones de nuevos montos aplicables en las herramientas de Licitación, Subasta Inversa Electrónica y Concurso Público de Consultoría se efectuarán hasta el 31 de julio de 2025 por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública.

Una vez que esto se realice, se deshabilitará de la herramienta Módulo Facilitador para la Contratación Pública (MFC) y Sistema Oficial de Contratación Pública (SOCE), la opción de publicar procedimientos de Contratación Directa de Consultoría, Lista Corta de Consultoría, Menor Cuantía de Bienes, Servicios y Obras, Cotización de Bienes, Servicios y Obras; y, Régimen Especial por transporte de correo internacional y los de transporte interno de correo.

3. A partir del 01 de agosto de 2025, los procedimientos de contratación que no hayan iniciado su fase precontractual, aplicarán las nuevas disposiciones y herramientas de Licitación, Subasta Inversa Electrónica y Concurso Público de Consultoría para los nuevos montos previstos en la Ley Orgánica de Integridad Pública.

4. Las contrataciones de ínfima cuantía que superen el monto de siete mil doscientos doce dólares con sesenta centavos (7.212,60 USD) hasta el monto de diez mil dólares (10.000,00 USD) podrán realizarse a partir del 07 de julio de 2025.

Que, el 30 de junio del año 2023, la asamblea parroquial aprobó el presupuesto prorrogado en donde se contempla dicha obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO CENTRO".

Que, con fecha 15 de septiembre del 2023 la Srta. Presidenta del Gad Parroquial, solicita al Mcs. Edison Yáñez Presidente del Conagopare Cotopaxi el justificativo técnico del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO CENTRO".

Que, con fecha 15 de septiembre del 2023 el Sr. Delfín Rivadeneira presidente del Barrio Centro solicita que se ejecute la obra de la construcción de las aceras y bordillos en la calle 8 de junio hasta llegar a la avenida de los Pinos y un tramo de la calle de los Pachecos.

Que, en sesión extraordinaria No. 001-2024 del 31 de enero del 2024 se aprueba la liquidación presupuestaria donde se contempla la partida "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO CENTRO".

Que, con fecha 02 de abril del 2024 se realiza la socialización del justificativo técnico denominado "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO CENTRO".

Que, mediante oficio Nro. 146-CC-P-2024 del 15 de mayo del 2024 el Msc. Edison Yáñez presidente de Conagopare Cotopaxi da contestación al pedido en oficio No. 248-GADPR11NOV-2023, donde se adjunta el justificativo técnico "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO CENTRO".

Que, mediante oficio Nro. 0281-GADPR11NOV-2024 del 21 de mayo del 2024 se solicita el convenio de Gestión Compartida para construcción de Aceras y Bordillos en el barrio centro de la parroquia Once de Noviembre. Sin embargo debido a los acercamientos con el Gad Municipal se realiza un alcance al pedido en oficio Nro. 0297-GADPR11NOV-2024 en las que se definen las contrapartes Gad Parroquial Construcción de Aceras.



**11 DE NOVIEMBRE**  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

**LATACUNGA – COTOPAXI**  
**RUC. 056001840001**

Que, mediante Memorando 008-GADPR11NOV-EJE-COP-2024 del 2024 se delega al Sr. Olger Mena en calidad de Vocal de la Comisión de Obras Publicas la elaboración del informe de necesidad.

Que, mediante oficio N° 2024-1636-PSM-MJB del 16 de octubre 2024 el Gad Municipal adjunta el CONVENIO DE GESTIÓN COMPARTIDA ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LATACUNGA Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE para la Ejecución del Proyecto Denominado "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES OCHO DE JUNIO Y CALLE DE LOS PACHECOS UBICADAS EN EL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE", donde se contempla las contrapartes en la CLAUSULA TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES (Gad Parroquial 1.- Construcción de Aceras 2.- Mano de Obra no calificada (mingas) para la construcción de bordillos y adoquinado).

Que, en sesión ordinaria N° 020-2024 del 16 de octubre del 2024 el pleno de la junta resuelve: Que, se aprueba el inicio de proceso para la ejecución de la construcción de las aceras y bordillos en el barrio centro acorde al CONVENIO DE GESTIÓN COMPARTIDA CON EL GAD MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES OCHO DE JUNIO Y CALLE DE LOS PACHECOS D EL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE.

Que, en sesión ordinaria N° 020-2024 del 16 de octubre del 2024 el pleno de la junta resuelve: Que se aprueba la delegación de administración de convenio al Sr. Olger Mena de acorde al CONVENIO DE GESTIÓN COMPARTIDA CON EL GAD MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES OCHO DE JUNIO Y CALLE DE LOS PACHECOS D EL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE

Que, mediante Memorando 015 - GADPR11NOV-EJE-COP-2024 dirigido al Sr. Olger Mena en calidad de Vocal de la Comisión de Obras Publicas se le Solicita de entrega de Informe de Necesidad y Administración de CONVENIO DE GESTIÓN COMPARTIDA ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LATACUNGA Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE para la Ejecución del Proyecto Denominado "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES OCHO DE JUNIO Y CALLE DE LOS PACHECOS UBICADAS EN EL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE"

Que, mediante oficio N° No. 0506-GADPR11NOV-2024 DEL 26 de noviembre del 2024 se solicita a Conagopare Cotopaxi la actualización del justificativo técnico en relación al convenio de gestión compartida entre el Gad Parroquial 11 de Noviembre y el GAD Municipal de Latacunga.

Que, mediante oficio N° No. 0506-GADPR11NOV-2024 DEL 26 de noviembre del 2024 se solicita a Conagopare Cotopaxi la elaboración de los Términos de Referencia para el justificativo técnico denominado "Construcción de Aceras y Bordillos en el Barrio Centro"

Que, mediante Oficio Nro.425- CC-P-2024 el MSc. Edison Geovanny Yáñez Astudillo PRESIDENTE CONAGOPARE COTOPAXI adjunta el justificativo técnico para la "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO CENTRO, PERTENECIENTE AL GADPR 11 DE NOVIEMBRE" elaborado por el Arq. Paul Quingatuña, Técnico del CONAGOPARE Cotopaxi.



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

Que, mediante oficio suscrito el 02 de diciembre del 2024 por el Sr. Ramiro Pacheco en calidad de presidente del barrio centro cita textualmente: que se realice el trámite respectivo con la entidad que corresponda y se continúe con la obra de mejoramiento vial en las calles 8 de junio y de los pachecos perteneciente al casco urbano. Pedido que se lo realiza con el respaldo de los moradores y propietarios de los terrenos colindantes a estas vías a intervenir . (...) resolvimos de manera unánime priorizar la ejecución de la obra de adoquinado y renunciar al servicio de alcantarillado de manera libre y voluntaria."

Que, en oficio No. 0524-gadpr11nov-2024 del 9 de diciembre del 2024 se realiza la entrega de información por parte del presidente del barrio centro de la parroquia Once de noviembre para la obra de mejoramiento vial en las calles 8 de junio y de los pachecos.

Que, mediante oficio Nro. DOPM-2024-1445 del 16 de diciembre del 2024 suscrito por los técnicos de Obras públicas del gad Municipal de Latacunga el cumplimiento y legalidad al requerimiento de los moradores del barrio centro solicitando entre ellas el acta debidamente legalizada.

Que, en oficio Of. No. 041-GADPR11NOV-2025 del 29 de enero del 2025 se entrega la información solicitada en oficio Nro. DOOPP-2025-0048 suscrito por el Director de Obras Públicas del Gad Municipal de Latacunga.

Que, en Memorando N° 002-GADPR11NOV-ADM-CONV-OM-2025 del 25 de febrero del 2025 el sr. Olger Mena en calidad de Administrador de Convenio Solicita se realice el trámite respectivo a la Ing. Bella Mena para el adendum al convenio.

Que, mediante Oficio No, SG-2025-1352, suscrito por la Dra. Paola Carrera Izurieta Secretaria General del GAD Municipal del cantón Latacunga, en el cual remite copia simple de Oficio No. 089-GADPR11NOV-2025, suscrito por la Ing. Bella Lissette Mena Presidenta del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, quien solicita un Adendum al Convenio de Gestión Compartida entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga y el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre.

Que, mediante Oficio No. 2025-258-PSM-MJB, se solicitó al Ing. Juan Carlos Guayaquil Director de Obras Públicas, en calidad de Administrador del CONVENIO DE GESTIÓN COMPARTIDA ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LATACUNGA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE, emita el INFORME correspondiente, sobre la pertinencia del pedido.

Que, mediante Oficio No. DOOPP-2025-0401, suscrito por el Ing. Juan Carlos Guayaquil Director de Obras Públicas, en el cual adjunta el Oficio No. GADMCL-OO. PP-UCM-2025-336, suscrito por la Ing. Adriana Tigselema Jefe de Mantenimiento de Obras Públicas y la Ing. Liliana Torres Especialista 2 de Construcción y Mantenimiento, señalando en la parte pertinente: "...3.- CONCLUSIONES.- Una vez que se culminen los trabajos en la vía actualmente intervenida (calle que une al Barrio Luz de América y la Av. 10 de Agosto), se dará inicio inmediato a los trabajos en las calles Ocho de junio y calle los pachecos. Esta secuencia permitirá optimizar los recursos disponibles, garantizar la continuidad operativa del personal y la maquinaria y asegurar el cumplimiento de las obras. Con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado de los objetivos del proyecto y asegurar la correcta ejecución técnica y administrativa, por lo que solicito la suscripción de un nuevo convenio denominado "CONVENIO DE GESTIÓN COMPARTIDA



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LATACUNGA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE (...)

Que, en sesión ordinaria No. 024-2024 del 18 de diciembre del 2024 el pleno de la junta resuelve: en el año siguiente se proceda enviar a actualizar los estudios de barrio centro previo a la coordinación de la obra con el municipio de conformidad al convenio, ya que aún no se puede iniciar con el proceso

Que, en sesión ordinaria No. 006-2025 del 19 de marzo del 2025, se trata el punto Conocimiento, análisis y resolución del acuerdo Nro. 010 del ministerio de Economía y Finanzas para reforma presupuestaria, resolviendo que el valor de \$ 15000,00 se realice el suplemento a la partida Construcción de Aceras y Bordillos en el Barrio Centro y Que, con el objetivo de optimizar tiempos que se ejecute las aceras y bordillos como contratante del Gad Parroquial en el proyecto de mejoramiento vial de las calles 8 de junio y de los pachecos del barrio Centro y como contraparte de Gad Municipal de Latacunga el adoquinado respectivo incluyendo con el apoyo de la mano de obra no calificada de la comunidad, en el Marco del convenio de gestión compartida y de ser el caso se proceda a realizar la adenda o un nuevo convenio para cumplimiento de los objetivos.

Que, en oficio No. 159-GADPPR11NOV-2025 del 23 de abril del 2025 se solicita a Conagopare Cotopaxi la actualización de los estudios "CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO CENTRO DEL GADPR ONCE DE NOVIEMBRE"

Que, con fecha 02 de junio del 2025 se realiza la socialización del justificativo denominado construcción de aceras y bordillos del barrio Centro

Que, en sesión Ordinaria Nro. 011 del 04 de junio del 2025 se trata el punto: Conocimiento, Análisis y Resolución del Convenio de Gestión Compartida entre el Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Latacunga y el Gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 11 de noviembre para la ejecución del mejoramiento vial de las calles 8 de junio y calle de los pachecos ubicada en el barrio centro de la Parroquia Once de Noviembre.

Que, en sesión Ordinaria Nro. 012 del 18 de junio del 2025, se pone en conocimiento la actualización de los justificativos técnicos para la construcción de las aceras y bordillos en el barrio Centro de la Parroquia Once de Noviembre.

Que en sesión Ordinaria Nro. 012 del 18 de junio del 2025 se aprueba el inicio de proceso para la ejecución de la CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO CENTRO.

Que, en sesión Ordinaria Nro. 012 del 18 de junio del 2025 le delega a la Sra Doménica Trávez la elaboración del informe de necesidad para la CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO CENTRO.

Que, mediante Oficio N° 0507-GADPR11NOV-2025 de fecha 15 de Julio la Ing. Bella Mena solicita al Dr. Fabricio Tinajero Alcalde del Gad Municipal del CANTON, se nos asigne un profesional a fin, quien será parte de la comisión técnica quien llevara la etapa de preguntas y respuestas, aclaraciones, apertura de ofertas, convalidación de errores y calificación de ofertas del proceso.



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI  
RUC. 056001840001

Que, mediante Oficio N° SG-2025-3174 de fecha 18 de Julio la Dra. Paola Carrera Secretaria General del G.A.D LATACUNGA adjunta el oficio Nro. GADCL-DIR-OO-PP-2025-1439-M en donde el Ing. Juan Carlos Guayaquil expresa "en tal sentido, informo a usted que se designa como profesional a fin para la calificación de ofertas del proceso mencionado a la Ing. Liliana Torres Especialista 2 de Construcción y Mantenimiento, por lo que pongo en su conocimiento lo solicitado".

Que, en Memorando 010 - GADPR11NOV-EJE-COP-2025 se delega la elaboración del informe de necesidad de la CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO CENTRO.

Que, mediante Términos de referencia de fecha 23 de Julio de 2025, Elaborado por el Arq. Paul Quingatuña, técnico del Conagopare Cotopaxi; Revisado y Aprobado por la Ing. Bella Lissette Mena Mena, Presidente del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, establecen los Términos de Referencia y reglas de participación para el objeto de contratación denominado "CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO CENTRO".

Que con la finalidad de continuar con la elaboración de los pliegos mediante Oficio. No. 0517-GADPR11NOV-2025 de fecha 22 de Julio la Ing. Bella Mena solicita al Ing. Édison Yáñez Presidente de Conagopare Cotopaxi, en referencia al oficio Nro.284- CC-P-2025 de fecha 03 de julio en donde se entrega los términos de referencia del objeto denominado "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO CENTRO", solicito por su digno intermedio a quien corresponda la actualización de los términos de referencia ya que se encuentran con error en el cálculo del porcentaje de las experiencias.

Que, la Ing. Bella Mena mediante Memorando 030 - GADPR11NOV-EJE-ST-2025; de fecha 23 de Julio de 2025, dispone a la Ing. Adriana Criollo la realización de las certificaciones PAC, POA, CATALOGO ELECTRONICO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA y la elaboración de los pliegos para la publicación del proceso por menor cuantía de obra denominado "CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO CENTRO".

Que, de conformidad a lo previsto en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con el artículo 54 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se cuenta con la certificación de disponibilidad presupuestaria y existencia de recursos, emitida por la Ing. Adriana Mariela Criollo Turusina, Secretaria – Tesorera del Gad Parroquial 11 de Noviembre, la cual remite la certificación: No. 34, de fecha 23 de julio del 2025, que contiene: "*Partida presupuestaria:* 04 04 011 015 75.01.04 0501 001 01 Urbanización y Embellecimiento, *Descripción:* "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS BARRIO EN EL BARRIO CENTRO".

Que, de conformidad a lo previsto en el artículo 45 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública la Ing. Adriana Criollo Secretaria - Tesorera emite la Certificación de Verificación de Catalogo Electrónico N° CCE-001-2025-MENOR CUANTIA, de fecha 23 de julio del 2025.

Que, se cuenta con la certificación POA No. 2025-001-POA-MENOR CUANTIA emitida por la Ing. Adriana Criollo en calidad de Secretaria – Tesorera con fecha 23 de Julio del 2025.



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

Que, de conformidad a lo previsto en el artículo 45 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública la Ing. Adriana Criollo Secretaria - Tesorera emite la Certificación del Plan Anual de Contratación No. 2025-001-PAC-MENOR CUANTIA DE OBRA, de fecha 23 de julio del 2025.

En uso de las atribuciones, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y el Reglamento de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en mi calidad de Presidente del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre.

## RESUELVO

**Artículo 1.-** Autorizar el proceso de Menor Cuantía de Obra solicitado por la Sra. Doménica Trávez, proceso denominado "**CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO CENTRO**"; signado con el código MCO-GADPR11NOV-2025-00001; Por un valor de USD \$ 34.216,33 (TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS con 0.33/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

**Artículo 2.- APROBAR** el pliego, cronograma, Especificaciones Técnicas, presupuesto referencial y todos los documentos habilitantes de la etapa preparatoria referidos para el proceso de Menor Cuantía de Obras signado con el código MCO-GADPR11NOV-2025-00001, correspondiente al objeto de contratación denominado "**CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO CENTRO**", solicitado por la Sra. Doménica Trávez, con un presupuesto referencial de \$ 34.216,33 (TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS con 0.33/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), sin incluir el IVA, con un plazo de ejecución de **60 días**, inicia desde la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador/a del contrato, para ello se deberá notificar previamente la disponibilidad del anticipo, si es que se hubiere contemplado. Sólo por excepción el administrador del contrato podrá autorizar el inicio de la obra, luego de suscrito el contrato y sin que se acredite el anticipo, siempre que el contratista así lo solicite por escrito, quien asumirá a su riesgo el inicio de la obra y luego no podrá alegar a su favor el principio.

**Artículo 3.-** Designar conforme al artículo 58 del RGLOSNCOP, al Sr. Darwin Javier Quisanga Pilatasig, con C.C. 050342612-4, designado por la máxima autoridad, y a la Ing. Ing. Liliana Torres Especialista 2 de Construcción y Mantenimiento Profesional Afín al Objeto de la Contratación, estos serán quienes se encargarán de llevar a cabo las etapas de preguntas, respuestas y aclaraciones, apertura de ofertas, convalidación de errores, calificación de ofertas, hasta el informe de recomendación de adjudicación a un oferente idóneo que cumpla con la experiencia y demás parámetros establecidos en el pliego o la declaratoria de desierto, las de más previstas en la LOSNCP, su Reglamento General, Normativa Secundaria del SERCOP y demás normativa conexas.

**Artículo 4.-** Disponer a la Secretaria - Tesorera se publique el proceso signado con el código MCO-GADPR11NOV-2025-00001, del objeto de contratación "**CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO CENTRO**" y documentos relevantes en el Sistema Oficial de Contratación Pública.



**11 DE NOVIEMBRE**  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

**LATACUNGA – COTOPAXI**  
**RUC. 0560018400001**

---

El presente proceso de Menor Cuantía de Obras se llevará a cabo observando las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las resoluciones que el SERCOP se desprendan en pro de aplicar el principio de la legalidad que rige a esta Ley.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado y firmado en la Parroquia Once de Noviembre, el 24 de julio del 2025.

Ing. Bella Lissette Mena Mena  
PRESIDENTE GAD PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE